



Smlouva o dílo č. 4101431052/ IE-12-2005341/REA

č. objednávky: OP-MO-2016-000304

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Trade FIDES, a.s.**
Sídlo: Brno, Dornych 57, PSČ 617 00,
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
Zastoupen: Ing. Petr Bauerem, členem představenstva
IČ: 61974731
DIČ: CZ61974731

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Obchodní jméno: **ČEZ Distribuce, a. s.**
Sídlo: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 na základě pověření číslo POV/OÚ/80/0004/2013 Ing. Jiřím Duspivou, koordinátorem nákupu
Zastoupen: 24729035
IČ: 24729035
DIČ: CZ24729035
Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu/kód banky: [redacted]

(dále jen objednatel)

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace stavby **IE-12-2005341** název stavby **Nová Paka, TR 110/35kV- vjezd. brána-STO** (dále jen dílo) v rozsahu dle předané projektové dokumentace zak.č. 122/2015 zpracované projektantem F.S.C. Bezpečnostní Poradenství, a.s. dle Všeobecných obchodních podmínek VOP REAL v08 (dále jen VOP REAL v08).

3. Podmínky provedení díla

3.1 Součástí díla je dále:

- V pevných cenách:
 - Doprava materiálu
 - Nahlášení vstupů
 - Revize
 - Likvidace odpadů
 - Geodetické zaměření skutečného stavu po realizaci díla.
 - Dokumentace skutečného provedení
 - Funkční zkoušky
 - Proškolení obsluhy
 - Předání zařízení správcům podzemních zařízení.
 - Ukončení díla a předání vypořádaného staveniště

4. Čas plnění, záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 4.1 Termín zahájení stavby: dnem podpisu smlouvy
- 4.2 Termín dokončení stavby: **31.10.2016**
- 4.3 Termín dokončení zakládání vč. vyplacení náhrad za VB do 1 roku od data poslední přejímky stavby.
- 4.4 Odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za vady díla se řídí zejména dle § 2615 a násl. 2629 a násl. občanského zákoníku.

Zpracovala [redacted]
Žadatel [redacted]

4.5 Smluvní strany si současně sjednávají dle § 2619 občanského zákoníku záruku za jakost díla. Záruční doba za jakost se sjednává na dobu 48 měsíců od data předání díla objednateli.

5. Cena za dílo

5.1 Hlavní (skladový) materiál není zajištěn a financován objednatelem stavby.

5.2 Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. 2 ve výši: **389.000,-Kč** bez DPH, slovy tři sta osmdesát devět tisíc korun českých byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:

Směr	Montáž	Ostatní materiál	Ostatní výkony	Cena
Mechanické zábranné prostředky a zemní práce	99.558,85 Kč	155.798,90 Kč	0,00 Kč	255.357,80 Kč
Poplachový zabezpečovací systém	67.605,87 Kč	66036,34 Kč	0,00 Kč	133.642,20 Kč
Celková cena				389.000,00 Kč

5.3 K uvedené ceně bude uplatněna DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4 Zhotovitel přebírá na sebe ve smyslu § 2620 občanského zákoníku tzv. nebezpečí změny okolností.

5.5 Faktura bude vystavena na základě zápisu o předání stavby, včetně předání dokladu o legislativním ukončení stavby, podepsaného zástupci obou smluvních stran, jehož součástí budou doklady v počtech daných VOP REAL v08.

5.6 Splatnost faktury je do 30 dní od jejího . V textu faktur bude uvedeno číslo objednávky, číslo smlouvy, název díla a jméno kontaktní osoby objednatele [REDACTED].

5.7 Faktura bude vystavena na objednatele:

ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02

a zaslána na adresu:

ČEZ Distribuce, a.s.
Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02

6. Další ujednání

6.1 Při realizaci díla bude použit poddodavatel (subdodavatel) J. Pišta a spol. s r.o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem pro ostatní činnosti.

6.2 Osobami za koordinaci stavby s právem zápisu do stavebního deníku byly určeny:

	Jméno	Telefon	E-mail
Za zhotovitele:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Za objednatele:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

6.3 Adresa pro korespondenci:

ČEZ, a.s.
útvár Nákup zajišťování služeb
Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí VOP REAL v08. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými dokumenty, metodikami a interními předpisy objednatele, podle nichž má být při realizaci díla postupováno. Zhotovitel potvrzuje, že tyto dokumenty jsou mu známy a k jejich dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito dokumenty své zaměstnance a osoby, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla do areálu objednatele nebo na stavenišť.

Zpracovala: [REDACTED]
Žadatel: [REDACTED]

- 7.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti, přičemž jinou než písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany vylučují. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení smlouvy.
- 7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 7.4 Fyzické osoby, které smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy.
- 7.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 7.6 Smluvní strany prohlašují pro případ jakékoliv potřeby součinnosti objednatele se zhotovitelem k provedení díla ve smyslu § 2591 občanského zákoníku, bude taková lhůta sjednána písemně po dohodě obou smluvních stran, nikoliv jednostranně. Smluvní strany si sjednávají, že při plnění díla podle této smlouvy vylučují platnost ustanovení věty druhé § 2591 občanského zákoníku.
- 7.7 Smluvní strany si sjednávají nevyužít možnost nabídky s odchylkou dle § 1740, odst. 3 občanského zákoníku při uzavírání této smlouvy.
- 7.8 Pro případ tzv. změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku dotčená strana na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.9 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, ztrácejí podpisem této smlouvy platnost.
- 7.10 Zhotovitel ani objednatel nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, jakékoli právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se nevztahuje na právní nástupce objednatele a zhotovitele.

V Děčíně dne: 24.08.2016

V Brně dne: *J. P. 2016*

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Jiří Duspiva
koordinátor nákupu



Ing. Petr Bauer
člen představenstva