
Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo a příkazní — obchodní podmínky

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru „Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“

    

ČÁST A

Obecná ustanovení

ČI nek |. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. — starosta

IČO: 008 45 451, ev. č. 10

DIČ: CZOOS45451

bankovni spojeni: Česká spořitelna as.,

číslo účtu: 27-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technicich:

telefon: _

(dále jen V části A, B a D „objednatel“ a V části C „příkazce“)

2. Obchodní firma

se sídlem: STAV MORAVIA spol. s r.o.

zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem

IČO: 47977655

DIČ: _

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

čísloúčtu: _
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

telefon:

e—mail:

kontakt pro účel vysvětlení zadávací dokumentace:

telefon: _

e—mail: _

(dále jen V části A, B a D „zhotovitel“ a V části C „příkazník“)

Článek ||. Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako smlouvu smíšenou, a to V časti B jako smlouvu o dílo podle

ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a V části C jako smlouvu příkazní podle ustanovení

§ 2430 a násl. občanského zákoníku.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu se skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně

druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné

uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany se zavazují ve věci realizace díla komunikovat písemnou formou elektronicky

na e—mailové adresy uvedené V úvodu smlouvy. Písemnost je doručena okamžikem přijetí e-mailové

zprávy cílovým serverem. Zejména se jedná 0 výzvy objednatele, oznámení nutnosti přerušit dílo

či provést změnu V zadání, oznámení vady, uplatnění smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a další.

Z důvodu jistoty dojití lze písemnost doručit také do datové schránky, kdy tato se považuje za doručenou

V souladu s § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., nebo V listinné podobě provozovatelem poštovních služeb

s okamžikem doručení třetí den po odeslání zásilky.

Je—li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový

účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh

realizace stavby „Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“ (dále také „stavba“) včetně

zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy, a to V souladu

s dotační výzvou Národního plánu obnovy „ROZVOJ A MODERNIZACE MATERIÁLNĚ

TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ č. 31_22_044.

Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený V § 2 odst. 1

pism. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozděj ších předpisů (člen vlády nebo vedoucí

jiného ústředního správního úřadu, V jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka V obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud

je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB

Dílo - zhotovení projektové dokumentace

nek III. Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na stavbu

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3“, která zahrnuje rekonstrukci bytového

domu na adrese Strmá 1013/3, Ostrava — Mariánské Hory. Dílo musí být provedeno V souladu

a) 5 části B této smlouvy a jejími přílohami,

b) se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a jejími přílohami,

c) s dotační výzvou Národního plánu obnovy „ROZVOJ A MODERNIZACE MATERIÁLNĚ

TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ č. 31_22_044 (dále jen „Výzva“),

d) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k Výzvě (dále jen „Pravidla“) kapitola 4 a 5,
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e) přílohou č. 4 Pravidel METODICKÁ POMÚCKA PRO ZPÚSOB DOLOŽENÍ

SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ PŘIJATELNOSTI V OBLASTI ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI BUDOVY (dále jen „Metodická pomůcká“),

Í) s pokyny objednatele při výběru navrhnutých technických řešení.

Dílo má následující části a rozsah:

2.1 Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen ,,DSS“)

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a dotčených

navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí technické infrastruktury. Toto

zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude

skutečný stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace

stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí,

že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a

zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit V rozsahu nezbytně nutném

pro zpracování díla.

2.2 Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování jednotlivých stupňů

projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, které nebyly

konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich provedení.

Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

Součástí průzkumů musí být posouzení staveb z hlediska výskytu chráněních druhů živočichů.

2.3 Dokumentace pro vydání rozhodnutí 0 umístění stavby nebo zařízení (dále také jako ,,DUR“)

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška

č. 499/2006 Sb.“) tak, aby V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy,

především s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření

a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), mohlo být vydáno

rozhodnutí, kterým bude stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty, V souladu se stavebním

zákonem umístěny V řešeném území.

2.4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako ,,DSP“)

Předmětem této části dílaje zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti

stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),

stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno

rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů)

povoleno.

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který

bude vyhotoven V rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby.

2.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako ,,DPS“)

Předmětem této části dílaje zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti

stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 146/2008 Sb., stavebním zákonem a jeho
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souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření

a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků

správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89

až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 134/2016 Sb.“) a V rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, a to

ve shodne struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové dokumentace.

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“)

zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů V členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.

Soupis prací bude rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé náklady viz kapitola 4 Pravidel.

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný

položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů.

Projektované stavební práce a dodávky V oceněném soupisu prací musí být oceněny dle platné

standardizované cenové soustavy V jeji aktuální cenové úrovni platné V době zpracování. Zhotovitelem

zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet

z obecně přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle

vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Položkový rozpočet musí být zpracován pouze V jedné z cenových soustav tak, aby bylo možné posouzení

a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě cenove databáze ÚRS nebo RTS.

Položky rozpočtu musí být pouze ceníkove neagregované. Agregované položky nej sou přípustné ani pro

zadávání veřejných zakázek.

Technické podmínky uvedené V DPS nesmi být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské

soutěže. Technické podmínky budou V souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských

společenství V oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena V oceněném soupisu prací

a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž V elektronické

podobě.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení

vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky uvedené V příloze zadávací dokumentace „Aspekty

environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové dokumentace pro provádění stavby“ vypracuje

zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové

dokumentace.

Součástí této části díla je odborný posudek, zpracovaný odborně způsobilou osobou V souladu

s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů

živočichů odborně způsobilou osobou“, která je přílohou zadávací dokumentace,

Dále je součástí této části díla zpracování hodnocení projektu dle Pravidel Výzvy a Metodické pomůcky.,

které jsou přílohami zadávací dokumentace.
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2.6 Další související dokumentace

a) potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti V oblasti energetické

náročnosti budovy a indikátorů dle Pravidel a Metodické pomůcky.

b) Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

c) Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti,

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

(1) dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 22 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS a průzkumy) bude

objednateli dodána V 1 listinném vyhotovení a 1x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc

(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

e) dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4 (DUR a DSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána

V jednom vyhotovení na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy

výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf;

listinné vyhotovení ajej ich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel V takovém počtu,

který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci

příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním

úřadem,

f) dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3

(listinných vyhotoveních a na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a

výkazy výměr * .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň

*.pdf. V případě, že V průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám V DPS, předá zhotovitel

objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 1 x V

listinném vyhotovení a 1 X na datovém nosiči, ato do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.

Projektová dokumentace bude zpracována V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel V plánu BOZP uvede potřebný počet

koordinátorů BOZP při realizaci stavby V závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové

náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet

odůvodní.

V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze

součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové

dokumentace zpracovávat.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu

dle čl. VII této smlouvy.

nek IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla V těchto termínech:

a) zaměření, DSS, průzkumy, DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.1 — 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 60 dnů

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
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b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy;

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 a dokumenty dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy do 150 ode dne

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na terminy plnění

stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj.

zejména podal příslušné žádosti V dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen

bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo

prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to

o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého podrobného

popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho závazků

z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou.

5
‘
"

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

Článek V. Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to V termínech uvedených v čl. IV odst. 1 této

smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně V sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a

nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení

přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo

nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 3

pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla (jeho

části) nebo jeho nepřevzetím, není zhotovitel V prodlení s provedením díla (jeho části).

5 . Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

a) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

b) všemi způsoby užití,

c) v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí

licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou

předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Článek VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
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2. Pokud V průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládálá žádná ze smluvních stran

a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti

bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění.

Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. Souhlas nebo výhradu

k návrhu technického řešení poskytne bezodkladně.

Článek VII. Cena díla

l. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21 % Cena včetně

DPH (v Kč) (v Kč) DPH (v Kč)

K),/ga .. ; > ,. "q f pry!

apt > L i my
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

předat objednateli k odsouhlasení návrh technického řešení a návrh dispozice místností v domě,

provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně,

nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že

by nastat mohla.

na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek k dotazům účastníků

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se k dokumentaci zpracované na základě

této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích

podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout V

písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle

předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele

osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo

od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení

poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí,

postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu

rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat l X 14 dnů V sídle

objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněnájednat ve věcech technických)

V konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který

zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne.

Vpřípadě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů

zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen V takovém případě

upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného

stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude

obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či

omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných á splněných úkolů a závěrů z kontrolního

dne.
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1. část Zaměření á DSS

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 100'000 21'000 121'000

Průzkumy

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 250'000 52500 302500

Dokumentace pro vydání

rozhodnutí o umisteni stavby nebo 350.000 73.500 423.500

zarizeni (DUR)

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

1. část celkem 700.000 147.000 847.000

2. část Projektová dokumentace pro

vydání stavebního povolení (DSP)

a související dokumenty 740.000 155.400 895.400

(čl. III odst. 2 bod 2.4 a 2.6

smlouvy)

3. část Projektová dokumentace pro

provádění stavby (DPS) (čl. III
0dst. 2 bod 2.5 smlouvy) 430.000 90.300 520.300

Cena celkem 1.870.000 392.700 2.262.700

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedeni díla.

3. Cena dila uvedená V odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze V

případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněpraci, ato

za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude—li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, ato

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

5 . V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, jé li plátcem DPH, povinen k ceně díla

bez DPH účtovat DPH V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny ceny díla V důsledku

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba daně z

přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví

sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou

škodu, která mu V souvislosti s tím vznikla.

Článek VIII. Platebni podminky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, DUR dlé (:1. III odst. 2 bod 2.1 — 2.3 této smlouvy

bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle (:1. VII odst. 1 této smlouvy,

b) po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla

dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

c) po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dlé (:1. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy

bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
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4. Je—li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními

předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude

faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí

kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jej ich přesné názvy a sídlo,

i) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace

j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

k) ůdaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

 

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava—Mariánské Hory

IČO 00845451

DIČ CZOO845451

 

5 . Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle

čl. VII odst. 1 této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této smlouvy,

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, V němž bude uvedeno stanovisko objednatele,

že dílo (jeho část) přejímá.

8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu objednatele,

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail

posta©marianskehorycz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele.

9. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu
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ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a

zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí V termínu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce

daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v

aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním

řízení, nebo

o) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně

zveřejněn V aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné

postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli V souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Článek IX. Práva z vadného plnění

,
_
.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.
N

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti

zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 2.1 —

2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo

pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu

výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je

vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti

zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za

následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2

body 2.1 — 2.5 této smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím dílá není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

4. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše

a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje

bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak.

5 . Zhotovitel je povinen odstranit vadu dílá nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se

smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele

oprávněná uzavřít kterákoli osoba uvedená V čl. I odst. 1 této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím dílá není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.
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7.

8.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Provedenou oprávu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

Článek X. Sankční ujednání

1. Neprovede—li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části dílá včetně DPH (bez DPH V případě,

že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel V

prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené V čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení.

Dojde—li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň V důsledku tohoto nesouladu dojde V průběhu

provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny

zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS

včetně DPH (bez DPH V případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

V případě porušení povinnosti sjednané V čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde—li porušením této

povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli smluvní

pokutu ve výši 15000,- Kč.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj

vyplývajících vůči objednateli.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně V

plné výši vedle smluvní pokuty.

čÁsr c

Příkaz - výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Člá

1.

11/21

nek XI. Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho učet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlásů dle

stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská

činnost“). Inženýrská činnost je specifikována V odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy

stávby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. Výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován V odst.

3 tohoto článku smlouvy,
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C) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“).

Autorský dozor je specifikován V odst. 4 tohoto článku smlouvy.

V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a)

b)

d)

zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude

možno stavbu V souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy umístit a

provést,

projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a

organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyžaduje—li projektovaná stávbá vybudování nové nebo úpravu či přeložení stávající veřejné

dopravní a technické infrastruktury,

zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání s vlastníky

dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlásů se stavbou, se vstupem na

pozemky a realizaci stavby (např. smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o

výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),

účast na jednáních a další úkony V rámci územního a stavebního řízení,

organizace veřejného projednání záměru a dokumentace ve stupni DUR s občany V dané lokalitě, a

to na veřejné schůzi s dostatečnou lhůtou pro pozvání účastníků (pozvánka), ze které příkazník pořídí

min. zápis, zvukový a obrazový záznam a provede dotazníkové šetření.

V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby příkazník zejména:

a)

b)

d)

V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci přehled

právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby

vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života

nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter

stavby a její realizaci,

bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další informace o

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro

plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo V návaznosti; dbá,

aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a V souladu s právními a ostatními předpisy

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému

příkazcem, ekonomicky přiměřené,

poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení týkající se

požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky čásu potřebného pro

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací V průběhu realizace stavby,

zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracovane V podrobnostech nezbytných pro

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen á podepsán všemi zhotoviteli

stavby, pokud jsou V době zpracování plánu známi,

zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
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4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní

činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby,

o) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným V

pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejicich předpisech s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; V případě zjištění rozporu platné projektové

dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky V částech projektových dokumentací

zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby,

dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

í) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/ 1994 Sb., o zeměměřictví

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších

předpisů),

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti DPS a

soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám stavby

předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrolních dnech stavby,

]) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5 . Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

sjednanou odměnu.

Článek XII. Doba a místo plnění

Výkon inženýrské činnosti:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí V těchto termínech:

a) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 7 dnů od převzetí 1. části díla objednatelem,

b) žádost o vydání stavebního povolení do 7 dnů od převzetí 2. části díla objednatelem.

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to včetně

potvrzení o jejím podání.

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník povinen předat

je příkazci.

   
, 2'1 a. "a ”n " „=,—

l’ l ; 11/1 IIII , ‘:'\ 4. ,k,
{if M lat „» „ r" \ ...

13/21 Smlouva o dílo a smlouva příkazní MARÍÁNSKÉ HORY

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3" A HULVÁKY

„gp—



Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním úřadem je

příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a jedním

vyhotovením ověřené projektové dokumentace.

5 . Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi po

dobu přípravy stavby:

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle čl. III a

čl. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Výkon autorského dozoru:

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude

zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen V okamžiku, kdy bude V

souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

Článek XIII. Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
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Cena bez DPH 21 % Cena včetně

Odměna příkazníka - činnosti DPH (v Kč) (v Kč) DPH (v Kč)

Inženýrská činnost 40.000 8.400 48.400

Koordinator BOZP po dobu pripravy 10.000 2.100 12.100

stavby

Autorský dozor — celková cena 30.000 6.300 36.300

Cena celkem 80.000 16.800 96.800     
 

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho

závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

Odměnaje dohodnutajako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona

č. 134/2016 Sb.

Příkazníkovi vzniká nárok na navýšení odměny, jestliže nastane alespoň jeden z těchto případů (na

základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo V důsledku prodlení zhotovitele stavby)

a) doba realizace stavby vyjádřená počtem kalendářních dnů se zvýší o více než 30 % nebo

b) rozsah stavby vyjádřený cenou stavby se zvýší o více než 30 %.

Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem)

podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a

dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle

této smlouvy.

Jestliže nastanou oba případy, nárok na navýšení odměny vzniká jen z jednoho důvodu, a to z toho

důvodu, který zakládá nárok na vyšší navýšení odměny.

MAR
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6. Jestliže se doba realizace nebo rozsah stavby zvýší o méně než 30 %, nevzniká příkazníkovi žádný nárok

na navýšení odměny.

7. Odměna příkazníka se navyšuje pouze o část zvýšení převyšující 30 %.

Odměna příkazníka se navyšuje poměrně dle zvýšení doby realizace (dle počtu kalendářních dnů) nebo

dle ceny zvýšení ceny stavby oproti předpokládané době nebo ceně navýšené o 30 %.

9. O navýšení odměny příkazníka musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

10. Odměna příkazníka se snižuje V případě, že činnost není dokončená z důvodu ukončení této smlouvy,

a to poměrně dle doby realizace stavby vyjádřené V kalendářních dnech, ve které příkazník vykonával

řádně své činnosti. O snížení ceny z důvodu ukončení smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu o

narovnání.

11. Nebude—li některá část plnění V důsledku sjednaných méněprácí provedena, bude odměna snížena, a to

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Rádné dokončení stavby V kratší době nemá vliv na výši odměny.

12. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je li plátcem DPH, k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny výše odměny V

důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník

stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou

škodu, která mu V souvislosti s tím vznikla.

Článek XIV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich

vyplácení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena takto:

a) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude stavba, resp. všechny stavební a inženýrské

objekty a provozni soubory, umístěna, a předání veškerých příslušných dokumentů uvedených V

čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 1. část inženýrské činnosti ve

výši dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,

b) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby, resp. všech stavebních a

inženýrských objektů a provozních souborů, povoleno, a předání veškerých příslušných dokumentů

uvedených V čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena odměna za 2. část inženýrské

činnosti dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí a

ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené V čl. XIII odst. 1 pism. b) této

smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude V

souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační

souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání

stavby), a to ve výši stanovené jako součin skutečného výkonu autorského dozoru a hodinové sazby dle

čl. XIII odst. 1 pism. o) této smlouvy.

5 . Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále
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jen „fakturá“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která

bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě

zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) lhůtu splatnosti faktury,

é) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

h) všechny vystavené účetní doklady budou obsahovat název a registrační číslo projektu, dané

poskytovatelem dotace

i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

j) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

 

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava—Mariánské Hory

rčo 00845451

DIČ CZOO845451

 

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede

osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

elektronicky na e mail posta©marianskehorycz nebo do datové schránky příkazce.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně

vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu

ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit

příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona

o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí V terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce

daně V případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn V

aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
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b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění V insolvenčním

řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako

součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy

vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi V souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH,

tj. po datu splatnosti této daně.

Článek XV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby ajejí realizace,

resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a

závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem

rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

Příkazník je povinen:

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění

příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany

životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to

zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy,

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Článek XVI. Sankční ujednání

1.

17/21

Nepodá—li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá—li příkazci příslušná

rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu

ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez DPH V případě, že

příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.
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Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby V souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit

příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené

občanskoprávními předpisy.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši vznikne

druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezanika

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní

Článek XVII. Odvolání příkazu

l.

čm

l.
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Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud

jde o náhradu škody, se nepoužije V případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení

povinností příkazníka dle této smlouvy.

Odvolaním příkazu není dotčeno pravo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na

náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD

Společná ustanovení

nek XVIII. Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví—li smlouva

jinak.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, ato V plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně

případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikat příslušné pojišťovny prokazující existenci

pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity

plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku

smlouvy rovněž V případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo stavění doby plnění.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen

poskytnout V souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je V jeho možnostech

a lze ji rozumně požadovat.

   
.r‘ = , (: v , a. ' ( ,

l k ;;? (»V—." ,nfia'“

hra:,— „;;/1) M j m J „ Ll LIN—x

Smlouva o dílo a smlouva příkazní MARÍÁNSKÉ HORY

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3" A HULVÁKY



Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Článek XIX. Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž

podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti (její části) ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění dílá, autorského

dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

(ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž

podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé

výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po

doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku

rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

Článek XX. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo

nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu

čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne

18. 5 . 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), bude-li kterékoliv z

nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní

obdobně.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel

není:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem V Rusku,

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé

odrážky, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených V

předešlých odrážkách.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna

ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění

této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
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Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít

vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen

kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle

odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.

Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit

od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost,

odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti

zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, ato za každý jednotlivý případ porušení.

Článek XXI. Závěrečná ujednání

1.

20/21

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně

vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento

odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením

inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy

třetí osobě.

Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní V plném

rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní objednatel.

Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedene V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití azveřejnění bez

stanovení dalších podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění V registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění V souladu se zákonem

obj ednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené V souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené V této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a

povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem

použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla

prokazovana kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena V rámci zadávacího řízení

(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, ato

s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost

o souhlas se změnou odborne osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované

kvalifikace a kritérií kvality, které byly předmětem hodnocení V zadávacím řízení. Objednatel vydá

písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za

podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude

naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,

   
_.‘ " ' ' ; !. < ,

,. „ „ l l; Aix !
*.'-„xf Q:,„f ., *“ " * „ u_i

Smlouva o dílo a smlouva příkazní MARÍÁNSKÉ HORY

„Rekonstrukce objektu pro služby sociální péče - Strmá 3" A HULVÁKY



Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

jaká byla po této osobě požadována V zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně

stejnou míru kvality jako původní (nahrazovaná) osoba V rámci hodnocení nabídek, případně minimálně

V takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího

řízení.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo min. těmito osobami:

_—IP00č. 1101477

Článek xxu. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a

Hulváky na své 24. schůzi konané dne 02.10.2023 pod č. usnesení 0682/RMOb-MH/2226/24.

V Ostravě dne 06.10.2023 V Ostravě dne 06.10.2023

2151355111115 "2521161691135"

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M. _

starosta jednatel
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