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Oprava podlah v kancelářích NŘVS + sekretariát, 30. dubna 1682/24, Ostrava - zdůvodnění 
 
Na základě požadavku náměstka ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje na opravu podlah v kancelářích č. 258 (NŘVS) a č. 260 (sekretariát 
NŘVS) a v souladu s plánovanou opravou byla ze strany OPUM OSM provedena opakovaná 
prohlídka podlah v dotčených místnostech za účasti odborných firem se zhodnocením stavu 
podlah. Kontrola byla provedena pouze u těch částí podlah, které byly přístupné a nezastavěny 
nábytkem. Došlo k odkrytí textilních koberců, náhledu na horní nášlapnou vrstvu parket, provedení 
zkušební sondy vrtem do podlahy a rozhodnutí o provedení možného způsobu opravy. 
 
Cílem opravy podlah je uvedení původních parketových podlah do uživatelného stavu tak, aby byly 
parketové podlahy viditelné (přiznané) a byly opraveny tak, aby nemusely být nadále opakovaně 
instalovány textilní koberce. Jedná se o původní parkety z doby výstavby objektu z roku 1923, 
které svým stavem odpovídají stáří budovy, a současně díky neodborným zásahům v minulosti 
došlo ke značnému znehodnocení parketových dílců. Po odkrytí části koberců bylo zjištěno, že 
jsou parkety poškozeny lepidlem použitým na lepení koberců a lepidlo tvoří zatvrdlou krustu 
podlahy se zatečením do mezer a skulin parketových dílců. Zatvrdnutí lepidla způsobilo devastující 
poškození nášlapné vrstvy a nežádoucí vyplnění meziparketových prostor. Současně bylo při 
odkrytí textilních koberců v dalších místnostech zjištěno, že se na parketách nachází dvě i více 
vrstev materiálů (pravděpodobně linoleum, kaučuková podložka nebo jiný neurčený materiál), 
které jsou dalším prvkem způsobující devastaci dřevěných parket v historicky významném objektu.  
Opravou podlah dojde k jejich obnovení a zajištění jejich plné funkčnosti. Jedná se o dřevěné 
dubové parkety v dobovém stylu o rozměrech 400x64x22 mm. 
 
Oprava parket bude probíhat v následujících krocích (za předpokladu dodržení technologických 
postupů): 
 

a) zmapování a zhodnocení skutečného stavu po odkrytí textilních koberců v rozsahu celé 
místnosti včetně odkrytí veškerých vrstev použitých jako podklad na původních podlahách, 
pořízení fotodokumentace 

b) návrh řešení použité technologie na broušení parket s ohledem na jejich stav a použité 
lepidlo, a to v rozsahu 

- kancelář č. 258 (NŘVS) – 25,91 m2 

- kancelář č. 260 (sekretariát) – 26,11 m2  

s následným broušením 
 

c) tmelení a výspravka parket po provedeném broušení, případně výměna vadných dílců (v 
případě nutnosti na objednávku specifických rozměrů) 
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d) aplikace olejového nátěru na nášlapnou vrstvu parket (specifický olej v odolnosti pro 

zátěžové využití) 

Na základě výše uvedeného požadavku žádáme o zpracování cenové nabídky dle uvedených 
postupů a výměr místností, která bude uvedena v Kč za m2 v jednotlivé místnosti. Předpokládaný 
rozsah prací uvedené v bodech a) – d) zahrnuje práce nezbytně nutné pro zajištění oprav. Z 
důvodu možných nepředvídaných nákladů spojených s opravou bude v cenové nabídce vytvořena 
finanční rezerva na vykrytí těchto nepředvídaných nákladů, a to s popisem možných víceprací a 
rizik spojených s provedením oprav. Vícepráce budou uvedeny v Kč za m2 v jednotlivé místnosti 
s uvedením popisu (např. možné zčernání parket, rozjetí jednotlivých dílů a další). V případě 
vzniku nepředvídaných nákladů v průběhu prací musí být práce odsouhlaseny objednatelem a bez 
odsouhlasení nebudou práce provedeny. 
 
Termín zahájení oprav je stanoven objednatelem na období od 9. 10. do 20. 10. 2023, a to 
s ohledem na režimový provoz uvedených prostor. Změna termínu není možná. 
 
Děkuji za spolupráci 
 
 
 
 
 
 
 
          
              
 


