
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2023/0822/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 19R- 610/2023
ze dne 27. 9. 2023 

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Ing. Ondřej Kubín, MBA, starostou MČ Praha 4 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Ivana Szántó, pověřena vedením OSIO ÚMČ P-4 
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO ÚMČ P-4 
IČ: 00063584 
DIČ: CZ00063584 ^
Bankovní spojení:        
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel: obchodní firma ELITT stavební s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 281626 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Renátou Knížeovou, jednatelem společnosti
se sídlem: Dvorecká 1162/2a, Podolí, 147 00 Praha 4
IČ:06408991
DIČ:CZ06408991
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Hlavní 2930/114, Praha 4 - výměna 
svislých odpadů K3 a D2.



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v rekonstrukci svislých odpadů, kanalizace splaškové, na 
kterou je napojeno 12 ks toalet v PD pod označením K3 a D2. Dále pak rekonstrukce svislého 
odpadu kanalizace dešťové, která se nachází ve stejné šachtě. Objekt je s 1 .PP (suterén), s 1 .NP 
(přízemím) a s 2.NP - 12.NP (l.-l 1.patro). Byty jsou s instalačními šachtami. V objektu je 
celkem 10 instalačních šachet. Instalační šachty začínají nad l.PP. Instalační šachty jsou na 
WC. Krycí stěny jsou ze sádrokartonu (SDK) s obkladem do 1,5. Součástí jsou i stavební práce 
s tím spojené. Dle KN se jedná o objekt bytový dům. Stávající užívání je ubytovna. Budova 
stojí na pozemku p. č. 2848/279. Podrobný popis prací je uveden v projektu provedení stavby. 
Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované společností Ing. Jan Krpata, 

       Praha  IČ: 17027331. Součástí díla je 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech 
vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně 
dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány třikrát v elektronické 
podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a 
to protokolárně a nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li 
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, 
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 15 pracovních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu 
vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla 
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho 
část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení 
díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení 
díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se 
prodlužuje doba zhotovení díla. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den 
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce.



IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky
zhotovitele) a činí:

Cena díla činí: 802.685,79 Kč bez DPH
168.564,02 Kč DPH
971.249,81 Kčs DPH.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. 
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby 
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky 
zhotovitele) a činí:

Cena díla činí: 802.685,79 Kč bez DPH 
168.564,02 Kč DPH 
971.249,81 Kčs DPH.



5.2. Cena díla uvedená vodst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článkuje možné změnit pouze v případě,
požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce)
nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku
bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených
v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS
Praha, nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-položkou.

5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

5.2. Cena díla uvedená vodst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena 
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se 
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, 
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, 
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo 
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zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.
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nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu 
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VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je
zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní lístky. Je-li objednateli doručena
faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla
podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli
k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.
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6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
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a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu
provádění díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
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7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu
ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
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používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště
po celou dobu provádění díla;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je
realizováno v bytovém domě, kde napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po
vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a správcem objektu za podmínky stanovení
odběrných míst a způsob vyúčtování;

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod.
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný
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• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 
k zaměstnání, je-li ho třeba.
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odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám odpadu třetími osobami. Pokud
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu,
rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.
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9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající dozor nad stavbou nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající dozor nad stavbou udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
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vykonávající dozor nad stavbou udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti 
pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné 
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,



b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
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pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců splatným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
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úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této
smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana
zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této 
smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana 
zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo 
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.



12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:
č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19. 9. 2023

V Praze

za objednatele 
Ing. Ondřej Kubín, MBA 

starosta městské části Praha 4

zhotovitel 
Renáta Knížeová 

jednatel ELITT stavební s.r.o.

 
  

   

  
 





REKAPITULACE STAVBY
K6d: z066082023-1
Stavba: Hlavni 2930/11 - ZTI - stoupaci potrubí kanalizace K3, D2 - rekapitulace

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: 064 08 991
EUŤT stavební a.r.o. DIČ: CZ06408991

Profektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 802 685,79

Sazba dané Základ daná Výže dané

DPH základní 21,00% 802 685,79 168 564,02

snížená 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 971 249,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

  

 

  

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: zO88082023-1

Stavba: Hlavni 2930/11 - ZTI - stoupaci potrubí Kanalizace K3, D2 - rekapitulace

Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

[ Kód Popte Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 802 685,79 971 249,81

20660820 Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupaci potrubí kanalizace 802 685,79 971 249,81
23-1 K3, D2 - rekapitulace

Straně 2x2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: zO88082023-1

Stavba: Hlavni 2930/11 - ZTI - stoupaci potrubí Kanalizace K3, D2 - rekapitulace

Místo: Praha

Zadavatel:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

[ Kód Popte

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
20660820 Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupaci potrubí kanalizace 
23-1 K3, D2 - rekapitulace

19.09.2023

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

802 685,79 971 249,81

802 685,79 971 249,81

Straně 2x2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupací potrubí kanalizace K3, D2 - rekapitulace

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:
ELITT stavební s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 19.09.2023

IČ:
DIČ:

IC: 064 06 991
DIČ: CZ06408991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
802 685,79

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

802 685,79

Výše daně 
168 564,02

971 249,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podp«: Razítko Datum a podpis: Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupací potrubí kanalizace K3, D2 - rekapitulace

Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 802 685,79
PSV - Práce a dodávky PSV 802 685,79
721 - Zdravotechnika 002 685,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupací potrubí kanalizace K3, D2 - rekapitulace

Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 802 685,79
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupací potrubí kanalizace K3, D2 - rekapituíace

Místo: Praha Datum: 19.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceíkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 802 685,79

d PSV Práce a dodávky PSV 802 685,79

D 721 Zdravotechnika___ 802 685,79

1 K 721174000R01 Hlavní 2930-114 - ZTI - stoupací potrubí splaškové kus 1,000 575 952,43 575 952,43
kanalizace K3

2 K 721174000R02 Hlavní 2930-114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kus 1,000 226 733,36 226 733,36kanalizace 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hlavní 2930/11 - ZTI - stoupací potrubí kanalizace K3, D2 - rekapituíace

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

1

2

D 721

K 721174000R01 

K 721174000R02

Zdravotechnika___
Hlavní 2930-114 - ZTI - stoupací potrubí splaškové 
kanalizace K3
Hlavní 2930-114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové 
kanalizace 02

MJ Množství J.cena [CZK]

kus 1,000 575 952,43

kus 1,000 226 733,36

19.09.2023

Cena ceíkem [CZK]

802 685,79

802 685,79

802 685,79 

575 952,43

226 733,36
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íEkapitulace stavby

ód'
,tavba:

Z066082023-1
Hlavni 2930/114 - 2TTI - stoupaci potrubí splaškové kanalizace K3

CC-CZ:SO:
líšto' Praha Datum:

adavatel: IC:
DIČ

ichazeč: .
EL ITT stavební s.r.o.

IC:
DlC:

'roiektant: IC:
DlC

fcracovatel: IC:
Ing Jan Krpala DlC:

’oznámka:

Děna bez DPH

Sazba daně Základ dané
DPH základní 21.00% 0,00

snížená 15,00% 575 952,43

Cena s DPH v CZK

>

19.09.2023

064 08 991 
CZ06408991

575 952,43

Výše daně 
0,00 

86 392,86

662 345,29

Projektant Zpracovatel

Datum podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

>

Uchazeč

 

 
 

 
   

 

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: f- ÍOČ+J
 

Razítko
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REKAPITULACE objektů stavby a soupisů prací

Kód:
2066082023-1

Stavba: Hlavni 2930/114 - 2TI - stoupaci potrubí splaškové kanalizace K3

Místo: Praha nua,um 1909.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: tLITT stavební s.r.o. Zpra__c_ovat.el.. Ing Jan Krpa(a

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 575 952,43 662 345,29
z0660820 Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupaci potrubí splaškové 575 952.43 662 345.29
23-1 kanalizace K3

>
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REKAPITULACE objektů stavby a soupisů prací
2066082023-1

Hlavni 2930/114 - 2TI - stoupaci potrubí splaškové kanalizace K3

Praha nua,um 1909.2023
Projektant:

tLITT stavební s.r.o. ___ . .Zpracovatel. Ing Jan Krpa(a

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
z0660820 Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupaci potrubí splaškové 
23-1 kanalizace K3

575 952,43 662 345,29

575 952.43 662 345.29

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

>
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krycí list soupisu prací
stavba:

Hlavní 2930/114 - 2TI - stoupací potrubí splaškové kanalizace K3

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 064 08 991
ELITT stavební s.r.o. DIČ; CZ06408991

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ
Ing. Jan Krpata DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

575 952,43

v CZK

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

575 952,43

Výše daně 
0,00 

86 392,86

662 345,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Patům a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 5



1

rekapitulace členění soupisu prací
Stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí splaškové kanalizace K3

Místo: Praha Datum: 19.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč. ELITT stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 575 952,43
HSV - Práce a dodávky HSV 105 156,85
4 - Vodorovné konstrukce 8 887,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 757,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 824,40
997 - Přesun sutě 42 750,49
998 - Přesun hmot 3 937,14

. PSV - Práce a dodávky PSV 452 795,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 800,56
725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 54 144,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00
751 - Vzduchotechnika 51 163,20
763 - Konstrukce suché výstavby 88 428,65
767 - Konstrukce zámečnické 13 076,66
781 - Dokončovací práce - obklady 98 694,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 777,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 18 000,00
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rekapitulace členění soupisu prací
Stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí splaškové kanalizace K3

Místo: Praha Datum: 19.09.2023
Zadavatel:
Uchazeč. ELITT stavební s.r.o

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
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751 - Vzduchotechnika 51 163,20
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781 - Dokončovací práce - obklady 98 694,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí splaškové kanalizace K3

Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 575 952,43

D HSV Práce a dodávky HSV 105 156,85

D 4 Vodorovné konstrukce 8 887,20
1 K 411386611 Zabetonování části prostupu v instalačních šachtách ze

suchých směsí pl do 0,09 m2
kus 12,000 740,60 8 887,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 757,62
2 K : 619991001 Zakrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou - byty m2 27,000 28,06 757,62
w 1.5*1.5*12 27.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 48 824,40
jí K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 306,000 13,80 18 022,80
9 W ‘'byt"(1,5+1,5)*12+"chodby'35*2*13+‘'schodišté"6'5'12 1 306,000
4 i K 953941621 Osazováni nových konzol v instalační šachtě kus 24,000 63,25 1 518,00

W 12*2 24,000

5 M 423928870 konzola cca nosník 40/20-1000+1x konzolový držák
otočený + 1x sestava pro C M8x25 kus 24,000 397,90 9 549,60
Vybouráni otvorů pro potrubí ve stropech z ŽB

6 K 972055341 prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm - všechny kus 12.000 1 644,50 19 734,00
otvory na podlaží

D 997 Přesun sutě 42 750,49
7 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 18 m ručně t 5,706 2 952,00 16 844,11

8 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku se složením t 5,706 331,20 1 889,83

9 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) t 5,706 4 209,00 24 016.55

D 998 Přesun hmot 3 937.14
10 j K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 5,706 690,00 3 937,14

D PSV Práce a dodávky PSV 452 795,58
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 800.56

l1 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 44,400 138,00 6 127,20
1 w 3,2*12+"WC"(0,5*12) 44.400
2 K 721140916 Potrubí litinové propojeni potrubí DN 125 - přechod

POLO-KAL NG kus 2,000 778,80 1 557,60
-------.

3 K 721140926 Potrubí litinové odpadní kráceni trub do DN 125 kus 2,000 432,00 864,00
4 k 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 12.000 72,00 864,00
5 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75 kus 12,000 254,40 3 052,80
3 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 6,000 170,40 1 022,40
vv 12*0,5 6.000
.K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 6,000 393,60 2 361,60w "WC“0,5*12 6,000

i K 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné DN
125 m 38,400 778,80 29 905,92

vv 3,2*12 38,400
M 28615552 odbočka protihluková DN 125/100 kus 24,000 465,60 11 174,40
vv 12*2 24.000
M 28611094 icuunee fjiu uufjaum system uunm,i zvun lsiv iu\j// u-

cn kus 12,000 166,80 2 001,60
M 283770780 izolace potrubíprotihluková Tubex Sonik 125 x 5 mm m 38,400 93,60 3 594,24
M 42390279 objímka potrubí 5" rozpětí 125 vodici = volná - VO kus 13,000 81,60 1 060,80
to 42390279R05 objímka potrubí 5" rozpětí 125 pevná - PO kus 13,000 196,80 2 558,40
M 55350172 flex/ přípojka pro odvětrávacípotrubí D 125mm kus 1,000 934,80 934,80
K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek nebo manžet kusDN 100-WC 12.000 288,00 3 456,00
to 551666120 manžeta připojovací WC DN 110 kus 12,000 152,40 1 828,80
K 721259105 Montáž tvarovky kanalizační DN 125 kus 3,000 300,00 900,00
to 28614694 čisticí kus kanalizační PP třivrstvý zvukově izolovaný kus 3,000DN 125 814,80 2 444,40
K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 68,400 54,00 3 693,60
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Stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí splaškové kanalizace K3

Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 575 952,43

D HSV Práce a dodávky HSV 105 156,85

D 4 Vodorovné konstrukce 8 887,20

1 K 411386611 Zabetonování části prostupu v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 kus 12,000 740,60 8 887,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 757,62
2 K : 619991001 Zakrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou - byty m2 27,000 28,06 757,62

w 1.5*1.5*12 27.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 48 824,40
jí K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 306,000 13,80 18 022,80
9 W ‘'byt"(1,5+1,5)*12+"chodby'35*2*13+‘'schodišté"6'5'12 1 306,000

4 i K 953941621 Osazováni nových konzol v instalační šachtě kus 24,000 63,25 1 518,00
W 12*2 24,000

5 M 423928870 konzola cca nosník 40/20-1000+1x konzolový držák 
otočený + 1x sestava pro C M8x25 kus 24,000 397,90 9 549,60

Vybouráni otvorů pro potrubí ve stropech z ŽB
6 K 972055341 prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm - všechny 

otvory na podlaží
kus 12.000 1 644,50 19 734,00

D 997 Přesun sutě 42 750,49

7 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně t 5,706 2 952,00 16 844,11

8 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku se složením t 5,706 331,20 1 889,83

9 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 5,706 4 209,00 24 016.55

D 998 Přesun hmot 3 937.14
10 j K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 5,706 690,00 3 937,14

D PSV Práce a dodávky PSV 452 795,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 80 800.56
l1 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 44,400 138,00 6 127,20
1 w 3,2*12+"WC"(0,5*12) 44.400
2 K

-------.
721140916 Potrubí litinové propojeni potrubí DN 125 - přechod 

POLO-KAL NG kus 2,000 778,80 1 557,60
3 K 721140926 Potrubí litinové odpadní kráceni trub do DN 125 kus 2,000 432,00 864,00
4 k 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 12.000 72,00 864,00
5 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí do DN 75 kus 12,000 254,40 3 052,80
3 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 6,000 170,40 1 022,40

vv 12*0,5 6.000
.K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 6,000 393,60 2 361,60
w "WC“0,5*12 6,000

i K 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné DN 
125 m 38,400 778,80 29 905,92

vv 3,2*12 38,400
M

vv
28615552 odbočka protihluková DN 125/100 kus 24,000 465,60 11 174,40

12*2 24.000
M 28611094 icuunee fjiu uufjaum system uunm,i zvun lsiv iu\j/ / u-

cn kus 12,000 166,80 2 001,60
M 283770780 izolace potrubí protihluková Tubex Sonik 125 x 5 mm m 38,400 93,60 3 594,24
M 42390279 objímka potrubí 5" rozpětí 125 vodici = volná - VO kus 13,000 81,60 1 060,80
to 42390279R05 objímka potrubí 5" rozpětí 125 pevná - PO kus 13,000 196,80 2 558,40
M 55350172 flex/ přípojka pro odvětrávací potrubí D 125mm kus 1,000 934,80 934,80
K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek nebo manžet 

DN 100-WC
kus 12.000 288,00 3 456,00

to 551666120 manžeta připojovací WC DN 110 kus 12,000 152,40 1 828,80
K 721259105 Montáž tvarovky kanalizační DN 125 kus 3,000 300,00 900,00
to 28614694 čisticí kus kanalizační PP třivrstvý zvukově izolovaný

DN 125
kus 3,000 814,80 2 444,40

K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 68,400 54,00 3 693,60

Strana 3 z 5



???????

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech
30 K 998721103 Přesun

v do 24 m t 0,233 3 000,00 699,00
platek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez

31 ' K 998721181 Pří
použití mechanizace t 0,233 3 000,00 699,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 144,00
32 K 725110811 Demontáž klozetú splachovací s nádrží kus 12,000 540,00 6 480,00
33| K 725119122 Montáž klozetových mis kombi kus 12,000 660,00 7 920,00

1 I FN H82638700 ' I ’

34 M ,02413 klozet keramický kombi Jika Lyra kus 12,000 2 520,00 30 240,00

35 M 55167394 sedátko klozetově duroplastové bílé antibakteriálni kus 12,000 475,20 5 702,40
36 K í725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 kus 12,000 237,60 2 851,20
37 M 551385100 hadice připojovací 1/2"F x 1/2“M. 20 - 40 cm kus 12,000 79,20 950,40

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00
38 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany děliči

konstrukce požární odolnost Ei 90 kus 12,000 3 392,50 40 710,00

D 751 Vzduchotechnika 51 163,20
39 j K 751398032 Mtž ventilační mřížky do 0,100 m2 kus 12,000 471,60 5 659,20

jednořadá kovová cca
40 ' M 42972331 mřížka stěnová otevřená

200x100mm _ _ __ ________ _____ _ kus 12,000 456,00 5 472,00

41 j K i 751511854 Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo
I bez příruby tl. plechu 1,5 mm D do 400 mm m 12,000 189,60 2 275,20

Mtž potrubí plech skupiny III s přírubou tloušťky plechu
42 K 751513032 .3.0 mm do 0,28 m2 m 12,000 1 118,40 13 420,80

13756535 plech ocelový hladký do tl 0,8mm tabule včetně
zhotoveni potrubí do 150x400 m 12,000 2 028,00 24 336,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 88 428,65
44 1 K 121911 Zhotoveni otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené us 14,000y i

763 stěně tl do 100 mm s vyztužením profity. k
j

649,75 9 096,50
m profii ČW+UW 7545, K 763122413 SDK stěna šachtová tl 100 m

desky 2xDF 12,5 bez Tl El 30 m2 32,400 1 154,37 37 401,59
W (0,9'3)*12 32,400

46 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD v 1PP m2 2,000 1 400,70 2 801,40

w (1+1)*0,5+1 2.000
47| K [763131713 SDK napojení na obvodové konstrukce profilem m 90,800 126,50 11 486,20
w 3,2*2*12+1*12+1+1 90,800

48 K 763131714 SDK základní penetračni nátěr m2 32.400 47,61 1 542,56
49 | K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm kus 2.000 437,00 874,00
50 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 952,20 1 904,40
51, k;763172315 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. cca 600x600 mm kus 12,000 598,00' 7 176,00
52 M 59030714 uuma icviíiii a auiuiiiauci\yii/ x.aiiir\cm cue kus 12,000 1 345,50 16 146,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 076,66
53 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné

řezáni - demontáž konzoly kus 24,000 92,00 2 208,00
í vv~ 12*2 24,000*| K

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti
do 5 kg k9 24,000 138,00 3 312,00

'5 M 423928880 konzola profil 40/20 - 1000, závěsy kus 24,000 303,60 7 286,40*| K 998767103 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 24 m t 0,047 2 875,00 135,13

-----
7 í K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bezAi__I použiti mechanizace t 0,047 2 875.00 135,13

D 781 Dokončovací práce - obklady 98 694,84
i K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 36,000 8,94*! K 321,68

781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 36,000 72.45 2 608,20
•i K 781161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod

(dlažbv s kobercem apod.) m 12,000 57,96 695,52
w

1 12 12.000
K '781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických

kladených do malty m2 36,000 157,55 5 671,80
K |-

'81474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35

vv ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 36,000 1 150,00 41 400,00

1 (0,5+1+0,5)*1.5*12 36,000
M 59761066 obklad keramický reliéfnípro interiérpřes 12 do 19

ks/m2 m2 39,600 342,00 13 543,20
36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

!> 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 36,000 293.25 10 557,00

K
1.5*2*12 36.000\jr8l4945l

1 Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 48,000 304,75 14 628,00
K 7 81495115W Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 18,000 60,95 1 097,10

5*12
K i?

1, 18,000
81495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 12,000 97,29 1 167,48

L ^ ; »81495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 12,000 113,51 1 362,06
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m t 0,233 3 000,00 699,00

31 ' K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,233 3 000,00 699,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 144,00
32 K 725110811 Demontáž klozetú splachovací s nádrží kus 12,000 540,00 6 480,00
33| K 725119122 Montáž klozetových mis kombi kus 12,000 660,00 7 920,00

1 I FN H82638700 ' I ’
34 M ,02413 klozet keramický kombi Jika Lyra kus 12,000 2 520,00 30 240,00

35 M 55167394 sedátko klozetově duroplastové bílé antibakteriálni kus 12,000 475,20 5 702,40
36 K í725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 kus 12,000 237,60 2 851,20
37 M 551385100 hadice připojovací 1/2"F x 1/2“M. 20 - 40 cm kus 12,000 79,20 950,40

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00

38 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany děliči 
konstrukce požární odolnost Ei 90 kus 12,000 3 392,50 40 710,00

D 751 Vzduchotechnika 51 163,20
39 j K 751398032 Mtž ventilační mřížky do 0,100 m2 kus 12,000 471,60 5 659,20

40 ' M 42972331 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová cca 
200x100mm _ _ __ ________ _____  _ kus 12,000 456,00 5 472,00

41 j K i 751511854I
Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo 
bez příruby tl. plechu 1,5 mm D do 400 mm m 12,000 189,60 2 275,20

42 K 751513032 Mtž potrubí plech skupiny III s přírubou tloušťky plechu 
.3.0 mm do 0,28 m2 m 12,000 1 118,40 13 420,80

13756535 plech ocelový hladký do tl 0,8mm tabule včetně 
zhotoveni potrubí do 150x400 m 12,000 2 028,00 24 336,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 88 428,65
44 1 K
y i 763121911 Zhotoveni otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené 

stěně tl do 100 mm s vyztužením profity. kus 14,000 j 649,75 9 096,50

45, K 763122413 SDK stěna šachtová tl 100 mm profii ČW+UW 75 
desky 2xDF 12,5 bez Tl El 30 m2 32,400 1 154,37 37 401,59

W (0,9'3)*12 32,400
46 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD v 1PP m2 2,000 1 400,70 2 801,40
w (1+1)*0,5+1 2.000

47| K [763131713 SDK napojení na obvodové konstrukce profilem m 90,800 126,50 11 486,20
w 3,2*2*12+1*12+1+1 90,800

48 K 763131714 SDK základní penetračni nátěr m2 32.400 47,61 1 542,56
49 | K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm kus 2.000 437,00 874,00
50 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 952,20 1 904,40
51, k;763172315 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. cca 600x600 mm kus 12,000 598,00' 7 176,00
52 M 59030714 uuma icviíiii a auiuiiiauci\yii/ x.aiiir\cm cue

kus 12,000 1 345,50 16 146,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 076,66
53 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 

řezáni - demontáž konzoly kus 24,000 92,00 2 208,00
í vv~ 12*2 24,000
*| K

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti 
do 5 kg k9 24,000 138,00 3 312,00

'5 M 423928880 konzola profil 40/20 - 1000, závěsy kus 24,000 303,60 7 286,40
*| K 998767103 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v

t 0,047 2 875,00 135,13
----- objektech v do 24 m

7 í K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez t 0,047 2 875.00 135,13Ai__I použiti mechanizace

D 781 Dokončovací práce - obklady 98 694,84
i K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 36,000 8,94 321,68*! K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 36,000 72.45 2 608,20
•i K 781161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 

(dlažbv s kobercem apod.) m 12,000 57,96 695,52
w

1 12 12.000
K '781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 36,000 157,55 5 671,80
K |-

vv
1

'81474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 36,000 1 150,00 41 400,00
(0,5+1+0,5)*1.5*12 36,000

M 59761066 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 
ks/m2 m2 39,600 342,00 13 543,20
36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

!> 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 36,000 293.25 10 557,00

K \jr8l4945l 1
1.5*2*12
Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m

36.000
48,000 304,75 14 628,00

K 7
W

K i?

81495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 18,000 60,95 1 097,10

81495142
1,5*12
Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus

18,000
12,000 97,29 1 167,48

L ^ ; »81495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 12,000 113,51 1 362,06
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pč Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

g9 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 36,000 130,00 4 680,00
W 36 36,000

70! K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v do 24 m t 0,725 748,00 542,30

711K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez
t 0,725 580,00 420,50

. J - :
použiti mechanizace

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 777,67
72 K 784111001 Oprášení (ometeni)podkladu v místnostech výšky do

3,80 m m2 73,200 6,22 455.30

73! K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky m2 73,200 21,16 1 548,91
74!K 784111031 do 3,80 m

Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 73,200 50,26 3 678,67
75 "K 784121001 Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m m2 73,200 44,16 3 232,51
76 K 784121011 Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v

místnostech výšky do 3,80 m m2 73,200 19,30 1 412,76

77| K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy
do 1.0 m2 v místnostech výškv do 3,80 m kus 24,000 294,40 7 065,60

78 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu
v místnostechvýškv do 3,80m m2 73,200 22,89 1 675,18

79j K 784191001 Čištění vnitřních ploch jednoduchých po provedeni
malířských prací m2 24,000 15,30 367,08
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských

80 K .784191007 prací m2 18,000 3,84 69,14
w 1,5*12 18,000

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně
81 K 784211121

1
otéruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 73,200 67.10 4 911,72

w (1,2+1+1,2)*1.SMi+M .PP-12 73,200
82 íÍK 784211141 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za

provádění plochy do 5m2 m2 97,200 14,00 1 360,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

83: K 030001000 Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem
L__J zařízení stavniště a s předáním stavby kus 1,000 18 000,00 18 000,00

>
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pč Typ Kod

g9 K 781495185 
W

70! K 998781103

711 K 998781181
. J - :

D 784

72 K 784111001

73! K 784111011
74!K 784111031

75 "K 784121001

76 K 784121011 

77| K 784161231 

78 K 784181101 

79j K 784191001 

80 K .784191007

w

81 K 784211121

1 w
82 íÍK 784211141

D VRN

D VRN3

83: K 030001000
L__J

Popis

Řezání pracnější rovné keramických obkládaček 
36
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použiti mechanizace

Dokončovací práce - malby a tapety 
Oprášení (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m
Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m
Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v
místnostech výšky do 3,80 m
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy
do 1.0 m2 v místnostech výškv do 3,80 m
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu
v místnostechvýškv do 3,80m
Čištění vnitřních ploch jednoduchých po provedeni
malířských prací
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských
prací
1,5*12
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně 
otéruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 
(1,2+1+1,2)*1 .SMi+M .PP-12 
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za 
provádění plochy do 5m2

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem 
zařízení stavniště a s předáním stavby

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kus 36,000
36,000

130,00 4 680,00

t 0,725 748,00 542,30

t 0,725 580,00 420,50

25 777,67

m2 73,200 6,22 455.30

m2 73,200 21,16 1 548,91

m2 73,200 50,26 3 678,67
m2 73,200 44,16 3 232,51

m2 73,200 19,30 1 412,76

kus 24,000 294,40 7 065,60

m2 73,200 22,89 1 675,18

m2 24,000 15,30 367,08

m2 18,000

18,000

3,84 69,14

m2 73,200

73,200

67.10 4 911,72

m2 97,200 14,00 1 360,80

18 000,00

18 000,00

kus 1,000 18 000,00 18 000,00
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rekapitulace stavby
* Z066082023-1

v*. Hlavni 2930/114 -ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

Praha

zadavatel:

Wgffř stavební s.r.o. 

Projektant

Zpracovatel:
Ing Jan Krpata

Pozná nika:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

Základ daně 
0,00 

226 733,36

CC-CZ:
Datum:

IC:
DlC

IC:
DlC:

IC.
DIČ:

IC:
DlC:

19.09.2023

064 08 991 
CZ06408991

CZK

226 733,36

Výše daně 
0,00 

34 010,00

260 743,36

*

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavateí

Razítko Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko

►

Datuim a podpis: Razítko Datum a podpis:
ň- l-tocS

,   
v   

 

Razítko

Straně 1 z 2



I
rEKAP,Tulace OBJEKTŮ stavby a soupisů prací

Z066082023-1

Stav.ba.. Hlavni 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

Místo.
Praha Datum: 19.09.2023

Zadavate|: Projektant:
líchazeí ELITT stavební s.r.o Zpracovatel Ing. Jan Krpata

Kód
Popis Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 226 733,36 260 743,36
Z0660820 Hlavni 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové
23-1 kanalizace D2 226 733,36 260 743,36

>

>
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rEKAP,Tulace OBJEKTŮ stavby a soupisů prací
Z066082023-1

. . Hlavni 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2Stavba.

Místo.
Zadavate|:

líchazeí 

Kód

Praha

ELITT stavební s.r.o

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

Náklady z rozpočtů
Z0660820 Hlavni 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové 
23-1 kanalizace D2

I

19.09.2023 

Ing. Jan Krpata

Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [CZK]

226 733,36 260 743,36

226 733,36 260 743,36

>

>
1
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t: —■i

krycí list soupisu prací
stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 064 08 991
ELITT stavební s.r.o. DIČ: CZ06408991

projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Krpata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 733,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0.00 21.00% 0,00

snížená 226 733,36 15,00% 34 010,00

Cena s DPH V CZK 260 743,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Oatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

  
  

     

 
Razítko
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rEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

Míst* Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel. Ing. Jan Krpata

K6d dílu -Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 226 733,36
HSV - Práce a dodávky HSV 62 840,97
4 - Vodorovné konstrukce 8 887,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 332,40
997 - Přesun sutě 20 146,53
998 - Přesun hmot 3 474,84

psv - Práce a dodávky PSV 163 892,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 208,40

* 727 - Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00
763 - Konstrukce suché výstavby 34 690,76
767 - Konstrukce zámečnické 12 524,66
781 - Dokončovací práce - obklady 17 758,57

»
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rEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

Míst* Praha Datum: 19.09.2023

Zadavatel:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel. Ing. Jan Krpata

K6d dílu -Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 226 733,36

HSV - Práce a dodávky HSV 62 840,97
4 - Vodorovné konstrukce 8 887,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 332,40

997 - Přesun sutě 20 146,53

998 - Přesun hmot 3 474,84

psv - Práce a dodávky PSV 163 892,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 208,40

* 727 - Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00

763 - Konstrukce suché výstavby 34 690,76

767 - Konstrukce zámečnické 12 524,66

781 - Dokončovací práce - obklady 17 758,57
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50UP1S PRACÍ

Stavba:

Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

uisto: Praha Datum: 19.09.2023

zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 226 733,36

0 HSV Práce a dodávky HSV 62 840,97

D 4 Vodorovné konstrukce 8 887,20

i ÍK Zabetonování části prostupů v instalačních šachtách zej411386611 suchých směsí pl do 0,09 m2 12.00C 740,6C 8 887,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 332,40
2 K 953941621 Osazováni nových konzol v instalační šachtě kus 24,000 69,00 1 656,00

3 iM423928870 konzola cca nosník 40/20-200+1xkonzolový držák
otočený + 1x sestava pro C M8x25 kus 24,000 372,60 8 942,40

I
Vybouráni otvorů pro potrubí ve stropech z ŽB

$ K 972055341 prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm - všechny kus 12,000 1 644,50 19 734,00

f otvory na podlaží

D 997 Přesun suté 20 146,53Ík997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
5 budovy v do 18 m ručně t 2,689 2 952,00 7 937.93

6 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo
meziskládku se složením t 2.689 331,20 890,60

7 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) t 2,689 4 209,00 11 318,00

D 998 Přesun hmot 3 474,84
8 K j998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m I t 5,036 690,00 3 474.84

D PSV Práce a dodávky PSV 163 892,39

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 208,40
9 K |721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 38,400 138.00 5 299,20
w 3.2*12 38,400

10 K 721140916 Potrubí litinové propojeni potrubí DN 125 - přechod
POLO-KAL NG kus 2,000 778,80 1 557,60

11 K 721140926 Potrubí litinové odpadni krácení trub do DN 125 kus 2.000 432,00 864,00
12 K 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadni odhlučněné DN m 38,400 778,80 29 905.92

1 — 125
& w 3.2*12 38.400r M .

28615594 přesuvka 125 kus 12,000 334,80 4 017,60
14 M 283770780 izolace potrubí protihluková Tubex Sonik 125 x 5 mm m 38,400 163,20 6 266,88 I

15 M | 42390279 objímka potrubí5"rozpětí125 vodici = volná - VO kus 13,000 81,60 1 060,80 j

16 M 42390279R05 objímka potrubí 5" rozpětí 125 pevná - PO kus 13,000 196,80 2 558,40
17' K 721259105 Montáž tvarovky kanalizační DN 125 kus 3,000 300,00 900,00
18 M 28614694 čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný kus 3,000 814,80 2 444,40

DN 125
. 19 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 38,400 54,00 2 073.60
20 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech

v do 24 m
0,210 3 000,00 630,00

21 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez
použiti mechanizace t 0,210 3 000,00 630,00

p 727 Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00
221 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí

konstrukce požární odolnost El 90 kus 12,000 3 392,50 40 710,00

I
D 763 Konstrukce suché výstavby 34 690,76

23 K 763121911 Zhotoveni otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené
stěně tl do 100 mm s vyztužením profily kus 15,000 649,75 9 746,25

24 Ki763122413 SDK sténá šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75
desky 2xDF 12.5 bezTIEI 30 m2 14,400 1 154,37 16 622,93

‘~a-.rw—?. (0,2+0,2)*3*12 14,400
45 K 1763131713 SDK napojení na obvodové konstrukce profilem m | 38,400 126,50 4 857,60
w 3.2*12 38,400

46 i K :763131714 SDK základní penetračni nátěr m2 14,400 47.61 685,58
271 K .763172312 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm kus 2,000 437,00 874,00
28; to 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 952,20 1 904,40
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50UP1S PRACÍ

Stavba:
Hlavní 2930/114 - ZTI - stoupací potrubí dešťové kanalizace D2

uisto: Praha Datum: 19.09.2023

zadavatel:
Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jan Krpata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 226 733,36

0 HSV Práce a dodávky HSV 62 840,97

D 4 Vodorovné konstrukce 8 887,20

i ÍK j411386611
Zabetonování části prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 12.00C 740,6C 8 887,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 332,40
2 K 953941621 Osazováni nových konzol v instalační šachtě kus 24,000 69,00 1 656,00

3 iM 423928870 konzola cca nosník 40/20-200+1x konzolový držák 
otočený + 1x sestava pro C M8x25 kus 24,000 372,60 8 942,40

I Vybouráni otvorů pro potrubí ve stropech z ŽB

$ K 972055341 prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm - všechny 
otvory na podlaží

kus 12,000 1 644,50 19 734,00

f D 997 Přesun suté 20 146,53

5
Ík 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně t 2,689 2 952,00 7 937.93

6 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku se složením t 2.689 331,20 890,60

7 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) t 2,689 4 209,00 11 318,00

D 998 Přesun hmot 3 474,84
8 K j998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m I t 5,036 690,00 3 474.84

D PSV Práce a dodávky PSV 163 892,39

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 208,40
9 K |721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 38,400 138.00 5 299,20

w 3.2*12 38,400
10 K 721140916 Potrubí litinové propojeni potrubí DN 125 - přechod 

POLO-KAL NG kus 2,000 778,80 1 557,60

11 K 721140926 Potrubí litinové odpadni krácení trub do DN 125 kus 2.000 432,00 864,00

12
1 —

K 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadni odhlučněné DN 
125

m 38,400 778,80 29 905.92

& w 3.2*12 38.400
r M . 28615594 přesuvka 125 kus 12,000 334,80 4 017,60

14 M 283770780 izolace potrubí protihluková Tubex Sonik 125 x 5 mm m 38,400 163,20 6 266,88 I

15 M | 42390279 objímka potrubí 5"rozpětí 125 vodici = volná - VO kus 13,000 81,60 1 060, 80 j
16 M 42390279R05 objímka potrubí 5" rozpětí 125 pevná - PO kus 13,000 196,80 2 558,40
17' K 721259105 Montáž tvarovky kanalizační DN 125 kus 3,000 300,00 900,00
18 M 28614694 čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný

DN 125
kus 3,000 814,80 2 444,40

. 19 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 38,400 54,00 2 073.60
20 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m 0,210 3 000,00 630,00

21 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez 
použiti mechanizace t 0,210 3 000,00 630,00

p 727 Zdravotechnika - požární ochrana 40 710,00
221 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí 

konstrukce požární odolnost El 90 kus 12,000 3 392,50 40 710,00

I D 763 Konstrukce suché výstavby 34 690,76
23 K 763121911 Zhotoveni otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené 

stěně tl do 100 mm s vyztužením profily kus 15,000 649,75 9 746,25

24 Ki 763122413 SDK sténá šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75
desky 2xDF 12.5 bezTIEI 30 m2 14,400 1 154,37 16 622,93

~. w‘a- r—■ . (0,2+0,2)*3*12 14,400
45 K 1763131713 SDK napojení na obvodové konstrukce profilem m | 38,400 126,50 4 857,60

w 3.2*12 38,400
46 i K :763131714 SDK základní penetračni nátěr m2 14,400 47.61 685,58
271 
28;

K .763172312 Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm kus 2,000 437,00 874,00
to 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 952,20 1 904,40
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Kód Popis MJ nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
pC

M
Typ

767 Konstrukce zámečnické 12 524,66
767991912 Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné

29 K řezání - demontáž konzoly kus 24,000 92,00 2 208,00

W 12*2 24,000
Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti 00 138,00

30 K 767995111 do 5 kq kg 24,0 3 312,00
23928880 konzola profil 40/20 - 1000, závěsy kus 24,000 280,60 6 734,40

31 M 4

998767103 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v
32 K objektech v do 24 m t 0,047 2 875,00 135,13

ážni 767 prováděný bez
33 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot ton

použití mechanizace t 0,047 2 875,00 135.13

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 758,57
34 K 781111011 Ometení (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 7,200 8,94 64,34

35 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 7,200 72,45 521.64
u ukončujícího pro plynulý přechod

36 K 781161021 Montáž profil
(dlažby s kobercem apod.) m 4,800 57,96 278,21

w 0,4*12 4,800
ek keramických

37 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladač
kladených do malty m2 7,200 157,55 1 134,36

obkladů vnitřních keramických hladkých do 35
38 K

781474116 Montáž
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 7,200 1 150,00 8 280,00

w (0,2+0,2)*1,5*12 7.200
ý reliéfní pro interiér přes 12 do 19

39 M 59761066 obklad keramick
ks/m2 m2 7,920 342,00 2 708,64

w 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,920
Jo K r781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 4,800 304,75 1 462,80

W (0,2+0.2)*12 4,800
41 K. 781495185 Řezáni pracnější rovné keramických obkládaček kus 24,000 130,00 3 120,00

ot tonážni pro obklady keramické v
42 K 998781103 Přesun hm 8,00 106,22
Ki objektech v do 24 m t 0,142 74

přesunu hmot tonážni 781 prováděný bez
43 998781181 Příplatek k

použiti mechanizace t 0,142 580,00 82,36

>
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p C Typ
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

767 Konstrukce zámečnické 12 524,66

29 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné 
řezání - demontáž konzoly kus 24,000 92,00 2 208,00

W

K

12*2 24,000

30 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti 
do 5 kq kg 24,000 138,00 3 312,00

31 M 423928880 konzola profil 40/20 - 1000, závěsy
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v

kus 24,000 280,60 6 734,40

32 K 998767103 objektech v do 24 m t 0,047 2 875,00 135,13

33 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,047 2 875,00 135.13

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 758,57

34 K 781111011 Ometení (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 7,200 8,94 64,34

35 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 7,200 72,45 521.64

36 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 4,800 57,96 278,21

w 0,4*12 4,800

37 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 7,200 157,55 1 134,36

8 280,0038 K 781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 7,200 1 150,00

w (0,2+0,2)*1,5*12 7.200

39 M 59761066 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 
ks/m2 m2 7,920 342,00 2 708,64

w 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,920
Jo K r781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 4,800 304,75 1 462,80

W (0,2+0.2)*12 4,800
41 K. 781495185 Řezáni pracnější rovné keramických obkládaček kus 24,000 130,00 3 120,00

42 K 998781103 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m t 0,142 748,00 106,22

43
Ki

998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 781 prováděný bez 
použiti mechanizace t 0,142 580,00 82,36

>

Strana 4 2 4


