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VÝBĚR PROJEKTOVÉHO MANAŽERA 

K PROJEKTU 

„DOLNÍ POČERNICE – PROJEKT  1“ 
INVESTIČNÍ AKCE PDS Č. 0045709 (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA) 

 

POPIS PROJEKTU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument představuje základní obecné představení Projektu a jeho Fází a slouží výhradně k tomu, aby 

dodavateli, který zamýšlí podat nabídku ve Veřejné zakázce, poskytl předběžný vhled do problematiky. Tento 

dokument žádným způsobem nemění ani neupravuje podmínky stanovené ve Smlouvě ani v Zadávací 

dokumentaci (zejména nepředstavuje jakékoli závazné vymezení Služeb poskytovaných Projektovým 

manažerem, závazné vymezení Fází apod.; veškeré tyto okolnosti jsou vymezeny výhradně ve Smlouvě). 

Vyskytne-li se jakýkoli rozpor mezi tímto dokumentem a Smlouvou, uplatní se Smlouva. Veškeré pojmy s velkým 

počátečním písmenem mají v tomto dokumentu význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě.  
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1 Předmět a cíle Projektu 

OBECNÉ POŽADAVKY NA MĚSTSKOU VÝSTAVBU 

Definované cíle v tomto úvodním odstavci nastavují hodnotový rámec a měly by platit pro 

veškerou městskou výstavbu, nehledě na její náplň a požadavky Podrobného zadání. 

Předmětem návrhu dle tohoto zadání je projekt městské výstavby hlavního města Prahy. Každá 

stavba, a zejména ta financovaná z veřejných prostředků, je součástí budování širšího prostředí 

konkrétního města či jeho části. Společensky jsou stavby obvykle nejvýznamnějším fyzickým 

reprezentantem stavebníka a současně významně ovlivňují výkon, psychickou i fyzickou 

pohodu a zdraví svých uživatelů. Ekonomicky jsou stavby jednou z nejdůležitějších forem inves-

tování prostředků, ale nestrategická investice může stavebníka rovněž finančně vyčerpat. 

Environmentálně představují stavby největší úhrnný faktor zátěže životního prostředí z hlediska 

spotřeby energie i produkce CO2 na planetě.  

 

Z výše uvedených důvodů platí pro veškerou výstavbu za účasti města tyto obecné principy:  

 Hospodárnost:  

Město dbá u jím podporované výstavby na šetrné vynakládání finančních prostředků po 

celou dobu životního cyklu stavby. Preferovaná jsou řešení a typologie kladoucí důraz na 

efektivitu stavby, minimalizaci provozních nákladů, nákladů na údržbu a opotřebení 

použitých materiálů. Dispoziční řešení musí umožňovat dostatečnou různorodost či 

adaptaci tak, aby dům splňoval uvedené požadavky v průběhu celé své předpokládané 

minimální životnosti. Stavby mají odpovídat především době své předpokládané 

životnosti (obvykle cca 100 let). 

 Soudržnost:  

Město dbá na budování a podporu výstavby přispívající k sociální soudržnosti a 

usnadňující soužití osob různého pohlaví, věku, vzdělání, zdravotního stavu, sociálního 

statusu, rasy, kultury i sexuální orientace. 

 Kvalita:  

Město dbá na navrhovaní staveb s výhledem dlouhodobé udržitelnosti. Domy budou v 

maximální možné míře navrhovány tak, aby důstojně stárly po stránce morální, 

ekonomické i technické. Město plánuje v řádu desetiletí a zohledňuje měnící se nároky 

na kvalitu a standard staveb tohoto typu. Město také plní výstavbou svůj klimatický 
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závazek1 a dbá na snižování množství ekvivalentních emisí oxidu uhličitého vzniklých 

během výstavby a životnosti domů. Jsou preferovaná pasivní, energeticky úsporná řešení 

přispívající k dobrému a zdravému prostředí budov. Městská výstavba reprezentuje obec 

a je proto architektonicky kvalitní, přičemž spoluvytváří městské prostředí v 

urbanistickém měřítku a přispívá k jeho čitelnosti a srozumitelnosti. 

POPIS PROJEKTU 

Návrh městského polyfunkčního převážně bytového bydlení mezi ulicemi U Konečné a 

Českobrodská v Dolních Počernicích ve správním obvodu Praha 14. Soubor městských pozemků 

je vymezen ze západu ulicí U Konečné a ze severu ulicí Českobrodská. Z jižní a východní strany 

navazuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa, které jsou ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy. 

 

Vzhledem k rozloze celého území je plánovaná výstavba rozdělena do dvou etap. První etapa 

Dolní Počernice – Projekt 1, která je předmětem tohoto zadání, má rozlohu celkem 57 196 m2. 

Druhá etapa Dolní Počernice – Projekt 2 má rozlohu 129 000 m2, a i když není předmětem 

zadání, je zapotřebí na ni koncepčně navázat. 

 

Výstavba  
 

Katastr Parcela č. Vlastník/Svěřeno Výměra dle KN Výměra Projektu 1 

Dolní Počernice 1493/1 HMP/PDS 183 800 54 517 

Dolní Počernice 1494/1 HMP/PDS 531 531 

Dolní Počernice 1494/2 HMP/PDS 26 26 

Dolní Počernice 1494/3 HMP/PDS 685 685 

Dolní Počernice 1587/6 HMP/PDS 152 152 

Dolní Počernice 1587/1 HMP 1 459 1 285 

Čísla parcel, jejich výměry a plochy připadající do lokality Projektu 1. Výstavba na těchto parcelách bude předmětem 

územního řízení. 

Z urbanistického hlediska se jedná o dva samostatné celky, které budou rozděleny horizontálně 

pozemní komunikací (dále jen „Tangenta“), jež je vymezena v platném územním plánu. Oba 

celky musí splnit předpoklad na vzájemné budoucí logické propojení – urbanistické, 

architektonické i technické (příprava infrastruktury).  
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Tangenta dělící Projekt 1 a Projekt 2 
 

Katastr Parcela č. Vlastník/Svěřeno Výměra dle KN 

Dolní Počernice 1493/1 HMP/PDS 183 800 

Dolní Počernice 1587/13 Galstian & Galstian Group s.r.o. 124 

Dolní Počernice 1587/12 Galstian & Galstian Group s.r.o. 288 

Dolní Počernice 1328/208 Galstian & Galstian Group s.r.o. 319 

Dolní Počernice 1328/209 Galstian & Galstian Group s.r.o. 545 

Dolní Počernice 1328/24 SVJ 2972 

Dolní Počernice 1328/244 SVJ 730 

Dolní Počernice 1328/25 Galstian & Galstian Group s.r.o. 12776 

Dolní Počernice 1328/12 AUTOSPACE s.r.o. 3392 

Dolní Počernice 1326 AUTOSPACE s.r.o. 1926 

Dolní Počernice 1613/2 HMP 147 

Dolní Počernice 1519/1 Fyzické osoby 6 

Dolní Počernice 1329/4 Fyzické osoby 319 

Dolní Počernice 1519/17 Fyzické osoby 11 

Dolní Počernice 1519/16 Fyzické osoby 9 

Dolní Počernice 1613/3 Fyzické osoby 6 

Parcely, do nichž Tangenta v úseku U Konečné – Národních hrdinů zasahuje. 

 



0045709_DLP_ Projektový manažer 
                    Příloha 2_Popis projektu 

 

 

6 
 

      
 
 
                                         
                                        Projekt 1 
 
  
                                                   Tangenta 
 
 
                                                             Projekt 2 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma etap výstavby. Předmětem tohoto Zadání je oblast Projekt 1 ohraničená červenou linií.  

 
 
Tento stavební záměr se týká konkrétně pozemků č. 1493/1; 1494/1; 1494/2; 1494/3; 

1587/6 a 1587/1 v katastrálním území Dolní Počernice. Hlavní město Praha zde plánuje 

výstavbu přibližně 33 domů, které budou dotvářet územní celek Dolních Počernic. Vznikne tak 

moderní čtvrť, vlastněná metropolí, poskytující nájemní bydlení pro klíčové městské profese.  

Navrhovaná uliční sít je v převážné části tvořena obytnou zónou se značnou redukcí 

odstavných automobilových stání uvnitř ulic. Veřejné prostory kladou důraz na detail 

povrchových úprav, intimitu prostředí a kvalitní řešení zelenomodré infrastruktury se vzrostlou 

zelení poskytující účinné ekosystémové služby. 

V návrhu rozlišujeme 4 typy objektů: Bariérové domy, Polyfunkční dům – dominanta A, 

Polyfunkční dům – dominanta B a jednotlivé obytné bloky (dále jen „Obytný soubor“).  

Prostranství dělíme obecně na: Veřejná (komunikace a veřejná zeleň), Poloveřejná (parkovací 

a komunikační plochy vnitrobloků) a Soukromá (zahrádky a předzahrádky bytových a 

rodinných domů). 

 
 
 



0045709_DLP_ Projektový manažer 
                    Příloha 2_Popis projektu 

 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Historie projektu: 
 

Původní projekt Hlavního města Prahy s názvem „Stavba 8613 – Bytové domy Dolní Počernice“ 

byl povolen stavebními povoleními vydanými Úřadem Městské části Praha 14, odborem 

výstavby a dopravy dne 30.12.2010 a 27.1.2011. Následně bylo Úřadem Městské části Praha 

14, odborem výstavby a dopravy dne 22.7.2021 vydáno prodloužení těchto rozhodnutí. Spolu 

s tím byly předmětným městským úřadem vydány dvě změny stavby před jejím dokončením a 

to dne 17.7.2019 a 11.2.2021.  

Stavba byla zahájena vybudováním točny pro autobus a zázemím pro řidiče.  
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Současný stav: 

V současné době se pozemky využívají jako zemědělská půda. Řešená oblast svou západní 

částí přímo navazuje na zastavěnou jižní část Dolních Počernic. Severozápadní hrana řešeného 

území se táhne podél ulice Českobrodská na jejíž opačné straně se nachází lineární zástavba 

komerčních objektů. Jihozápadní a jižní část lokality je ohraničena plánovanou Tangentou 

propojující ulice Národních hrdinů a Českobrodská, za kterou posléze naváže městská 

výstavba, kterou označujeme jako „Dolní Počernice – Projekt 2; investiční akce PDS 45900“. 

Sítě technické infrastruktury obklopují řešené území ze severní a západní strany, konkrétně podél 

ulice Českobrodská a U Konečné. V ulicích Českobrodská a U Konečné jsou vedeny hlavní trasy 

sítí technické infrastruktury vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové, plynovodu, silnoproudu 

a slaboproudu. Na severní straně, podél ulice Českobrodská, do řešené oblasti zasahuje zejména 

trasa vodovodu a slaboproudého podzemního vedení. Zadavatel počítá s nutností přeložení trasy 

vodovodního řadu DN ~600 v severním cípu řešeného území. 

 
Budoucí stav: 
 
Čtvrť má splňovat veškeré požadavky pro udržitelný rozvoj a poskytovat příjemné a zdravé 

bydlení pro její obyvatele. Důležitá je podpora vzniku sociálních vazeb. Proto je zde třeba 

vytvořit škálu k tomu přispívajících veřejných prostorů. Počínaje jedním větším a jedním 

menším náměstíčkem, přes pobytové ulice až po intimnější prostředí vnitrobloků, které si 

ovšem zachovávají dobrou pěší prostupnost. Do náměstí a atraktivních uličních lokalit 

situujeme nebytové/retailové jednotky, které nejsou soustředěny záměrně na jedno místo, ale 

jsou rozprostřeny po celém území. Veřejné prostory jsou doplněny stromy se zapěstovanými 

korunami s posezením pod nimi, a trvalkové záhony, které budou podporovat městský život, 

setkávání lidí a dotvářet příjemný charakter celé lokality. Řešené území je doplněno velkým 

množstvím doprovodné zeleně tak, aby splnilo veškeré požadavky vyplývající z územního 

plánu. V jihovýchodní částí, v souladu s územním plánem, plánujeme vytvořit malý veřejný 

park s dětským hřištěm.  
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TANGENTA – PLÁNOVANÉ PROPOJENÍ ULICE ČESKOBRODSKÁ S ULICÍ 

NÁRODNÍCH HRDINŮ 

Součástí tohoto zadání je koordinace projektové přípravy (technického řešení a zpracování 

projektové dokumentace v kompletním rozsahu pro povolení stavby dopravní infrastruktury) a 

následná realizace v souladu rozsahu činností projektového manažera pro Tangentu v celém 

jejím úseku (Českobrodská – Národních Hrdinů). Toto propojení vyplývá z platného územního 

plánu a je nezbytným požadavkem pro povolení bytové výstavby a navazující realizaci. 

 

Pozemek, na němž je dle platného územního plánu Tangenta zakreslena, je v úseku od ulice 

Českobrodská po křížení s ulicí U Konečné svěřen Zadavateli v plném rozsahu. Tento úsek 

Tangenty je zvýrazněn v obrázku níže červenou linií a bude součástí povolovacího procesu 

dopravní a technické infrastruktury. 
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Druhá část tohoto propojení, vyznačená modrou linií v obrázku níže, které spojuje Tangentu 

v úseku od křížení s ulicí U konečné po ulici Národních hrdinů, je z hlediska majetkoprávních 

vztahů komplikovaný. Pozemky v tomto úseku vlastní několik fyzických a právnických osob, z 

nichž u jedné z nich probíhá v současné době exekuční řízení.  

K získání povolení na realizaci tohoto úseku bude třeba zajištění souhlasů těchto vlastníků, což 

je v současnosti velmi komplikované. Tato vyjednávání a další postup v souvislosti s povolením 

bude předmětem dalších vyjednávání Zadavatele s těmito vlastníky, MHMP a MČ.  

Z důvodů výše uvedených bude tento úsek pro tuto chvíli pouze předmětem vyprojektování (v 

rozsahu pro povolení stavby), nikoliv však samotného povolovacího procesu. Projektová 

dokumentace tohoto úseku však musí splňovat veškeré zákonné požadavky. 
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2 Fáze Plánu Projektu 

FÁZE 1 – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Fáze bude ukončena převzetím čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání všech 

potřebných Územních rozhodnutí včetně nabytí právní moci.  

FÁZE 2 – STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Fáze bude ukončena převzetím čistopisu Dokumentace pro stavební povolení a vydání všech 

potřebných Stavebních povolení včetně nabytí právní moci.  

FÁZE 3 – VÝBĚR GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE STAVBY 

Fáze bude ukončena podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby. 

FÁZE 4 – REALIZACE STAVBY 

Fáze bude ukončena podáním písemné žádosti o kolaudaci stavby po poslední kontrolní 

prohlídce generálním zhotovitelem.  

FÁZE 5 – UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 

Fáze bude ukončena protokolárním převzetím stavby bez vad a nedodělků včetně Kolaudačního 

souhlasu Objednatelem. 
 

3 Obecné požadavky na Projekt 

V rámci celého projektu platí snaha o minimalizování veškerých vstupních a provozních nákladů 

na dokončení Projektu. Je nezbytné v rámci možností minimalizovat náročnost obsluhy 

objektu a servisu instalovaných technických zařízení. HMP jako budoucí pronajímatel bude v 

rámci dokončení dostavby preferovat úsporná řešení s dlouhodobou trvanlivostí. Budova by 

měla být (v rámci stavebních a finančních možností a s přihlédnutím k jejímu současnému 



0045709_DLP_ Projektový manažer 
                    Příloha 2_Popis projektu 

 

 

12 
 

stavu) rozumně šetrná z enviromentálního hlediska a měla by preferovat k životnímu prostředí 

šetrné materiály před čistě syntetickými. Předpokládaná doba technické životnosti stavebních 

prvků s dlouhodobou životností je 100 let. U prvků s krátkodobou životností je třeba navrhovat 

technickou životnost minimálně na 30 let. Detailní požadavky na Projekt budou postupně 

upřesňovány v rámci přípravy konkrétních zadání pro jednotlivá výběrová řízení, která budou 

v celém procesu realizace Projektu vypisována. 

Je třeba zdůraznit, že s postupem projektové přípravy může dojít k rozšíření řešeného území 

v rozsahu nezbytném k projednání a povolení Projektu 1. 

CENY STAVEBNÍCH PRACÍ 

Orientační cena stavebních prací stanovená expertním odhadem PDS pro předpokládanou ČPP: 

19823 m2 je 54 000,-Kč bez DPH / m2. Přičemž „orientační cenou“ se rozumí cena dosažitelná 

v 2. kvartálu roku 2022 u výstavbového projektu zadávaného formou „Design-Build“. 

 

Orientační cena dalších stavebních prací jako jsou dopravní a technická infrastruktura, terénní 

úpravy, zeleň, vodní prvky a další náklady je stanovena expertním odhadem PDS pro 

předpokládanou ČPP 19823 m2 na 12 000,- Kč bez DPH 

 

 

 

 
 


