

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě
pověření dle směrnice 2/2023 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 553, vložka
B

zastoupená: předsedou představenstva Ing. Pavlem Šimou, na základě pověření ze dne
29.9.2020 [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fiobanka a.s.

číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí
dílo „**Rekonstrukce propustků na LC Javorová a Doplerská buková, LS V. Brod**“,
evidenční číslo zakázky: S944/2023/282, a to za podmínek stanovených příslušnými právními

předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na LC Javorová , nacházející se na pozemku p. č. 1612/4 v k. ú. Tichá a na LC Doplerská buková , nacházející se na pozemku p. č. 756/1 v k. ú. Rapotice u Malont.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět ,
- zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště,
- likvidace odpadu.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 2.10.2023
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 15.11.2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2

tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušением prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **398.586,37 Kč (slovy: třistadevadesátosmtisícpětsetosmdesátšest korun českých a třicetsedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně

odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištění nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
7. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
8. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.**Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
16. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 - e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

- c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
 3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
 4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

- f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Smluvní partner (zhotovitel) prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva


uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet LC Javorová
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet LC Doplerská buková



V Dobré Vodě u Českých Budějovic , dne: 4. 10. 2023

V Třeboni , dne: 2. 10. 2023


Za o





.....


 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



.....
Jaroslav Švec
ředitel obchodního úseku
Lesostavby Třeboň a.s.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001-2081-332 Propustky na LC Doplerská Buková
Objekt: SO 01 Propust na LC Doplerská Buková
Rozpočet: 01 Propust na LC Doplerská Buková

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 37901 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	234 154,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	234 154,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 154,54 CZK
Základní DPH	21 %	49 172,00 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH 283 327,00 CZK

v

dne 14.9.2023



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 050,77	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 561,98	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 331,72	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			43 457,68	19
5	Komunikace	HSV			14 385,00	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			84 123,64	36
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 007,45	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 797,16	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 182,54	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			11 256,60	5
Cena celkem					234 154,54	100

Položkový rozpočet

S:	001-2081-332 Propustky na LC Doplerská Buková		
O:	SO 01	Propust na LC Doplerská Buková	
R:	01	Propust na LC Doplerská Buková	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						42 050,77
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	160,00000	21,80	3 488,00
2	111207221	Prořez porostu do 100 mm nad 5 ks/m2, svah 1:4	m2	90,00000	17,55	1 579,50
3	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	22,00000	141,03	3 102,66
4	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	22,00000	197,75	4 350,50
5	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	50,00000	33,35	1 667,50
6	115001104	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	12,00000	541,35	6 496,20
7	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	15,00000	313,03	4 695,45
8	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 nová stoka dlouhá 155 m, 0,6m3/m : 0,6*155,00	m3	93,00000	91,77	8 534,61
				93,00000		
9	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ výkop pro propust : 7,0*1,2*1,5 výkop pro čela : (3,0*0,8*0,6)*2	m3	15,48000	206,30	3 193,52
				12,60000		
				2,88000		
10	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 7,0*1,2*1,5 výkop pro čela : (3,0*0,8*0,6)*2	m3	15,48000	98,90	1 530,97
				12,60000		
				2,88000		
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop pro propust : 7,0*1,2*1,5 odpočet obetonování propustku : -0,9*0,8*5,0	m3	9,00000	137,09	1 233,81
				12,60000		
				-3,60000		
12	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 35	m2	35,00000	62,23	2 178,05
				35,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 561,98
13	271571111	Poštář základu ze šterkopísku tříděného lože pod potrubí : 6,0*1,0*0,1 lože pro čela : (3,0*0,6*0,1)*2	m3	0,96000	2 668,73	2 561,98
				0,60000		
				0,36000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 331,72
14	317321020	Římsy zdí a valů z betonu železového C 30/37 Začátek provozního součtu Propustek DN600 - 5 m : Konec provozního součtu čela propustku DN600 - beton. římsy 2ks : (3,0*0,6*0,2)*2	m3	0,72000	5 569,29	4 009,89
				0,72000		
15	317353111	Bednění říms zdí - zřízení čela propustku DN600 - beton. římsy 2ks : (3,0+0,6)*0,2*2*2+3,0*0,1*2	m2	3,48000	818,58	2 848,66
				3,48000		
16	317353112	Bednění říms zdí - odbednění Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,48000	m2	3,48000	151,94	528,75
				3,48000		
17	317361016	Výztuž říms zdí a valů z oceli B500B (10 505) čela propustku DN600 - římsa 2x - výztuž 80 kg/m3 : (3,0*0,6*0,2)*2*0,08	t	0,05760	85 840,56	4 944,42
				0,05760		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						43 457,68
18	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 1,2*0,2*6,0	m3	1,44000	4 115,69	5 926,59
				1,44000		
19	462511161	Zához z lom.kamene	m3	3,20000	2 593,40	8 298,88
20	465511512	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm dlažba z LK - nátok/výtok : (2,5*1,1)*2 dlažba z LK - dno : (2,5*0,7)*2	m2	9,00000	2 814,33	25 328,97
				5,50000		
				3,50000		

Položkový rozpočet

S:	001-2081-332	Propustky na LC Doplerská Buková
O:	SO 01	Propust na LC Doplerská Buková
R:	01	Propust na LC Doplerská Buková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	R-pol 01	Zaústění stávající meliorace	ks	2,00000	1 951,62	3 903,24
Díl: 5		Komunikace				14 385,00
22	564851011	Vyspravení krytu ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	70,00000	205,60	14 385,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				84 123,64
23	919441221	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 600	kus	2,00000	22 412,84	44 825,68
24	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m3	3,63210	4 416,28	16 040,37
		potrubí propustku DN600 - 5m : 1,1*0,9*6,0- (3,14*0,35*0,35*6,0)		3,63210		
25	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	6,00000	1 521,64	9 129,84
26	28614276	Trubka korugovaná SN 10 PP DN600/6m	kus	1,00000	14 127,75	14 127,75
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 007,45
27	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	135,00000	14,87	2 007,45
		135,0*0,5*2		135,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 797,16
28	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	5,00000	1 248,18	6 240,90
29	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu	m3	3,60000	2 376,74	8 556,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 182,54
30	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	70,47929	101,91	7 182,54
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 256,60
31	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	903,07000	10,53	9 509,33
		47,53*19		903,07000		
32	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	38,41000	45,49	1 747,27
Celkem						234 154,54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001-2081-332 Propustky na LC Javorová
Objekt: SO 02 Propust na LC Javorová
Rozpočet: 02 Propust na LC Javorová

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 37901 Třeboň


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	164 431,83
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	164 431,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 431,83 CZK
Základní DPH	21 %	34 531,00 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK

Cena celkem s DPH **198 963,00 CZK**



dne

14.9.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 536,87	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 331,72	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 030,87	12
5	Komunikace	HSV			13 357,50	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			84 123,64	51
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 856,70	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 520,69	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 229,95	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 443,89	1
Cena celkem					164 431,83	100

Položkový rozpočet

S:	001-2081-332 Propustky na LC Javorová
O:	SO 02 Propust na LC Javorová
R:	02 Propust na LC Javorová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 536,87
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	12,50000	313,03	3 912,88
2	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	12,24000	206,30	2 525,11
		výkop pro propust : 6,0*1,2*1,5		10,80000		
		výkop pro čela : 3,0*0,8*0,6		1,44000		
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,24000	98,90	1 210,54
		6,0*1,2*1,5		10,80000		
		výkop pro čela : 3,0*0,8*0,6		1,44000		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	6,48000	137,09	888,34
		výkop pro propust : 6,0*1,2*1,5		10,80000		
		odpočet obetonování propustku : -0,9*0,8*6,0		-4,32000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 331,72
5	317321020	Římsy zdí a valů z betonu železového C 30/37	m3	0,72000	5 569,29	4 009,89
		Začátek provozního součtu				
		Propustek DN600 - 6 m :				
		Konec provozního součtu				
		čela propustku DN600 - beton. římsy 2ks : (3,0*0,6*0,2)*2		0,72000		
6	317353111	Bednění říms zdí - zřízení	m2	3,48000	818,58	2 848,66
		čela propustku DN600 - beton. římsy 2ks :		3,48000		
		(3,0+0,6)*0,2*2*2+3,0*0,1*2				
7	317353112	Bednění říms zdí - odbednění	m2	3,48000	151,94	528,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,48000		3,48000		
8	317361016	Výztuž říms zdí a valů z oceli B500B (10 505)	t	0,05760	85 840,56	4 944,42
		čela propustku DN600 - římsa 2x - výztuž 80 kg/m3 :		0,05760		
		(3,0*0,6*0,2)*2*0,08				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						20 030,87
9	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,44000	4 115,69	5 926,59
		1,2*0,2*6,0		1,44000		
10	462511161	Záhaz z lom.kamene	m3	2,40000	2 593,40	6 224,16
11	465511512	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	2,80000	2 814,33	7 880,12
		dlažba z LK - nátok/výtok : 2,8		2,80000		
Díl: 5 Komunikace						13 357,50
12	564851011	Vyspravení krytu ze štěrkodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm	m2	65,00000	205,50	13 357,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						84 123,64
13	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 600	kus	2,00000	22 412,84	44 825,68
14	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m3	3,63210	4 416,28	16 040,37
		potrubí propustku DN600 - 6m : 1,1*0,9*6,0-		3,63210		
		(3,14*0,35*0,35*6,0)				
15	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	6,00000	1 521,64	9 129,84
16	28614276	Trubka korugovaná SN 10 PP DN600/6m	kus	1,00000	14 127,75	14 127,75
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						1 856,70
17	938902102	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	90,00000	20,63	1 856,70
Díl: 96 Bourání konstrukcí						16 520,69
18	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,00000	1 248,18	7 489,08

Položkový rozpočet

S:	001-2081-332	Propustky na LC Javorová
O:	SO 02	Propust na LC Javorová
R:	02	Propust na LC Javorová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu	m3	3,80000	2 376,74	9 031,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 229,95
20	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	61,13189	101,91	6 229,95
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 443,89
21	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 5,88*19	t	111,72000 111,72000	10,53	1 176,41
22	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,88000	45,49	267,48
Celkem						164 431,83

Poznámky uchazeče k zadání