
SMLOUVA O DÍLO
KT/12935/2023

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Litvínov
náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 436 01Litvínov
Zástupce: Mgr. Kamila Bláhová, starostka
Kontaktní osoba:

lČ: 00 266 027
DIČ: CZ00266027

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
19-0000921491/0100
0000921491/0100

(příjmový účet)
(výdajový účet)

Dále jen Objednatel

a
Q -EL PRO s.r.o.
Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Josef Škarda, jednatel společnosti

lČ: 02067919
DIČ: CZ02067919
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7678459001/5500
Obchodní společnost vedená u krajského soudu v Plzni, spisová značka C 29015

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako ,,Sm/uvnlstrany")
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

PREAMBULE

Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku

Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu,
to vše za podmínek dále ve smlouvě (SOD) sjednaných.

Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou
součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat
veškerá ujednánítéto smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není
známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či
jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých
následků,tj. práva povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni

jim řádně a včas dostát a nevnÍmajÍ povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako
neadekvátní.

Objednateltímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva
byla schválena dalšími subjekty/orgány,tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně

a účinně.

Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čÍmž
vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a přIslušnými
veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi
kvalifikačnImi předpoklady a další požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž
tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto
výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je
pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností
provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace
uvedená v odst. 2.2 ČI. 2 této smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává
úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených
parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím
odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo
předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo
Modernizace VO ve městě Litvinově - 1. etapa (dále jen ,,Dílo"), a to v rozsahu a za
podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, že řádně a včas
uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně provedené Dílo
převezme.
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2.2 Dílem se rozumí:

2.3

2.4

- provedeni výměny 970 svítidel na sloupech veřejného osvětleni v Litvinově, tj.
dodávka a montáž nových svítidel včetně dopojeni a demontáž svítidel stávajIcIch,

a to vše v rozsahu a v souladu s:

- Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD č. la, lb a le) tvOřICI přílohu č. 3 Smlouvy
(dále jen ,,Technická dokumentace"),

- světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky na
plnění Zakázky tvoříchni přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen ,,výpočty"),

- specifikací nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 8) předloženou Zhotovitelem v rámci jeho
nabídky na plnění Zakázky tvořIcI přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen ,,Specifikace
svítidel"),

- požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD č. 7) uvedenými
v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen ,,Technické parametry"),

- oceněným výkazem výměr (dle Přílohy ZD č. 4)- rozpočtem Zhotovitele tvořIcIm
přílohu č. 1Smlouvy (dále jen ,,Rozpočet"),

Vedle provedenídňa je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

a) zřIzenI, odstranění a zajištění zařIzenI staveniště včetně napojení na inženýrské sItě;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení Díla;
c) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla;
d) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně

demontovaných svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto
původcem tohoto odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto skutečnostech
Objednateli;

e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;
f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany

a ochrany životního prostředí při provádění Díla;
g) projednání a zajištění případného zvláštního užÍvání pozemních komunikací včetně

úhrady vyměřených poplatků;
h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba,

přemisťování a odstranění;
i) zajištěnívšech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize

celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných
v době prováděnía předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích
z právních předpisů a technických norem. (výjimku tvoří protokol o měření
osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.)

Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla, veškeré použité materiály a výrobky budou
odpovídat této jakostnÍtřídě a budou nové.
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2.5 Zhotovitel odpovídá:

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená
ve ,,Specifikaci svítidel" mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň
všechny parametry uvedené v příloze 6 Smlouvy,

- za správnost jím zpracovaných světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude
splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení,

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovujÍcÍ požadavkům
kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle nařÍzenív|ády č. 163/2002 Sb., o technických
požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty,

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál a výrobek, o kterém je v době jeho
užití známo, že je škodlivý,

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací,
Světelnými výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Výkazem výměr, dále
v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými
normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých
výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných
technologiIa postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky,
práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné
Dílo, odpovídajÍcÍ podmínkám stanoveným Smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému
účelu použití.

Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného
dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem
požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo.

Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu
za provedení Díla a provedené Dílo převezme.
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3. CENA DÍLA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Cena za provedenídňa je cenou smluvní a činí celkem:

- cena bez DPH 5 169 818,00 KČ

- DPH 1 085 661,78 Kč

-cena celkem s DPH 6 255 479,78 KČ

Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem
v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého výkazu
výměr - slepého rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty
veškeré předvídatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu
výslovně uvedeny.

Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených
touto smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla
vymezeného v ČI. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje
předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů
české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařIzenI staveniště,
vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na použÍvání
zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání
a přepravu věcí, zařIzenI, materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení,
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv dalšívýdaje
potřebné pro realizaci Díla.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem
z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně
prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného
nepředvIdatelného vývoje a důsledků pandemie nemoci COVID -19 včetně mimořádného
a neodhadnutelného zvyšovánícen stavebního materiálu, výrobků a energií.

Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných vIcepracI
či méněprací.

Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení
Díla vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se
dohodnou na jejich provedení.

Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-
ii v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny
maximálně ve výši cen těchto prací dle ceníku Urs Praha, a. s., platného v době sjednání
vIcepracI. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího uzavření
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4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

dodatku ke Smlouvě, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto
odmÍtnutím ztrácína jejich úhradu nárok.

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Litvínova.

Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto:
Zahájení: 02.10.2023
Dokončení a předání: do 16.02.2024

V případě, že Smlouva nabývá z jakéhokoliv důvodu účinnosti později než 15.08.2023,
posouvajíse v odst. 4.2 uvedené termíny provádění Díla o počet dnů, o kterýtato Smlouva
nabyla účinnosti později, přičemž celková délka doby pro provedení Díla zůstává
zachována.

Termín dokončení a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele
s předáním jakékoliv části staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno
Zhotovitelem.

Vlastnické právo k věcem použitým Zhotovitelem k realizaci Díla, pokud již nejsou ve
vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich
zapracování do Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárnIm
předáním a převzetím Díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy,
přičemž je zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným
časovým harmonogramem (dále jen ,,Harmonogram"), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy,
případně upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je
zpracován po kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním
datem uvedené termíny těchto základních uzlových bodů provádění Díla:

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel,
b) Dokončení montáže svítidel,
C) Dokončení výchozí revize,
d) Předání díla Objednateli.

4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem
Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při
zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní
úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny
Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení díla sjednané v odst. 4.2, resp.
upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny
Harmonogramu budou zaznamenány pouze v písemném zápisu podepsaném zástupci
Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě.
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4.8 Dňčí termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužujI z důvodů uvedených v odst. 4.4
tohoto článku Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje
termín dokončení a předání Díla.

5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny vždy pouze na jemu Objednatelem předem
předané části staveniště.

Zhotovitel za tím účelem vždy nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne předcházejÍcÍho
dni Zhotovitelem plánovaného zahájení prací na dalším úseku VO oznámí zástupci
Objednatele pro plnění Smlouvy úsek VO, na němž hodlá od jím určeného dne provádět
práce na Díle.

Objednatel na základě oznámeníZhotovite|e dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy předá ve
Zhotovitelem požadovaný den zahájení prací na dalším úseku VO Zhotoviteli přIslušnou
část staveniště a v rozsahu požadovaném Zhotovitelem zastaví dodávku el. energie do
takto předaného úseku VO, resp. do jeho části určené Zhotovitelem.

Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla
téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně
zprovozněna a předána Objednateli do předčasného užÍvání ve smyslu odst. 5.5 tohoto
článku Smlouvy.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že zajistí průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný
postup realizace a řádné prováděnívšech důležitých prací(fotografie před, v průběhu a po
dokončení pro každý světelný bod). Kopie bude předána Zhotovitelem v digitální podobě
Objednateli společně s přIslušnou částí Díla.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již
dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a dalšíčásti Díla) již před předáním Díla
dle ČI. 9 Smlouvy. Příslušné části Díla budou Zhotovitelem Objednateli předávány do
předčasného užÍvání zápisem podepsaným zástupci Smluvních stran, a to vždy v den
dokončení prací na těchto částech. Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím
jakékoliv části Díla do předčasného užÍvání nedocházíani k částečnému předánía převzetí
Díla ve smyslu ČI. 9 Smlouvy a že předčasné užÍvání Díla nemá dopad na počátek běhu
záruční doby na Dílo.

jejím protokolárnIm předáním do předčasného užÍvání Zhotovitel vždy potvrzuje, že
předávaná část Díla je provedena zcela v souladu s podmínkami Smlouvy, tj. zejména
v souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je
způsobilá k řádnému a bezpečnému užÍvání. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly
příslušné části Díla před jejím převzetím do předčasného užÍvání.
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5.8 Projeví-li se při jejím předčasném užÍvání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je
Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.

6. STAVENIŠTĚ

6.1

6.2

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.9

Staveništěm se rozumí části pozemků Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním
Díla dotčené části VO, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický rozsah
staveniště bude vymezen vždy při předání jeho části dle odst. 6.2 tohoto článku Smlouvy.

Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáváno po částech potřebných k provedení
pracíoznámených Zhotovitelem Objednateli v souladu s odst. 5.2 ČI. 5. Smlouvy, a to vždy
na dobu provádění prací na daném úseku VO. Příslušná předaná část staveniště bude
Zhotovitelem Objednateli po dokončení prací na předaném úseku VO vrácena, a to v rámci
kontroly příslušné části Díla před jejím předáním Objednateli do předčasného užÍvání. Při
vrácení musí být příslušná část staveniště vyklizena od všech věcí Zhotovitele a jeho
poddodavatelů včetně odpadů z provádění Díla a uvedena do původního stavu, a není-li
to možné, do stavu tomu se nejvíce b|ÍžÍcímu.

První část staveniště, specifikovaná Zhotovitelem Objednateli nejpozději 3 dny před
sjednaným dnem zahájení provádění Díla, bude Smluvními stranami předána a převzata
nejpozději v den zahájení prací na Díle uvedený v Harmonogramu.

O předání a vrácení každé části staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol.
Objednatel při předání upozorníZhotovite|e na možná rizika z hlediska BOZP vyskytujÍcÍse
na předávané části staveniště.

Zhotovitel je povinen předanou část staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními
předpisy a zakázat do nívstup nepovolaným osobám.

Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad
vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

ZařIzenI staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami.

Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi.
Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel
odpovědnost.
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6.10 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním díla a při
užÍvání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.

6.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a dalšíosoby
pohybujÍcÍse oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni,
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární
ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni
ochrannými pomůckami.

6.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně
zdržují na předaném staveništi.

6.13 Zhotovitel odpovídá za řádné užÍvání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho
poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

7.2

7.3

7.4

Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem Objednateli po předání a převzetí Díla. Součástí faktury bude
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu
14 dnů ode dne doručenífaktury objednateli.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat
požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplnění, doba
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury Objednateli.

Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: Modernizace VO ve městě
Litvínově - 1. etapa, reg. č. projektu 2182000501.

Dňčífakturace je možná v měsIčnIch intervalech po předloženIfaktury za provedené práce
dodavatele k rukám zadavatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické,
protipožárnía další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla,
a platné technické normy.

Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo
prostory staveniště, mohu-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit
veškeré při provádění Díla potřebné dopravnÍznačení.

Veškerá případně potřebná povolení zvláštního užÍvání pozemních komunikací si zajištuje
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8.5

8.6

8.7

a hradí svým jménem Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tím
účelem potřebné souhlasy vlastníka komunikací, a to bez zbytečného odkladu po vyzvání
Zhotovitelem.

Zástupce Objednatele pro plnění Smlouvy a případné další osoby k tomu Objednatelem
pověřené jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla za účasti odpovědného pracovníka
Zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněny kdykoliv za doprovodu odpovědného
pracovníka Zhotovitele vstupovat na staveniště. Bude-li kontrolou zjištěno, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, je zástupce Objednatele pro plněnítéto smlouvy
oprávněn ho na tuto skutečnost písemně upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro
nápravu. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu poskytnutém,
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávánícizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podňejí,
a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho
poddodavateli. Na výzvu objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto povinností
Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně
dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby
ceny díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších
úrovní dodavatelského řetězce.

8.8 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento
účel považována realizace dňčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně
oznámil poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením
Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů
je však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plnění
Díla. V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řIzenI prokazoval kvalifikaci k plnění
Zakázky prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím
přIslušného poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále
stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázánÍsp|nění příslušné
části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval
nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na
žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla plněných prostřednictvím
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje
realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů
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8.9

osobami, které tuto podmínku splňují. Na výzvu zástupce Objednatele je Zhotovitel
povinen splněnítéto povinnosti Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.

Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění
parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu
certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude
prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda
prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené
náklady na měření nejpozději do 14 dnů, kdy mu budou Objednatelem písemně
vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému dodavateli
měření, při tomto měření veškerou potřebnou součinnost.

8.10 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa
provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho
odstraněnÍčivyužitía vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy.

8.12 Pokud činnostíZhotovite|e dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění
díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které
Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděnídňa pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a
k provedení díla použitými stroji a zařÍzeními, a to do výše pojistné částky minimálně ve
výši nabízené ceny díla dle odst. 3 Smlouvy pro jednu pojistnou událost. Doklady
o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady
prokazujÍcÍ trvání pojištění v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu.

8.14 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu
potřebném pro provedení Díla.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1

9.2

Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo
nebude předáváno po částech.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovnídny předem, kdy bude Dílo
připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném
Zhotovitelem zahájit přejňmací řIzenI a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje
právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů
před převzetím Díla.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10

Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetídňa Objednatelem tyto doklady:

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob,
zejména, že věci tvořÍcÍ dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných
poddodavatelů,

- písemné proh|ášeníZhotovite|e o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu
se Smlouvou,

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická
zařIzenI byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly
a měření stanovené právními předpisy v souladu s přIslušnými normami a Smlouvou
dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu o
výchozí revizi),

- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a
výrobkům,

- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití
odpadů a obalů autorizovanou osobou,

- protokoly či jiné dokumenty prokazujÍcÍ splnění podmínek stanovených správci
dotčených inženýrských sítí,

- případné návody k instalovaným svítidlům.

O předání a převzetí Díla pořIdI Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda
Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich
odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje
kvalifikované důvody.

Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v
souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně
provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady.
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít
Dílo vykazujÍcÍ jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.

Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu o
předání a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními
stranami.

Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. O
odstraněnítěchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předánía převzetIDňa.

Místem předání a převzetí Díla je místo jeho provádění.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
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10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě, či má právnívady.

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále
za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel
odpovídá i za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny
porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých
Zhotovitel v době předání díla Objednateli věděl nebo musel vědět.

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornila Objednatel na
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále
neodpovídá za vady díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku.
Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími
osobami v době předčasného užÍvání Díla Objednatelem.

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli
záruku na jakost Díla spočÍvajÍcívtom, že Dílo bude po záručnídobu způsobilé pro použití
k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo
činí 60 měsíců a platíi pro veškeré jeho součásti, mj. i pro optickou část dodaných svítidel
a pro předřadnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem předání
a převzetí Díla.

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámI(reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše,
jak se vada projevuje. Za písemné oznámenívady se považuje ioznámenIzaslané e-mailem
na e-mailovou adresu Zhotovitele: či oznámení zaslané do datové
schránky zhotovitele - ID datové schránky: ytt2fgv.

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené
Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení
odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím
lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody
smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky
Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba
Zhotovitele.

10.7 Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit
(reklamovat) zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od předánídňa objednateli, a že důsledky
uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení
zjevných vad v této době. Ostatní vady Díla lze oznámit nejpozději do posledního dne
záručnIlhůty, přičemž ioznámenívad odeslané Objednatelem v posledníden záručnIlhůty
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se považuje za včas uplatněné.

10.8 Smluvnístrany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla,tj. vad, které má Dílo
při jeho předánIObjednateli i z vad, které se vyskytnou v záručnídobě či po jejím uplynutí,
se řIdí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

10.9 Neuplatní4i Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění
vady. Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení
reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami
potvrzeno písemným protokolem.

10.10 V případě výskytu vad, které brání užÍvání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku
bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen ,,havárie"), Zhotovitel
zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav
odstraní nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být
příslušná vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku smlouvy

10.11 NeodstranI-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy,
je Objednatel oprávněn odborně odstranit přIslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí
osoby na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli
uhradit do 14 (čtrnácti) dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány.

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vadyi v případě, kdy podle jeho názoru
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do
vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.

10.13 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běžÍzáručnídoba opětovně od počátku ode dne provedeníopravy, nejdéle však
do doby uplynutí3 (tří) měsíců po uplynutIzárukyza celé Dílo.

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli ztitulu vad díla z obecně závazných
předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady
dotčeny.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy
druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou,
občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

11.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:
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a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3
(tři) dny;

b) prodlení Objednatele se zaplacením zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo
delší než 30 (třicet) dnů

11.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s převzetím první části staveniště delší než 3 (tři) dny;
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;
C) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy;
d) porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v páté větě odst. 8.9 ČI. 8 Smlouvy;
e) prod|eníZhotovite|e s dokončením a předáním díla Objednateli delší než 14 dnů.

11.4 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem
pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčnIho
řIzenI zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace
nebo zanikl.

11.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně obsahujíckn důvod odstoupení.

11.6 Odstoupením od smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup
Smluvních stran bude v takovém případě následujIcŕ

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,
b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se
Smluvní strany i na jejich převzetí Objednatelem,

C) Zhotovitel vyklidí staveniště,

a to vše nejpozději do 7 (sedmi) dnů od odstoupení od Smlouvy.

11.7 V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají
takto:

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu
připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b)tohoto článku Smlouvy převzaté části
Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po převzetí příslušných částí Díla Objednatelem
písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčísh přIslušnou cenu za Objednatelem
převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k nim
vyjádří nejpozději do 10 dnů od obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel
vystaví a doručí Objednateli fakturu na přIslušnou část ceny díla, s náležitostmi dle ČI.
7 této Smlouvy. Objednatel uhradífakturu v termínu její splatnosti.

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy
nedotčena ujednánISmlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla
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včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujÍcÍch se k prodlení
Zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednánIdle této Smlouvy.

11.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na
smluvní pokuty dle Smlouvy.

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11.10 V případě, že objednateli nebude Ministerstvem průmyslu a obchodu přidělena dotace k
dotačnímu projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení v Litvínově, registrační číslo
2182000501, z něhož má být spolufinancován předměttéto smlouvy, má objednatel právo
od této smlouvy bez náhrady odstoupit.

1. SMLUVNÍ SANKCE

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodleníse zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každýi započatý den prodlení.

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlenís dokončením a předáním díla Objednateli
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý i započatý den prodlení.

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků,
s nimiž bylo dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100
kč za každýi započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení
s jejím odstraněním.

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem
oznámených vad díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 kč za každý izapočatý
den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlenís jejím odstraněním.

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě
prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 100 KČ za každou i započatou hodinu prodlení.

12.6 Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v prvnívětě odst. 8.13.
ČI. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý i
započatý den, v němž Zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění.

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené ve čtvrté
a páté větě odst. 8.9 ČI. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý případ porušenítéto povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.
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12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.7 a 8.8 ČI. 8 Smlouvy zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý případ porušení této povinnosti.

12.9 Smluvní pokuty a úrok z prod|eníd|e předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury
doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 dnů ode dne jejího
doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je
druhá Smluvní strana oprávněna vrátit.

12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není
dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši
(tzn. i ve výši přesahujÍcÍ smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050
občanského zákoníku se nepoužije.

12.11 Jakoukoliv svou pohledávku na zap|acenÍsm|uvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je
Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči
pohledávce nesplatné.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z
veřejné podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, poskytnout
při kontrole potřebnou součinnost.

13.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady
pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované
Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a
předkládat poskytovateli Dotace.

13.3 Za účelem plnění povinnostIdle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel
povinen archivovat veškeré doklady vztahujÍcÍ se k plnění Smlouvy minimálně po dobu 10
let ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného
vyhodnocení akce.

13.4 Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení
jemu přiznané Dotace či jejíčásti, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši
takto ušlé Dotace či její části.

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá
nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této
smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto
přebírá i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energiía stavebních
materiálů a dalšího nejistého vývoje pandemie nemoci COVID - 19.
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Otázkyve Smlouvě výslovně neupravené se řÍdízákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Smluvnístrany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606
a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí
návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez
předchozího souhlasu Objednatele.

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních
stran.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem zveřejnění v registru
smluv.

14.6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1- Rozpočet
Příloha č. 2 - závazný harmonogram realizace zakázky
Příloha č. 3 -Technická dokumentace
Příloha č. 4 - výpočty
Příloha č. 5 - Specifikace svítidel
Příloha č. 6 -Technické parametry

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

JOSEF Digitálně podepsal
JOSEF ŠKARDA

" Datum: 2023.10.03ŠKARDA ,,54,02,02q00q

Josef Škarda
jednatel společnosti
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Nákkdy v Kč bet DPH Náklady v Kč s DPH
ČEsk Poldka MI . . .

KčfMj Utnatdme Uzmatehie Nemznatelné DPH 21%
l. KkMňád
1,1 Svitidb LED, 27'QOK, Typ CLA, REG 35 ks 4 850 KG 169 750,QQ kč · 2QS 397,50 KC 1¢ 35 647,50 kč
1,2 Svf6dlo LED, B, CLO, REG 161 ks 4 730 KČ 761 53OAO kč je 921451,30 kč x 159 921,31) kč
1,3 SvftWiQ LED, 2700K, Typ C CLO, REG BI ks 3 850 Kč 311 850,¢0 Kč lC 377 33850 Kŕ x 65 488,5(1 KC
ia $vítldh LEO, 2700K, Typ 0,CLQ, REG 7 ks 3 790 Kč 26 530,¢0 kč k 32 1q1áoké x 5 5t1,3ci kč
1.5 Sdtldlo LEÄ 2700K, Typ E,CL0,REG 14 ks 4 $90 KČ 68 46Q,¢K) KČ 1¢ 82 KČ x 14 376,60 KC
1.6 Mtldlo LED. 27UOK, Typ F, CLO, REG 321 ks 3 790 KČ 1216 590,00 KČ x 1 472 mmkč x 255 4&190 KC
1.7 svŕtid1o led, 27UOK, Typ G, CLO, REG 5 ks 48$0 24 2$0,00 kč je 29 342,50 kč x 5 092,50 kč
LB Svhidbo LED. 27ÚOK. T¥p H, CLO, REG 61 kS 3730 KČ m 530,00 KČ x 275 31L30 KČ x 47 7BL3Q KČ
L9 SvÍtidkj LED. 2XXK iyp I. CLO, REG 58 kS 3 68ÔKČ 213 «0,00 KČ x 258 262,4Q KČ je 44 822,40 KČ
1.» $VÍW0 LED, 27CKK rýp J, CLO. REG 219 ks 730 KE 816 870,00 KČ X m 412,70 KČ K 171542,70 KČ
Lil Svi1%lO LED, 27QKK Týp K.GLO, REG 8 ks 3 850 KE 3080U,OCl KE X 37 268,00 Kč K 6 46&01) KC
LíZ Hbd CYKY·J 3xlS mm2 7700 m 13 KČ 101 64O,(X) KČ X 122 984,40 Kč 21344,40 KČ

VÝměna 970 ks LED sdúdd veřéjriého owětleni

2.
2.1 Xmmáž $tMji¢iho 978 ks 280,(jo kč 273 840,00 kč x 331 346AO kč x 57 5ä6,40 kc
23 ~iku 8 ks 3QOAO KČ 2 40CLOO KČ X 2 904ÁX) KČ j( 504.(XI KČ
23 Montáž $viřtidla 970 ks 28QAQ kč m 60CLQO kč x 32$ 6%,ÁX) Kč x 57 o36,(xj u
L4 MonWt kůbeiu 3xL5 mm2 7700 m 17,00 kč 130 900,00 KČ x '158 389,(X) KČ x 27 4mxj Q

3, OstaW
3.1 Prwújem mOntáŽni ploŠiny lhcueL} 631 Md $Q0,(X) KČ 31.5 5QCĽQ(J KČ x 381 7SS00 KČ k 66 255.DD KČ
3.2 Příplatek ta 'recyklaci Mtidel 970 ks 11,40 KČ 11 058,00 Kč x L3 380,18 KČ 1c 2 322,18 KČ
3.3 OK), zajištěni stavby 1 kpl 25 000,00 KČ jq 25 (XXI,(K1 kč x 30 250,00 KČ 5 250JJD Kč
3.4 Odvoz likvidace dem¢mtnvanéh¢j mneňálu l kpl 20 000,00 KČ X ZD CKXI,(X1 KiČ X 24 200,00 KČ 4 2QQ,00 KČ
3.5 'Manipulace se svitklty 970 ks 12,00 KČ x 11L 64Q,(Xl KĽ x 14 0&4AO 2 444,40 kč
3.6 Nastavení CLO 970 ks 6,ÔŮ KČ S 820,C'Cl KČ k 7 D42:20 KČ :ě 1 222,20 KČ
3.7 Nastavení regulace 970 ks 6,00 KČ S 820,00 KČ k 7 N2.2Q KČ x l 222,20 KČ
3.8 Revlznľzpráva RYČ) "" " 34 ks 3 000,00 Kč 102 QQQ,® KC k 123 42O.(X) x 21 420,0Q KE
3.9 Dokumentace skutečriéhn prwedéd mwb'y 1 W 25 000,00 Kč x 25 CIOCL00 kč x 30 250,00 Kč S 2SQ,QQ kč

RekaNukce podů bez DPH DPH (21%) $ dph
4. Celkové náklady 5 169 moo KČ 1 ®5 661,78 KČ 6 255 479,78 KČ
5. z tuho ljzna[e|né nákladv 9&42% 5 čNB 178..00 KČ 1068517,38 Kč 6 156 KČ
6. z Who neumatelné náklady 1N% BI 6A0,00 kč 17 144,40 KG 9$ 734,4ů kč
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Příloha č. 2 - závazný harmonogram realizace zakázky
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Příloha č. 3 -Technická dokumentace

(J_Ĺpro
Š V dj 7 L i':, H I N 'L

LED svItidb Q-Lux light 1,0- 150W .,,., -l
" h

Typ STREET

zďřQj světla: vysokovýkonné led Čipy Samsung LH351B

Systémy řIzení:
DALI, AST, ORT, LC, BiPower, Presence detector (corridor fu ncúon) and Touch Control (switch d im)-
možnost při[x)jenÍ k řídkimu systém u

Proud zdroje: 200mA - 1250mA

Konstantní světelný tok: 10 let bez poklesu intenzity svícení

Světelná účinnost: 150 Im/W

Počet na jistič:
jistič b 10/16/20/25 ks b10/b16/b2o/b25

jistič c 17/27/33/42 ks c10/c16/c20/c25

Odolnost na přepěťové ŠpiČky: aŽ do 12 KV

Napájeni: 220 - 277V/50 Hz

Ra > 70, >80

Ochrana přehřátí LED modulu: LED modul je vybaven termistorem NTC, napáječí zdroj umoŽňuje
regulaci výkonu svÍtidla, pokud teplota termistoru NTC překročí hraniční teplotu

Regulace svitid la: analogová (am plřtudová) pro za brá něni jlkker efektu"

Teplota chromatič-nosti: 2000-5700K

%tika: čočky asymetrkkého tvaru dle IES měření matrke k výwčtlj, materiál PMMA, STRADA 2X2

Eliminace rušivého světla: systém Backlight

%tický kryt: tvrzené sklo, výměnné

Nárazová odolnost: IKO9

Krytí: lP66

Třída ochrany l,

Čhnost bez nářadí: otevření krytu výzbroje, výměna zdroje

BezpeČná údrŽba:

- odpojovač napětí- při otevřeni svÍtidla se rozpojí napájeni
- pojistka pro aretaci krytu výzbroje svítidla k zamezeni samovolného zavřeni
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Konstrukce svítidla:

- oddělená optická a elektronická část u svÍtidel nad 45W
- nedílnou součástí svŕtkila je nálitek umožňujicí osazení prvkem pro řízeni VO (NEMA, ZHAGA)

Vyrovnáni vnitřního tlaku: ventil

Zabráněni vniknutí vlhkosti do svítidla: staMvatelná ká bělová prŮcMdka (na vyžádánivč.
integrova ného ventilu)

Materiál konstrukce svítidla: tlakově litý hliník ADC12 s povrchovou úpravou, bez Žeber

Provozní teplota: -40°C Ta +5O'C
V

životnost L/B: L8O/B50, L 70/850: 100 000 h

Možnost osazeni svítidla konektorem NEMA 7 PIN, nebo ZHAGA.

Údržba: doživotně utěsněný optický modul, vnitřní Čištění nenítřeba

Instalace:

- nastavitelný držák: ú hel -15° + 15', prŮměr 60 mm, uchycení na stožár ivýložnik
- integrovaná vodováha k přesné instalaci svÍtidla

Certifikáty: CE, EMC, ENEC

Rozměry - hmotnost
nX" 430 X 223 X 131 mm - 4,3 kg, ,,S" 542 X 255 x144 mm - 6,9 kg, ,,M" 598 X 286 X 144 mm -10,5 kg

SouČástí svítidla jsou dvě nezávislé aplikace, které se ovládají pomocí qr kÓdŮ:
1. aplikace pro subjekty zajišťující správu a servis svítidel, která umožňuje zÍskat online servisní

proňl u každého produktu pro:

- identifikaci jed notINého produktu
- GPS lokalizaci Mnot|Ného produktu
- získá ni technické pod pory
- získá ní technických informa cI produ ktu
- komunikaci mezi dodavatelem a pcovozovatelem

2. aplikace pro veřejnost; která umožňuje občanŮm snadným zpŮsobem v mobilním zařízeni
nahlásit:

- problém či závad u světelného bod u, na př. nefu nkČní svŕtňlo, nehodu, poškozený stoŽár atd.
- přesnou polohu svÍtidla pomoci GPS

Technkká specifikace aplikaci: dostupné a použitelné na lOS a Android zařizenich, uzpŮsobené pro
mobilní zařízeni typu mobil či tablet, komunikační část s dodavatelem a odběratelem

ZáruČ ní doba" 60 měsIců

výrobce: q-el Pro s.r.o., Továrni 121/10, 362 25 Nová Role, www.qelpro.cz

českývýrobek
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Příloha č. 4 - výpočty
Samostatná příloha smlouvy o dílo
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výpočet č, Počet svÍtidel dle T · Náklon svítidla vůči Příkon l svŕtiďío cetkový příkon
' oCtu VP Mttdla'výp vodorovné rovině ľ) [W]" lkw)

1 13 Q-LUX(S)-49W_80OOlm_27OOK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 49 0,637
2 62 Q-LUX(S)-43W_7000lm_270OK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 43 2,666
3 9 Q-LUX(MINI)-41W_60OOIm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 41 0,369
4 39 Q-LUX(S)-43W_700Olm_270OK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 43 1,677
5 7 Q-LUX(MINI)-34W S000lm_27OOK STRADA-2X2-ME (LH502YC) O 34 0,238
6 13 Q-LUX($)-43W,7oOQlm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LHS02YC) O 43 0,559
7 17 Q-LUX S -43W 7000lm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LHS02YC) O 43 0,731
8 23 Q-LUX(MIN1)-41W_6000lm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 41 0,943
9 6 Q-LUX(MINI)-41W_6000lm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LHS02YC) O 41 0,246
10 19 Q-LUX(MINI)-41W_60OOlm_27OOK STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 41 0,779
11 16 Q-LUX(S)-43W_7000lm_2700K_STRADA-2X2-MEJLH502YC O 43 0,688
12 14 Q-LUX(S)-43W_7000lm_27OOK STRADA-2X2-MEJLH502YC) O 43 0,602
13 13 Q-LUX(MINI)-27W_4000lm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 27 0,351
14 14 Q-LUX(S)-49W_8000lm_27OOK_STRADA-2X2-ME-WIDE2_(LH502YC) O 49 0,686
15 16 Q-LUX(S)-49W_8000lm_2700K_STRADA-2X2-ME-WIDE2_(LH502YC) O 49 0,784
16 3 Q-LUX(MINI)-27W_4OOOlm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 27 0,081
17 5 Q-LUX(S)-49W_8000Im_2700K_STRADA-2X2-ME-WIDE1, LH502YC) O 49 0,245
18 10 q-lux(min1)-41w_60oQlm_27ook,, Strada-2x2-me_(lh502yc) o 41 0,410
19 8 Q-LUX(MINI)-41W_600Olm_2700K_$TRADA-2X2-ME-WIDE2JLH502YC) O 41 0,328
20 ID Q-LUX(MIN1)-27W_4000lm_2700K_STRADA-2X2-MEJLH502YC O 27 0,270
21 111 Q-LUX(MINI)-21W_3000lm_27OOK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 21 2,331
22 58 Q-LUX(MIN1)-14W 20OOIm_2700K STRADA-2X2-ME_(LH502YC O 14 0,812
23 48 Q-LUX(MINI)-21W_30DOlm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 21 1,008
24 118 Q-LUX(MINI)-21W_3000lm_270OK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 21 2,478
25 6 Q-LUX(MINI)-27W_4000lm_270OK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 27 0,162
26 6 Q-LUX(MINI)-21W_3000Im_270OK_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 21 0,126
27 13 Q-LUX(MINI)-21W_3000lm_2700K STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 21 0,273
28 8 Q-LUX(MINI)-21W_3000lm ,,,2700K $TRADA-2X2-ME.,., LH502YC) O 21 0,168
29 91 Q-LUX MINI -27W 4QQQlm_27QQKSrRAoA-2x2-owc_(LHSQ2YC) O 27 2,457
30 92 Q-LUX(MINI)-27W_4000lm_2700K_STRADA-2X2-DWC_(LH502YC) O 27 2,484
31 7 Q-LUX(MINI)-27W_4000lm_2700K,STRADA-2X2-DWC_(LH502YC) O 27 0,189
32 13 Q-LUX(MINI)-27W_4OOOlm_2700K STRADA-2X2-DWC_(LH502YC) O 27 0,351
33 16 Q-LUX(MINI)-27W 4000Im_2700K_STRADA-2X2-DWC LH502YC Q 27 0,432
34 20 Q-LUX(MINI)-41W_60OOlm,.2700K STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 41 0,820
35 29 Q-LUX(MINI)-27W_4000lm_2700K_STRADA-2X2-ME_(LH502YC) O 27 0,783
36 17 Q-LUx(MINľj-2íw_300Ohn_27GOK_$TRADA-2X2-ME (LH502Ycj O 21 0,357

' Typ a příkon svÍt[dla se muskhodovat s katalogovým listem a se svItidIem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LOT daty)
" Instalovaný příkon svítidla se musíshodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LOT datech, bez regulace

celkový počet 970
svítldel:

Instalcwaný příkon celkem: l 28,521

Maximálni instalovaný Ĺ
l

př,ektočit hodnotu dkw):
28,9!10
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Příloha č. 6 - Technické parametry
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍŤIDLA

Modernizace VO ve městě Litvínově - 1. etapa

Označení , W PARAMETR SVÍTIDLA
Parametr nebo vlastnost svitidIa dle pozadavku zadavatele PARAMETR POŽADAVEK ,.

parametru (doplní ucastník)
1 Konstrukční materiál hlini nebo slitina ANO l ne ANO ANO
2 Mechanická odolnost svítidla IK IK 09 09

Distribuce světelného toku pomocíoptické čočky na každém jednotlivém LED
3 čipu ANO/ NE ANO ANO

4 světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip ANO/ NE ANO ANO
optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 5 druhy různých optik pro efektivní

5 osvětlová ni daného prostoru ANO l NE ANO ANO

6 ULOR maximálni hodnota · URL % 0% 0%
7 TepÍota chromatičnosti Tcp silniČní CCT K) 2 700 2700
8 Možnost nastaveni regu|ačnÍch diakramů výkonu v závislosti na denní době ANO l NE ANO ANO
9 Svitidlo umožňuje funkci CLO ANO l NE ANO ANO

Třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacIch musí
10 být ve variantě třídy l. i ll. CL 1,|| I.

11 Stupeň kryti IP IP 66 66
12 Oifuzor svítidla z tvrzeného skla ano l ne ANO ANO
13 MoŽnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15" ANO l NE ANO ANO
14 Záruka na svitidioi na předřadné pfístroje let 5 5
15 LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozjci ano l ne ano ano
16 Otevřeni svítidla bez nutnosti použiti nářadí ANO l NE ANO ANO
17 Max. hmotnost svítidla kg) kg 11 11

18 Max. rozměry svítidla (d x š x h) 600 x 290 x 150 mm při horizontálnňnstalaci ANO l NE ANO ANO

19 Přepěťová ochrana svítidla U ov Kv 12 12
Svítidlo musí být vybaveno nožovým konektorem uvnitř svítidla pro odpojeni od

20 .. . ... . . V . V . ANO l NE ANOnapajeni pri jeho otevreni pro bezpečnou údržbu a servis ANO

21 Elektronická část je v případě poruchy vyměnitelná ze sloupu bez použití nářadí ANO l NE ANO ANO

22 Certifikát CE, ENEC, EMC ano /NE ANO ANO

23 Vyrovnáváni vnitřního tlaku pomoci ventilu integrovaného v kabelové průchodce ANO l NE ANO ANO

24 LED modul musí být vybaven termistorem NTC, napájecí zdroj umožňuje regulaci ANO l NE ANO
výkonu svítidla, pokud teplota NTC termistoru překročí hraniční teplotu AND

25 svÍtjd|o musí umožňovat použiti systému Backlight pro eliminaci rušivého světla ANO l NE ANO ANO


