
  Č.j. 20411-38/VLRZ/R/KR 

 RIS č. 2023/OSO/15-000073 

 

Stránka 1 z 10 

SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Ing. Michaelou Baraníkovou, ředitelkou z pověření 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba:   

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

PERFECTED s.r.o. 

 se sídlem Bohunická 595/85, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vl. 51799, zápis 31.3.2006  

 zastoupená Ing. Romanem Stuchlíkem 

 IČO: 27683028, DIČ: CZ27683028 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 tel. +420 601 392 789, e-mail: info@perfected.cz 

 Adresa pro doručování korespondence: Bohunická 595/85, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl., dle § 2358 a násl. a dle § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „VK 

Praha – Systém elektronické požární signalizace (EPS)“, zadávanou pod systémovým 

číslem v NEN: N006/23/V00012581, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí úprava předmětu díla, přičemž předmětem díla 

se pro účely této smlouvy rozumí elektronická požární signalizace (dále jen „EPS“) 

v objektu Vojenského klubu Praha, hotelu DAP, na adrese Vítězné náměstí 684/4, 160 

00 Praha 6. 

1.3 Úpravou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí demontáž koncových prvků 

stávajícího EPS při zachování stávajících kabelových rozvodů a nahrazení těchto 

demontovaných prvků prvky novými v souladu s projektovou dokumentací 

zpracovanou v 03/2023 projektantem Janem Hádkem, HB ALARM spol. s r. o., 

Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO 48536644; projektová dokumentace 

byla uveřejněná na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN po číslem 

N006/23/V00012581, kde je zhotoviteli k dispozici v elektronické podobě; projektovou 
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dokumentaci v listinné podobě předá objednatel zhotoviteli při prvním zpřístupnění 

předmětu díla zhotoviteli za účelem provádění díla. 

1.4 Účelem této smlouvy je odstranění technického a morálního opotřebení stávajícího 

technického zařízení EPS. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 1 247 548,98 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milión dvě stě čtyřicet sedm tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a 

devadesát osm haléřů). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa 

plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle soupisu prací, dodávek a služeb (dále 

jen „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.      

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2 

této smlouvy. 

3 Harmonogram  

3.1 Zhotovitel nejpozději 7. kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy předá 

objednateli ke schválení zhotovitelem zpracovaný návrh harmonogramu provádění 

prací (dále jen „harmonogram“) s tím, že tento návrh harmonogramu musí: 

3.1.1 obsahovat den zahájení provádění díla; časový rámec pro stanovení tohoto dne 

je vymezen v čl. 4.1 této smlouvy; 

3.1.2 obsahovat den dokončení díla; časový rámec pro stanovení tohoto dne je 

vymezen v čl. 4.1 této smlouvy; 

3.1.3 zohledňovat, že práce v rámci provádění díla budou probíhat postupně, tj. 

jednotlivé prostory, kde bude dílo realizováno, budou zhotoviteli zpřístupňovány 

postupně; 

3.1.4 zohledňovat, že práce v rámci provádění díla budou probíhat za plného provozu 

Vojenského klubu Praha – hotel DAP, Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6; a 

3.1.5 zohledňovat, že objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla za účelem 

provádění díla pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30 hod. 

3.2 Zhotovitel předá objednateli návrh harmonogramu prostřednictvím e-mailové adresy 

kontaktní osoby objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

3.3 Neprodleně, nejpozději však 5. pracovní den ode dne, kdy objednatel od zhotovitele 

obdržel návrh harmonogramu: 

3.3.1 není-li předložený návrh harmonogramu zpracovaný zhotovitelem v souladu 

s výše uvedenými požadavky objednatele, je objednatel oprávněn návrh 

harmonogramu odmítnout a vrátit zhotoviteli zpět k přepracovávání; spolu 

s odmítnutím je objednatel povinen sdělit zhotoviteli také všechny připomínky 

k tomuto návrhu a nový termín k předložení přepracovaného návrhu 

harmonogramu; objednatel je oprávněn návrh harmonogramu odmítnout 

opakovaně; nebo 

3.3.2 je objednatel povinen návrh harmonogramu schválit.  
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Marným uplynutím této lhůty se považuje návrh harmonogramu za schválený. 

3.4 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost stanovenou v objednatelem 

schválením harmonogramu. 

4 Čas a místo plnění 

4.1 Časový rámec provádění díla je vymezen takto: 

4.1.1 objednatel umožní zhotoviteli přístup do jednotlivých prostor předmětu díla 

nejdříve dne 2. 10. 2023;  

4.1.2 zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 10. 11. 2023; a 

4.1.3 provádění díla bude trvat nejdéle 7 týdnů ode dne zahájení díla, tj. zhotovitel je 

povinen předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 7 týdnů ode dne 

zahájení díla.  

4.2 Podrobnosti k průběhu provádění díla stanovuje harmonogram; zhotovitel je povinen 

dílo realizovat v termínech stanovených touto smlouvou a v harmonogramu s tím, že: 

4.2.1 zhotovitel nesmí zahájit provádění díla před schválením harmonogramu 

objednatelem;  

4.2.2 zhotovitel nesmí zahájit provádění díla přede dnem, který je ve schváleném 

harmonogramu stanoven jako den zahájení provádění díla; a 

4.2.3 zhotovitel je povinen postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. 

4.3 Místem plnění je Vojenský klub Praha – hotel DAP, Vítězné náměstí 684/4, 160 00 

Praha 6. 

5 Způsob provádění díla 

5.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

5.2 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve 

smlouvě.  

5.3 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

5.3.1 s využitím komponentů a dílů nových a nepoužitých; 

5.3.2 tak, aby a práce při provádění díla nepřiměřeně nenarušovaly pobyt klientů 

objednatele ve Vojenském klubu Praha – hotel DAP, Vítězné náměstí/684/4, 160 

00 Praha 6 a pracovní prostředí zaměstnanců objednatele; 

5.3.3 tak, že práce na něm budou probíhat pouze v pracovních dnech v době od 7:00 

do 15:30 hod, nedohodnou-li se smluvní strany předem jinak; 

5.3.4 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 
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objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a 

včasné uhrazení svých peněžitých závazků.; a 

5.3.5 tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této 

smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

5.5 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je 

dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné 

k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena 

způsobilost díla sloužit svému účelu. 

5.6 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 

4.1.3 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 4.3 této smlouvy. Objednatel 

požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

5.6.1 dokumentace skutečného provedení ve dvojím tištěném a jednom elektronickém 

vyhotovení na nosiči CD/DVD ve formátu pdf a dwg, nebo čestné prohlášení 

zhotovitele o provedení prací v souladu s projektovou dokumentací, 

5.6.2 čestného prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících 

požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, 

5.6.3 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky osvědčující jejich shodu dle 

§ 156 stavebního zákona, 

5.6.4 zprávy o výchozích revizích určených technických zařízení dle příslušné ČSN, 

5.6.5 zápisů a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení díla dle platných předpisů a norem, 

5.6.6 evidence odpadů a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění 

díla v souladu s platnými právními předpisy, 

5.6.7 provozního řádu, návodů na obsluhu, pokynů k údržbě a protokol o zaškolení 

obsluhy. 

5.6.8 dokladů a dokumentů nutných k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní 

zprávy);  

5.6.9 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla; a 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo 

dílo, které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

5.8 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím 

projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatele. 

Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 
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5.9 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

5.9.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 

prohlídce oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude 

objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, 

pro které nebylo dílo převzato. 

5.9.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého 

práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro 

objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo 

považováno za dokončené. 

5.9.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

5.10 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále 

jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

5.10.1 číslo smlouvy; 

5.10.2 soupis provedených prací a soupis dílů vmontovaných při provádění díla do 

předmětu díla, a to po položkách (tj. minimálně v členění rozpočtu); 

5.10.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho 

převzetí objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 5.9.2 této 

smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 5.9.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

5.10.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 5.9.2 

této smlouvy; 

5.10.5 datum převzetí díla objednatelem; a 

5.10.6 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

5.11 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 5.10.1 

až čl. 5.10.2 této smlouvy. 

5.12 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu kontaktní 

osobou objednatele.  

5.13 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. 

Pojistná částka předmětného pojištění musí činit minimálně 3 000 000 Kč. Maximální 

spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše 

uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté 

kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné 

výzvy objednatele. 

5.14 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla montážní deník. Povinnost vedení 

montážního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato bez vad, nebo okamžikem vypořádání všech výhrad objednatele, 

bylo-li dílo převzato s výhradami. Do montážního deníku bude zhotovitel zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
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dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro 

případné posouzení prací dotčenými orgány. 

6 Platební podmínky 

6.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla 

objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání 

všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude 

provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 

bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje 

zálohy.  

6.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 

doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel 

je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých 

položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu 

podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele.  

6.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

6.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

6.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 6.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

6.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

7 Vlastnické právo a právo užití 

7.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo 

okamžikem převzetí díla. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí 

škody na předaných věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli 

právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy. 

7.2 K předmětům požívajícím ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 



  Č.j. 20411-38/VLRZ/R/KR 

 RIS č. 2023/OSO/15-000073 

 

Stránka 7 z 10 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), které jsou součástí díla, nabývá 

objednatel dnem poskytnutí autorského díla objednateli k užívání nevýhradní právo užít 

takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze 

smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu 

autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, 

teritoriálního a časového (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené 

právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu 

shodném s rozsahem licence, souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a 

souhlas zhotovitele udělený objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací 

autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i 

na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla 

dodané zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a 

na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření 

těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by 

vytvořením autorského díla teprve vznikla. 

7.3 Poskytuje-li zhotovitel licenci k počítačovým programům vyvíjeným zhotovitelem, 

vztahuje se licence ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a 

strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje 

v případě, že se licence vztahuje k počítačovým programům, poskytnout objednateli 

zdrojové kódy s komentáři takových počítačových programů a koncepční přípravné 

materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy). Zhotovitel se dále zavazuje 

předat objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné 

materiály všech počítačových programů, ke kterým poskytl licenci, nejpozději do 30 

kalendářních dnů od skončení smlouvy. 

7.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při provádění díla dle smlouvy vznikne 

činností zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany 

výslovně jinak, bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková 

autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že 

zhotovitel udělil objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla 

spoluautorů. Cena za dílo (odměna zhotovitele) je stanovena se zohledněním tohoto 

ustanovení a zhotoviteli ani autorům nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů 

žádné nové nároky na odměnu. 

7.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy 

včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. 

Nebude-li možné po zhotoviteli spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle čl. 

7.3 smlouvy, zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je 

zhotovitel povinen na to písemně objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním 

a poskytnout objednateli nebo zajistit pro objednatele poskytnutí licence či podlicence 

v nejširším možném rozsahu. Postup dle předchozí věty je možný jen s výslovným 

písemným souhlasem objednatele, přičemž objednatel tento souhlas neodmítne udělit 

bez vážného důvodu. 

7.6 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že 

jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

7.7 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 

objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 

vliv na oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 
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7.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 

zahrnuta v ceně díla. 

8 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

8.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

8.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za 

jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že 

po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

8.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 36 měsíců (tj. záruční doba činí 36 

měsíců), v níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich 

odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, 

bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

8.4 Záruční doba neběží:  

8.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, 

řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

8.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá 

zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale 

vyskytnou se opakovaně. 

8.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 

zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

8.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

9 Smluvní pokuty 

9.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předložením návrhu harmonogramu ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 

9.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 4.1.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 

přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech 

výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

9.1.3 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. 5.13 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každý případ porušení. 

9.1.4 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje 

záruka, v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit 
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objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH. 

9.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

9.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10 Ukončení smlouvy 

10.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

10.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

10.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí: 

10.3.1 prodlení zhotovitele s předáním návrhu harmonogramu objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

10.3.2 prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla ve lhůtě sjednané v čl. 4.1 této 

smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

10.3.3 prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 4.1.3 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

10.3.4 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

10.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Zvláštní ujednání 

11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

11.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 
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11.3.1 činit úkony při schvalování harmonogramu průběhu prací vč. schválení nebo 

odmítnutí návrhu tohoto harmonogramu – čl. 3 této smlouvy  

11.3.2 dohodnout změnu schváleného harmonogramu s výjimkou takové, která změní 

lhůtu pro splnění díla uvedenou v čl. 4.1.3 této smlouvy. 

11.3.3 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 5.8 této smlouvy;  

11.3.4 odmítnout dílo převzít dle čl. 5.9.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 

5.9.3 této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 5.9.2 této smlouvy, a to 

včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu; 

11.3.5 vyzvat zhotovitele k prokázání plnění povinností stanovených v čl. 5.13 této 

smlouvy; a 

11.3.6 kontrolovat plnění povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 5.14 této smlouvy. 

Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se zhotovitelem 

dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní 

osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany; toto se nevztahuje na pohledávky a závazky upravené v čl. 7 této smlouvy. 

11.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.  

11.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

11.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

11.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

Přílohy: 

 1. Soupis prací, dodávek a služeb 

 

 

 

V ........................., dne      V ........................., dne 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  



List1

12.07.2023

00000582

CZ00000582

27683028

CZ27683028

položka typ m.j. počet 

č.pol.    materiál montáž materiál montáž

Entry Type Unit Qty Supply Installation Supply Installation

Systém EPS

1 - Jádro systému EPS

Nové jádro systému EPS

001 Ústředna EPS ks 1 48 189,95 Kč         8 000,00 Kč           48 189,95 Kč        8 000,00 Kč          

002 Čelní panel ústředny ks 1 172,71 Kč              850,00 Kč              172,71 Kč             850,00 Kč             

003 Mikromodulová karta ks 2 1,00 Kč                  1,00 Kč                  2,00 Kč                 2,00 Kč                

004 MM analogring kruhové vedení ks 4 3 638,09 Kč           500,00 Kč              14 552,35 Kč        2 000,00 Kč          

005 MM síťování 62,5kB ks 1 5 589,16 Kč           1 000,00 Kč           5 589,16 Kč          1 000,00 Kč          

006 Akumulátor 12V/24Ah ks 2 1 631,95 Kč           150,00 Kč              3 263,89 Kč          300,00 Kč             

Vstupně - výstupní prvky

007 Koppler 4in/2out ks 24 2 168,00 Kč           1 500,00 Kč           52 032,03 Kč        36 000,00 Kč        

008 Skříň pro bus-Koppler ks 24 160,00 Kč              200,00 Kč              3 840,00 Kč          4 800,00 Kč          

Posilovací zdroje

009 Síťový zdroj 24VDC/5A, 28 Ah EN 54-4/A2 ks 1 5 038,51 Kč           500,00 Kč              5 038,51 Kč          500,00 Kč             

010 Akumulátor 12V/24Ah ks 2 1 631,95 Kč           150,00 Kč              3 263,89 Kč          300,00 Kč             

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

Soupis prací, dodávek a služeb Příloha smlouvy o dílo č. 1

Stavba:   "VK Praha-Systém EPS " Datum:

Místo:  VK Praha – hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6

Zadavatel: IČ:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ:

PERFECTED s.r.o., Bohunická 85, 619 00 Brno DIČ:

cena za m.j.-Unit Price cena celkem -Total Price

Zettler, PROFILE Flexible Pro815D

Zettler PS12260

135 944,49 Kč                                       

53 752,00 Kč                                         

189 696,49 Kč                             

Stránka 1

karel.havlicek
Popisek
Příloha č. 1 smlouvy
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2 - Tablo obsluhy

001 Ústředna EPS ks 1 29 472,64 Kč         5 000,00 Kč           29 472,64 Kč        5 000,00 Kč          

002 Čelní panel ks 1 247,80 Kč              300,00 Kč              247,80 Kč             300,00 Kč             

003 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1 6 885,71 Kč           1 000,00 Kč           6 885,71 Kč          1 000,00 Kč          

004 MM síťování 62,5kB ks 1 5 589,16 Kč           1 000,00 Kč           5 589,16 Kč          1 000,00 Kč          

005 Akumulátor 12V/12Ah ks 2 1 402,92 Kč           150,00 Kč              2 805,85 Kč          300,00 Kč             

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

3 - Grafická nadstavba a zasítování ústředen

Nové PC pro grafické zobrazení:

001 PC pro grafickou nadstavbu ks 1 31 256,01 Kč         2 000,00 Kč           31 256,01 Kč        2 000,00 Kč          

002 Monitor 27" LCD ks 1 8 252,34 Kč           500,00 Kč              8 252,34 Kč          500,00 Kč             

003 Switch 8port 10/100/1000 Mbps ks 1 1 610,00 Kč           1 500,00 Kč           1 610,00 Kč          1 500,00 Kč          

Nové PC pro grafické zobrazení - recepce:

004 PC pro grafickou nadstavbu ks 1 28 750,00 Kč         2 000,00 Kč           28 750,00 Kč        2 000,00 Kč          

005 Monitor 27" LCD ks 1 8 252,34 Kč           500,00 Kč              8 252,34 Kč          500,00 Kč             

SW pro grafické zobrazení:

006
Nadstavbový mapový software, neomezený počet 

adres, max. 5 ústředen, bez DDE serveruů
ks 1 65 211,90 Kč         65 211,90 Kč        

007 2. (3.) desktop licence v síti LAN ks 1 33 279,85 Kč         33 279,85 Kč        

008 Hardwarový klíč, provedení USB ks 2 2 498,95 Kč           4 997,90 Kč          

009 DDE server pro EPS ks 1 20 332,00 Kč         20 332,00 Kč        

010 Příprava PC a instalace SW kpl 2 5 000,00 Kč           10 000,00 Kč        

011 Zprovoznění komunikačních portů ústředny EPS kpl 1 1 800,00 Kč           1 800,00 Kč          

012 Zpracování dodaných mapových podkladů kpl 1 15 000,00 Kč         15 000,00 Kč        

013 Vložení symbolu prvku systému EPS ks 476 120,00 Kč              57 120,00 Kč        

014 Funkční zkouška GN u vybraných hlásičů kpl 1 15 000,00 Kč         15 000,00 Kč        

Prvky pro připojení PC k systému EPS:

015 Periferní modul SEI ks 1 4 108,65 Kč           4 108,65 Kč          -  Kč                  

016 Modul rozhranní RS232/V24 pro SEI ks 1 1 000,00 Kč           1 000,00 Kč          -  Kč                  

017 MM síťování 62,5kB ks 1 6 589,16 Kč           6 589,16 Kč          -  Kč                  

Zettler, PROFILE Flexible Pro215S Lite

Zettler PS12170

45 001,15 Kč                                         

7 600,00 Kč                                           

52 601,15 Kč                               
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018 Skříň pro SEI ks 1 120,00 Kč              120,00 Kč             -  Kč                  

019 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1 7 401,32 Kč           7 401,32 Kč          -  Kč                  

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

4 - Výměna prvků EPS

Demontáže:

001 Demontáž stávající ústředny a příslušenství ks 1 1 500,00 Kč           1 500,00 Kč          

002 Demontáž stávajících bodových hlásičů a patic ks 413 75,00 Kč                30 975,00 Kč        

003 Demontáž stávajících tlačítkových hlásičů ks 39 75,00 Kč                2 925,00 Kč          

004 Demontáž stávajících V/V prvků ks 24 100,00 Kč              2 400,00 Kč          

005 Ekologická likvidace demontovaných částí kpl 1 1 000,00 Kč           1 000,00 Kč          

Nové prvky EPS:

001 Opticko-kouřový hlásič ks 410 688,32 Kč              150,00 Kč              282 211,45 Kč      61 500,00 Kč        

002 Termomaximální hlásič ks 3 640,76 Kč              150,00 Kč              1 922,29 Kč          450,00 Kč             

003 Optická signalizace hlásičů nad podhledy ks 18 276,58 Kč              200,00 Kč              4 978,44 Kč          3 600,00 Kč          

004 Sokl hlásiče v základni verzi ks 413 68,83 Kč                150,00 Kč              28 427,64 Kč        61 950,00 Kč        

005 Elektronika tlačítka ks 39 1 078,79 Kč           200,00 Kč              42 072,66 Kč        7 800,00 Kč          

006 Skříň tlačítkového hlásiče  červená ks 39 42,55 Kč                80,00 Kč                1 659,48 Kč          3 120,00 Kč          

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

5 - Úpravy a doplnění kabelových rozvodů pro nové tablo obsluhy

001 Úpravy, doplnění a přeložení stávajících kabelových rozvodů kpl 1 5 400,00 Kč           10 000,00 Kč         5 400,00 Kč          10 000,00 Kč        

002 Zpřístupnění stávajících tras, průrazy, prostupy, stav. přípomoci kpl 1 6 000,00 Kč           5 000,00 Kč           6 000,00 Kč          5 000,00 Kč          

003 Drobný montážní materiál kpl 1 3 000,00 Kč           3 000,00 Kč          

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

320 081,47 Kč                                       

6 500,00 Kč                                           

326 581,47 Kč                             

Zettler 835P

Zettler 835H

361 271,95 Kč                                       

177 220,00 Kč                                       

538 491,95 Kč                             

14 400,00 Kč                                         

15 000,00 Kč                                         

29 400,00 Kč                               
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6 - Ostatní náklady

Zprovoznění systému:

001 Uvedení systému do provozu hod 16 490,00 Kč              7 840,00 Kč          

002 Příprava konfiguračních tabulek hod 16 490,00 Kč              7 840,00 Kč          

003 Programování ústředen EPS hod 16 490,00 Kč              7 840,00 Kč          

004 Závěrečné SW nastavení, adresace, zkušební provoz hod 8 490,00 Kč              3 920,00 Kč          

Provozní zkouška EPS:

005 Kontrola konfigurace ústředny EPS ks 1 2 500,00 Kč           2 500,00 Kč          

006 Kontrola funkcí ovládacího panelu ústředen EPS ks 2 500,00 Kč              1 000,00 Kč          

007 Kontrola funkceb Koppler 4/2 ks 24 250,00 Kč              6 000,00 Kč          

008 Kontrola bodových hlásičů - optickokouřové ks 410 25,00 Kč                10 250,00 Kč        

009 Kontrola bodových hlásičů - tepelné ks 3 25,00 Kč                75,00 Kč               

010 Kontrola tlačítkových hlásičů ks 39 25,00 Kč                975,00 Kč             

011 Kontrola sirén kpl 1 250,00 Kč              250,00 Kč             

012 Kontrola napájecích zdrojů a akumulátorů kpl 1 250,00 Kč              250,00 Kč             

013 Koordinační funkční zkouška - kontrola ovládání návazných zařízení EPS kpl 1 8 000,00 Kč           8 000,00 Kč          

014 Testovací aerosol ks 1 575,00 Kč              575,00 Kč             

015 Protokol o funkční zkoušce - dle platné legislativy ks 1 3 000,00 Kč           3 000,00 Kč          

016 Výchozí revize el. zařízení ks 1 7 500,00 Kč           7 500,00 Kč          

Ostatní náklady:

017 Dokumentace skutečného provedení, 2x paré, 1xCD kpl 1 5 500,00 Kč           5 500,00 Kč          

018 Zaškolení obsluhy hod 6 490,00 Kč              2 940,00 Kč          

019 Ukončení zkušebního provozu, předání systému hod 8 490,00 Kč              3 920,00 Kč          

020 Provozní kniha požární ochrany kpl 1 602,92 Kč              602,92 Kč             -  Kč                  

021 Cestovné, přeprava materiálu kpl 1 30 000,00 Kč         30 000,00 Kč        

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

83 337,92 Kč                                         

27 440,00 Kč                                         

110 777,92 Kč                             
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č.pol. m.j. počet Dodávka Montáž

001 1 - Jádro systému EPS kpl 1 135 944,49 Kč       53 752,00 Kč         

002 2 - Tablo obsluhy kpl 1 45 001,15 Kč         7 600,00 Kč           

003 3 - Grafická nadstavba a zasítování ústředen kpl 1 320 081,47 Kč       6 500,00 Kč           

004 4 - Výměna prvků EPS kpl 1 361 271,95 Kč       177 220,00 Kč       

005 5 - Úpravy a doplnění kabelových rozvodů pro nové tablo obsluhy kpl 1 14 400,00 Kč         15 000,00 Kč         

006 6 - Ostatní náklady kpl 1 83 337,92 Kč         27 440,00 Kč         

Mezisoučet:

Materiál celkem:

Montáž celkem:

Celkem bez DPH:

REKAPITULACE:

položka

110 777,92 Kč                                       

960 036,98 Kč                                       

287 512,00 Kč                                       

1 247 548,98 Kč                          

189 696,49 Kč                                       

52 601,15 Kč                                         

326 581,47 Kč                                       

538 491,95 Kč                                       

29 400,00 Kč                                         
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