

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 04PU - 001898

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **STC kraj - výstavba ASD a MUR - zpracování PD ve stupni PDPS – bez BIM**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

## 2. ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
IČO: 241 50 134  
DIČ: CZ24150134  
zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 3. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, včetně výkonu AD.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **Správa Praha, Brankovická 337, 280 02 Kolín**

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ve lhůtách či termínech uvedených v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.

7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění;

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění;

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;

Příloha č. 4 - Prohlášení o odborném personálu;

Příloha č. 5 - Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;

Příloha č. 6 - Společné čestné prohlášení - vzor.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02  
14:24:24 +02'00'

## PŘÍLOHA Č. 1

### PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, PDPS, včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE, provedení nezbytné inženýrské činnosti pro zajištění povolení jednotlivých staveb a výkon autorského dozoru pod dobu realizace stavby.

Výstupem plnění bude vypracování dokumentace v stupních DUR a PDPS pro následující rozsah stanovišť ASD a úseků MUR:

Úsekové měření rychlosti (MUR):

- Silnice I/16 v obci Tuřany
- Silnice I/16 v obci Hvězda
- Silnice I/12 v obci Přistoupim

Stanoviště pro instalaci Automatických sčítačů dopravy (ASD):

- Silnice I/16 Malíkovice
- Silnice I/32 Nouzov
- Silnice I/38 Čáslav
- Silnice I/38 Nová Ves I
- Silnice I/38 Poděbrady
- Silnice I/38 Libichov
- Silnice I/16 Bezno
- Silnice I/16 Spomyšl
- Silnice I/16 Slaný
- Silnice I/12 Český Brod
- Silnice I/18 Votice

Před zahájením projekční přípravy budou provedeny přípravné práce spočívající v stanovení přesné pozice stanovišť ASD, které budou zástupcem ŘSD odsouhlaseny.

Stanoviště MUR a jejich rozsah bude projednán se zástupci dotčených obcí a následně předložen a ke schválení ŘSD. V případě, že se některý z úseků MUR nebude realizovat s ohledem na požadavek příslušné obce, bude zhotoviteli přiznán skutečný náklad spojený s těmito přípravnými pracemi, který předloží zhotovitel ke schválení ŘSD.

V rámci přípravy DUR budou provedeny nezbytné geodetické práce pro zjištění stávajícího stavu, průzkumy inženýrských sítí, prověření pozemků, apod.

Součástí plnění je rovněž nezbytná inženýrská činnost pro zajištění povolení jednotlivých staveb.

Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu.

Předpokládaný harmonogram plnění:

- Přípravné práce, projednání rozsahu a stanovení umístění lokalit: do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
- Koncept DUR do 4 měsíců od odsouhlasení stanovišť.
- Čistopis DUR do 2 týdnů od projednání případných připomínek ke konceptu DUR,
- Podání žádostí na stavební úřady k povolení stavby: do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR,
- Koncept PDPS do 2 měsíců od vydání pravomocného povolení,
- Čistopis PDPS do 2 týdnů od projednání případných připomínek ke konceptu PDPS,
- Výkon AD na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby.

Předpoklad fakturace:

- Přípravné práce po předání podkladů zadavateli
- Koncept DUR, dílčí fakturace 75% z ceny dokumentace.
- Čistopis DUR do fakturace ceny za dokumentaci.
- Podání žádosti o povolení na stavební úřad, dílčí fakturace 75% z ceny inženýrské činnosti.
- Vydání pravomocného povolení, do fakturace ceny za inženýrskou činnost.
- Koncept PDPS, dílčí fakturace 75% z ceny dokumentace.
- Čistopis PDPS, do fakturace ceny za dokumentaci.
- Výkon AD, na základě odsouhlasených měsíčních výkazů.

**PŘÍLOHA Č. 2**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ**

**PŘÍLOHA Č. 3**  
**SEZNAM PODODAVATELŮ**

Společnost: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**STC kraj - výstavba ASD a MUR - zpracování PD ve stupni PDPS - bez BIM**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude plnit</b>
Netýká se	Netýká se	Netýká se

## PŘÍLOHA Č. 4

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**STC kraj - výstavba ASD a MUR - zpracování PD ve stupni PDPS - bez BIM**“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**STC kraj - výstavba ASD a MUR - zpracování PD ve stupni PDPS - bez BIM**“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
Projektant elektro		
Dopravní inženýr		
Technický pracovník inženýringu		

---

<sup>1</sup> Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

**PŘÍLOHA Č. 5**  
**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10

IČO: 241 50 134

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

[jméno zástupce ŘSD]

\_\_\_\_\_  
**ALMAPRO, s.r.o.**



## PŘÍLOHA Č. 6

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

jakožto dodavatel, tímto čestně prohlašuje, že on, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal:

Datum: 03.10.2023 11:19:36 +02:00

## Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

Kalkulace ceny:

Datum :

Objekt:

STC kraj - výstavba ASD a MUR - zpracování PD ve stupni PDPS - bez BIM

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Projektové práce							

Cena celkem bez DPH	3 653 650,00 Kč
DPH 21%	767 266,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 420 916,50 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 03.10.2023 11:19:56 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02

14:25:36 +02'00'