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SMLOUVA O DÍLO č.95/2017

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve
znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

zástupce ve věcech techni

technický dozor investora:

2. Zhotovitel:
AQUA - GAS, s.r.o.

se sídlem: Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno

statutární orgán: Radovan Koudelka

ve věcech technických:

IČO:

DIČ: CZ25513117

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., email.:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně sp. zn. C 292 65
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ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování, vodoinstalatérství, topenářství, Montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob plyny odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém
touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele douzavření této
Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci stavby, pro provádění stavby s názvem „Výměna
rozvodů ZTI v BD Botanická 55 - 63, Brno" vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., v 09/2016 zodpovědným projektantem (autorizovaný technik
ČKAIT1003368), projekt) a Soupis prací,
který v rámci n této Smlouvy. Soupis prací je
vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na
které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), s ohledem na to,
že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 19. 4. 2017 Objednatelem vybrána v rámci
veřejné zakázky s názvem: „Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55 - 63, Brno“.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI
Smlouvy. Dílo bude prováděno za plného obydlení.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací,
služeb a dodávek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách v souladu se zadávací dokumentací
veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je zejména výměna ležatých rozvodů
teplé, studené vody, kanalizace, ÚT a plynu, výměna rozvodů teplé, studené vody, kanalizace a
plynu v bytových jednotkách, dále výměna v koupelně a na WC zařizovacích předmětů, nové
obklady a dlažba, příprava na pračku v koupelně; nové obklady za kuchyňskou linkou, příprava
pro myčku; instalace vodoměrů SV a TV; výměna radiátorů v koupelně a na WC včetně
osazení RTN (rozdělovačů topných nákladů); výmalba dotčených místností; nový rozvod
elektroinstalace v koupelně a na WC vč. zbudování el. přípojky pro pračkua myčku v bytových
jednotkách v bytovém domě Botanická č. or. 55 - 63 v Brně - Králově Poli.

3. Dílo musí být způsobilé kdohodnutému účelu, kterým je zajištění provozuschopnosti budovy
pro nájemní bydlení.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele opravy v bytovém domě Botanická, Brno,
budovy na ulici Botanická č. pop. 53, 55, 56, 57, 58 č. or. 55, 57, 59, 61, 63 způsob užití bytový
dům, v Brně – Králově Poli. Budova je součástí pozemků p. č. 257, 258, 259, 260, 261 v k. ú.
Ponava, obec Brno dále také jako „Stavba“. Pozemky se stavbou jsou zapsány na LV č. 2705, k.
ú. Ponava.

5. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v čl. II odst. 2 Smlouvy.



3 / 17 

ČLÁNEK IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště patnáctý kalendářní den 
od podpisu smlouvy. Tím není dotčeno právo Zhotovitele plnit informační povinnost vůči 
nájemcům dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce neprodleně po převzetí 
staveniště, avšak v bytových jednotkách nejdříve po splnění informační povinnosti vůči 
nájemcům dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad a 
nedodělků Objednateli nejpozději do 124 kalendářních dnů ode dne  podpisu smlouvy. Do 
této lhůty se rovněž započítává lhůta pro splnění informační povinnosti vůči nájemcům. 

3. Zhotovitel je povinen řádně ukončit práce v bytových domech a odevzdat za účasti zástupce 
Objednatele (TDS) každou bytovou jednotku nájemci do plného užívání bez vad a 
nedodělků nebránících užívání nejpozději do 20 kalendářních dnů od odevzdání bytové 
jednotky nájemcem Zhotoviteli k provádění díla. 

4. Práce v jednotlivých bytových jednotkách mohou být započaty nejdříve 15. den po splnění 
informační povinnosti vůči nájemcům (publicita) dle právních předpisů – zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivými uživateli bytových jednotek 
(dále také i nájemci) termíny započetí prací v bytových jednotkách (dále také jen bytů) za 
plného obydlení tak, aby při realizaci díla byly dodrženy podmínky ustanovení v čl. IX odst. 17 
této smlouvy.  

5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení provádění díla až o 12 kalendářních 
měsíců, přičemž Zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči Objednateli jakékoliv nároky včetně 
náhrady škody v případě, že Objednatel tohoto práva využije.  

 

ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 
nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v 
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám 
popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

  

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je 
cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díle je 
stanovena na základě oceněného Soupisu prací ze dne 18. 4. 2017 který tvoří (jako Příloha č.1) 
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nedílnou součást této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené 
Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla a zahrnuje též veškeré související náklady, 
které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, 
zprovoznění a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. Cena obsahuje i 
případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 
díla. 

2.  Celková cena díla bez DPH 19.114.389,- Kč 

(slovy: devatenáctmilionůstočtrnácttisíctřistaosmdesátdevětkorun českých)  

3.    Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.  

4. Celková cena v sobě zahrnuje buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny 
použité při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu) zejména: 
-       náklady na informační povinnost vůči nájemcům,  
- veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého 

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem 
Smlouvy, 

- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení 
rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace),  

- provedení dopravně-inženýrských činností; 
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,  
- náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
- vzorky, 
- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 

bezpečnostních a protipožárních předpisů,  
- dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných 

pro realizaci díla,  
-     náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při 

realizaci Stavby,  
- náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných 

právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce 
díla, 

- pojistné a náklady na zřízení bankovní záruky, 
- zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během 

provádění díla,  
- náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
-     zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  
- fotodokumentaci – před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí 

předmětu této veřejné zakázky,  
- licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a k užití 

fotodokumentace. 

5. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předaném projektu a položkovém rozpočtu, a to ve výši a za 
podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu 
dohodnutém dodatkem ke smlouvě (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou 
připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této 
Smlouvy). Oceňování  víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle oceněného 
soupisu prací (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu 
s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu 
prací. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 
smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací. 

7. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením ani 
zálohy. 

b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), 
které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených 
prací potvrzeným TDS. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. 
Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez 
vad nebo po odstranění všech vad díla a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 
díla.  

c) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého díla 
nebo od odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 

f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele. 

g) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem 
k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené stavební práce aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé 
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání 
k DPH. 

h) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 

i) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: 

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 

b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;  

c. evidenční číslo daňového dokladu; 
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d. den vystavení daňového dokladu; 
číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky 
„Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55 - 63, Brno“ 

e. den uskutečnění zdanitelného plnění;  

f. splatnost daňového dokladu;  

g. základ daně;  

h. sazbu daně v české měně;  

i. doložku „daň odvede zákazník“, 

j. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 

k. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané 
hodnoty, 

l. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,  

m. razítko a podpis oprávněné osoby. 

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele 
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek 
s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u 
konkrétních položek z oceněného soupisu prací, že byly prováděny prostřednictvím 
poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude 
obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 
data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, 
služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za 
škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých 
nedodržením lhůty pro přiznání k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být 
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn 
odepřít a není tak v prodlení.  

5. Případné vícepráce je Zhotovitel povinen účtovat samostatně. 
 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí 
místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3 této Smlouvy a přilehlé 
prostranství dle projektu. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla 
nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a 
nedodělky až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou 
kopiích. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál 
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla 
s vadami a nedodělky až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku 
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nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou 
Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále 
zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru 
podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených 
osob a jejich podpisový vzor. Do stavebního deníku se zaznamenává časový údaj o zahájení 
prací v jednotlivých bytových jednotkách.  

3.  Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící 
místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je 
povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 

4.   Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 

5.    Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

6.  Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen s ohledem na provoz objektu denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty 
vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel musí permanentně zajistit přístup 
nájemců domu do bytových jednotek v objektu tak, aby byla oddělena přístupová cesta od 
probíhajících stavebních prací a aby bylo v co nejvyšší míře chráněno zdraví nájemců. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

7.  Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště. 

8. Zhotovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid ve společných prostorách 
objektu a v bytových jednotkách, v kterých jsou prováděny práce. Při předání zhotoveného díla 
Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště a proveden závěrečný úklid. V bytových 
jednotkách musí být proveden závěrečný úklid bezprostředně po ukončení prací v bytové 
jednotce. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu. 

 

ČLÁNEK IX. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v projektu, závazných technických normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen 
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 
Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě popřípadě jiný dokument dle 
tohoto zákona. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
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2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.Zhotovitel se
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je
škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité nebo
ty, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních
předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Dílo musí být provedeno v první jakosti.

4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené
v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo
materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a
parametrů specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi
a správci sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak finančních,
tak budoucích provozních a dále snížení standardů.

5. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

Stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po cel onávala funkci osoby
odpovědné za stavbu stavbyvedoucí uvedený v předchozím odstavci této smlouvy. Změnu
v osobě stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit
Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavky Objednavatele na
stavbyvedoucího, jaké byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou
zakázku.

7. Změna poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval vrámci veřejné zakázky
část kvalifikace, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínky, že nový poddodavatel splní
stejná kvalifikační kritéria, jak tomu bylo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně
odpovědnost.

9. Zhotovitel je povinen u každé bytové jednotky zaznačit do stavebního deníku a současně do jím
pořízeného písemného protokolu o zahájení a ukončení prací v bytové jednotce potvrzený
nájemcem a TDS. Stav bytové jednotky před zahájení prací a po ukončení prací bude
zfotodokumentován.

10. Zhotovitel je povinen po ukončení prací vjednotlivých byt ových jednotkách na základě dílčího
písemného protokolu podepsaného nájemcem či nájemci a TDS potvrdit ukončení prací
s uvedením případných škod způsobených Zhotovitelem s návrhem na jejich odstranění a vad
v bytě souvisejících s prováděním díla zjištěných nájemcem a přiměřenou lhůtou kjejich
odstranění.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení
Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Tato dokumentace
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí
vč. domovních přípojek, pro provádění případných rekonstrukcí a oprav. Okamžikem předání
projektu Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění kvýkonu práva tento projekt
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užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě 
udělené opravňující a výhradní licence oprávněn projekt využívat při užívání, rekonstrukcích, 
údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do projektu bez omezení zasahovat a upravovat 
ji i prostřednictvím třetích osob, použít projekt jako podklad ke zhotovení další projektové 
dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití projektu vždy v souvislosti 
s objektem Stavby dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany autorského práva k projektu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 
případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla a její předání 
Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních včetně licence. 

12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů 
předem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 
povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese 
veškeré takto vzniklé náklady. 

13. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem 7 pracovních dnů předem termín 
provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele neprodleně 
po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit 
jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel 
Objednateli.  

14. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací s důrazem na úklid bytových jednotek a přístupových cest. Pokud toto neprodleně 
neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na 
náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je 
Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na 
komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou 
označení, ohrazení, osvětlení s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat 
v čistotě veškeré silnice a cesty. Přístupové cesty k objektu a bytovým jednotkámmusí být 
dostatečně odděleny od stavebního materiálu a probíhající Stavby tak, aby v co největší míře 
byla zajištěna ochrana života a zdraví osob. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen 
provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím 
spojené. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Pokud Zhotovitel použije 
pro zhotovení některých částí díla svého poddodavatele, zajistí spolupráci s koordinátorem 
BOZP, poskytne mu nezbytnou součinnost a bude dbát jeho pokynů. 

15. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak i 
dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem 
seznámen. 

16. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do Stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. 

17. Harmonogram postupu prací zpracovaný Zhotovitelem a doplněný Objednatelem tvoří přílohu 
č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento Harmonogram respektuje technologické lhůty 
a podmínky stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při 
realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž. 
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18. Na základě výstupu z projednání o termínech zpřístupňování bytových jednotek s nájemci 
bytových jednotek je Zhotovitel povinen zpracovat aktualizovaný harmonogram postupu prací 
celého díla a předložit jej Objednateli do 5 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje neprodleně 
z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané v rozporu 
s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými technickými normami nebo 
výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich 
použití a montáž a nahradit je jinými. 

19. Změna poddodavatele (jiné osoby), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 
možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které Zhotovitel ani 
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel před 
změnou poddodavatele předloží Objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní poddodavatel. 
Zadavatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového 
poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací dokumentací. V případě, že 
Objednatel neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu poddodavatele (např. z důvodů nedoložení 
relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn Zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění 
zakázky použít. 

20. V případě subdodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Zhotovitel před změnou poddodavatele 
předloží Objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní poddodavatel. Aktualizovat seznam 
poddodavatelů postačí po předložení dokladů zápisem do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a 
časové) vyplývající ze zimních klimatických podmínek. Jedná se zejména o průměrnou teplotu 
vzduchu, která v měsících listopad – březen nepřekračuje 5°C a v těchto měsících lze očekávat 
značné sněhové srážky (zdroj ČHMÚ). Objednatel nebude v průběhu provádění díla 
zohledňovat vliv těchto klimatických podmínek na neplnění podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo. 

22. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.  

23. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání bytových jednotek v domě v domě a okolí místa 
provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a 
nebytových prostor, pozemků či staveb a 

(b)  neobtěžovalo nájemce a třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.  

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce v bytovém domě budou prováděny za plného 
provozu a obydlení, přičemž si jménem Objednatele zajistí přístup do bytové jednotky 
v objektu. 

Pracovní dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době: 

 Pondělí – pátek od 7:00 do 18:00 hod. 
Sobota 8:00 – 14:00 – možno provádět pouze nehlučné práce, bez provádění 
bouracích a vrtacích prací. 

  Neděle a svátky Zhotovitel nesmí provádět žádné práce. 

24. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je 
oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit 
Objednateli včas termín provádění těchto prací.  
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25. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže 
být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu 
díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné 
překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel 
provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X. 
Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných 
stavebních prací.  

26. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště 
s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu 
možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

27. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

28. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění 
díla kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy 
jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
smlouvy,projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. 
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce 
Objednatele – stavebníka (TDS) je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků a nájemců, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDS není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti Zhotovitele. TDS u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba 
s ním propojená. 

(c)  prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a 
ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních 
předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo. 

29. U odevzdání a převzetí každé bytové jednotky bude účasten TDS, uživatel bytové jednotky a 
Zhotovitel. 

30. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých 
termínech, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

 ČLÁNEK X. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 
Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.  

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté 
době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. 
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Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč jakých důvodů odmítá dílo převzít. 
Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany 
dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se 
za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 15 kalendářních dní od předání díla. 
Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran a musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Při předání celého díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména  

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních, 
• originál stavebního deníku, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, 

• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech 
vyhotoveních,  

• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních, 

• revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla ve třech vyhotoveních, 

• seznam  zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 

• fotodokumentaci postupu provádění Stavby na CD, 

• protokoly o zahájení a ukončení prací v jednotlivých bytových jednotkách,  
• doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících,  

• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel, 

• čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech 
poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky 
vyplývající z této Smlouvy o dílo. 
 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem. 

4.  Při zahájení přejímacího řízení díla či jeho části musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
Stavby. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. 
Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektu dokumentace, ale budou Stavbou 
dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

5. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použije i pro proces ověření dokončení části díla dle čl. 
IV odst. 3 Smlouvy. Ukončení prací v každé bytové jednotce potvrzuje TDS a uživatel bytové 
jednotky. S nájemcem bude sepsán protokol o odevzdání bytové jednotky (za obydlení) 
k provádění prací. Zhotoviteli a rovněž tak po ukončení prací v uvedené bytové jednotce. Tyto 
protokoly budou podepsány nájemcem či nájemci, TDS a Zhotovitelem. O každém odevzdání 
bytové jednotky vč. termínu jeho odevzdání zpět nájemci do užívání je Zhotovitel povinen 
učinit rovněž zápis do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel souhlasí, že dílo bude užíváno v závislosti na dokončení jednotlivých částí díla 
s ohledem na plné obydlení objektu i před předáním díla jako celku. 
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ČLÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má celé dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého díla 
včetně dodávek a spotřebního materiálu v délce 60 měsíců. Záruční doba (lhůta) počíná běžet 
předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, 
pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné 
vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě 
do konce záruky.  

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel  
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétní tuto skutečnost uvést 
v písemném oznámení vady. 

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného 
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné 
nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící 
užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po 
oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních 
stran, nejpozději však do 2 pracovních dnů od oznámení vad.  

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 4 a 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady 
Zhotovitele.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo 
prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout  
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží 
od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 
 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
Zhotovitelem a dále:    

a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;  

b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla dle čl. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté 
době po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
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c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 
Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla 
více jak 15 dní. 

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 
3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. 
Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu. 
 

ČLÁNEK XIII. 
SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN, jiných 
závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů 
nebo výrobků pro jejich použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání 
nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či ukončením prací 
v bytové jednotce a odevzdáním bytové jednotky nájemci do užívání ve lhůtě dle ustanovení čl. 
IV. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení za nedodržení každé jednotlivé lhůty. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele 
s nastoupením na odstranění každé vady. 

5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. Pro případ porušení předpisů Zhotovitelem v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel 
oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné 
přilby – 1 000 Kč/za osobu/za každé jednotlivé porušení, nezajištění výkopu 10 000 Kč/den, 
nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod. 5 000 Kč za každé porušení/den, nezajištění 
práce ve výškách 1 000 Kč/den/za každý jednotlivý případ, nedostatečné zajištění konstrukce 
pro zvýšení místa práce (např. lešení) 10 000 Kč/den/za každé jednotlivé porušení, nepoužívání 
jiných OOPP mimo přilbu 500 Kč/osobu/za každé jednotlivé porušení a 1 000 Kč za den za 
každé jiné porušení předpisů BOZP.  
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7. V případě, že Zhotovitel neprodlouží dobu bankovní záruky dle čl. XV odst. 5 této smlouvy je 
Objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý i 
započatý měsíc prodlení Zhotovitele s plněním této povinnosti. 

8. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu 
z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1. až 7. tohoto článku 
Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém 
bude porušení trvat. 

9. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této 
výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou smluvní pokutu, je 
Objednatel oprávněn uplatnitpohledávku z bankovní záruky ve výši vyměřené smluvní pokuty. 

10. Pokud jakákoliv písemnost nebude úspěšně doručena nebo převzata druhou stranou, bude tato 
písemnost uložena prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
této smlouvy zásilku do 10-ti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

11. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

12. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

13. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na 
náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 

ČLÁNEK XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako 
pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí 
osobě vykonávanou podnikatelskou činností vztahující se na provádění Stavby dle této 
smlouvy, ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 25 milionů Kč a 
pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 
předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

2. Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou 
podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

 

 

ČLÁNEK XV. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením Smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění splnění povinnosti 
Zhotovitele zhotovit dílo řádně a v dohodnuté době, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli 
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neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad 
díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se 
Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného 
plnění Zhotovitele.  

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku odpovídající 5 % nabídkové ceny v Kč bez 
DPH. 

3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a po dobu dvou měsíců 
od termínu řádného předání a převzetí celého díla bez žádných vad a nedodělků. Zhotovitel je 
povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání.  

4. Po uplynutí lhůty uvedené výše je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli navrácení 
bankovní záruky na plnění Zhotoviteli. 

5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je Zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit 
tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto čl. Smlouvy. 

 
 

ČLÁNEK XVI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 
o za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován 

návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
o návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
o dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
o mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 

bez odchylek; 
o faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy. 

2.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb., v platném znění.  

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti nejdříve 
registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Registraci smlouvy zajistí 
Objednatel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
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ROZHODČÍ DOLOŽKA

- · _.,n í strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy o dílo
v souvi slosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují

:X. Bc. Martina Kulhánka, Ph.O„ advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780 a pro případ ,
-: se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsob ilost k výkonu funkce
-odce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou. advokátku, č. ev. u České advokátní komory 127 15 a
;:-řipad, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k

.}OU funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní
ory 12308 a pro případ , že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal , nebo by ztratil

~bilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka I vičiče, Ph.O., advokáta, č. ev. u
· advokátní komory 1I926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na

~-esu: Sdružení rozhodců, a. s. , Brno, Pražákova 1008/69, 639 00. Odměna za rozhodčí řízení je
J1J1á podáním žaloby a č iní 3 % z hodnoty předmětu sporu, nej méně však 1.000 Kč (+ přís l.

:oH). řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě sporu
. kl izení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH

~'onem stanovené výši.

DOLOŽKA

dle § 4 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízen í), ve znění pozdějš ích předpi sů

....... Jouva o dílo byla na straně Obj ednatele schvá lena na 65. schůz i Rady městské části

10 Královo Pole dne 3.5.20 17 usnesením č. I7R65/ 12.

;;...1ohy:
1 Oceněný Soupis prací

_ 2 Harmonogram

Brně dne 16. 06. 1017............ ....
'-Objednatele:

...=;.g ka Brno - Královo Pole

V Brně dne ;/C C. ťo-1~
za Zhotovite·I ~:· . .· ·· ··· ·· ··

Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS, s. r.o.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : VA16/165
Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : Vaňhara Marek, Ing. IČO : 64311244
Košinova 830/55 DIČ :

61200 Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 5,00
00 VRN 1,00 200 800,00
01 Stavební úpravy 5,00 8 073 696,00
02 Elektroinstalace 1,00 1 649 760,00
03 Zdravotechnika 5,00 7 044 240,00
04 Ústřední vytápění 5,00 2 145 893,00

19 114 389,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 453 086,33

4 56 469,06

61 1 085 599,00

62 38 974,20

63 86 938,50

94 34 272,00

95 708 810,00

96 168 678,06

97 811 086,03

99 312 211,07

711 416 930,27Izolace proti vodě

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot
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713 97 416,00

721 826 591,22

722 2 472 843,53

723 985 867,60

725 2 161 017,89

733 1 619 932,59

734 246 095,01

735 218 149,05

766 121 550,00

767 33 651,62

771 610 529,55

781 2 234 678,72

783 81 517,00

784 1 007 361,64

M21 1 649 760,00

D96 373 573,06

ON 200 800,00

Cena celkem 19 114 389,00

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí

Ostatní náklady

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické



Stavba : VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno

Objekt : 00 JKSO :

Zákl. údaje 00

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

00 VRN 200 800,00 

Celkem objekt 00 200 800,00 

Rekapitulace soupisu 00

Stavební díl Cena (Kč)

ON Ostatní náklady 200 800,00

Celkem soupis 00 200 800,00

VRN

Rekapitulace stavebního objektu

VRN

VRN



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 00 VRN
R: 00 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: ON Ostatní náklady

1 Pol__1 Ztížené výrobní podmínky soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

2 Pol__10 Veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního 
díla, způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy

soubor 1,00000 8 200,00 8 200,00 Vlastní

3 Pol__11 Zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení 
rekonstrukce (např., užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace

soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

4 Pol__12 Provedení dopravně-inženýrských činností soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

5 Pol__13 Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke 
zhotovení díla, a pro užívání díla dále potřebných

soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

6 Pol__14 Náklady na průběžný a konečný úklid staveniště soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

7 Pol__15 Vzorky soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

8 Pol__16 Zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení, 
bezpečnostních a protipožárních předpisů

soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

9 Pol__17 Dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro 
realizaci, díla

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

10 Pol__18 Náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci, 
Stavby

soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 Vlastní

11 Pol__19 Náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných právních, 
předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

12 Pol__20 Pojistné a náklady na zřízení bankovní záruky soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

13 Pol__21 Zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

14 Pol__22 Náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

15 Pol__23 Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní

16 Pol__24 Koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

17 Pol__25 Fotodokumentaci – před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí předmětu této 
veřejné, zakázky

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

18 Pol__26 Licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a k užití fotodokumentace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

19 Pol__27 Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
200 800,00



20 Pol__28 Každý den po ukončení prací úklid ve společných prostorách objektu a v bytech soubor 1,00000 12 800,00 12 800,00 Vlastní

21 Pol_5 Zařízení staveniště včetně zřízení mobilního zařízení WC, údržba, odstranění pro každý vchod 
BD

soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

22 Pol__8 Náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

23 Pol__9 Náklady na informační povinnost vůči nájemcům soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní



Stavba : VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno

Objekt : 01 JKSO :

Zákl. údaje 01 

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01-55 Stavební úpravy Botanická 55 1 562 767,00 

01-57 Stavební úpravy Botanická 57 1 571 693,00 

01-59 Stavební úpravy Botanická 59 1 908 891,00 

01-61 Stavební úpravy Botanická 61 1 471 808,00 

01-63 Stavební úpravy Botanická 63 1 558 537,00 

Celkem objekt 01 8 073 696,00 

Rekapitulace soupisu 01-55

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 86 143,64

4 Vodorovné konstrukce 11 541,12

61 Úpravy povrchů vnitřní 209 133,91

62 Úpravy povrchů vnější 7 430,70

63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 894,15

94 Lešení a stavební výtahy 6 720,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 141 762,00

96 Bourání konstrukcí 32 248,62

97 Prorážení otvorů 83 783,48

99 Staveništní přesun hmot 61 307,05

711 Izolace proti vodě 83 254,37

766 Konstrukce truhlářské 25 030,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 117 704,77

781 Obklady keramické 438 583,94

784 Malby 178 868,28

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 360,97

Celkem soupis 01-55 1 562 767,00

Rekapitulace soupisu 01-57

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 85 668,88

4 Vodorovné konstrukce 8 655,84

61 Úpravy povrchů vnitřní 205 821,63

62 Úpravy povrchů vnější 7 233,84

63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 745,06

94 Lešení a stavební výtahy 6 048,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 138 411,00

96 Bourání konstrukcí 34 489,19

97 Prorážení otvorů 80 494,11

99 Staveništní přesun hmot 57 406,72

711 Izolace proti vodě 85 186,60

Stavební úpravy 

Rekapitulace stavebního objektu

Stavební úpravy 

Stavební úpravy Botanická 55

Stavební úpravy Botanická 57



766 Konstrukce truhlářské 22 719,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 145 204,79

781 Obklady keramické 415 837,77

784 Malby 206 497,14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 273,43

Celkem soupis 01-57 1 571 693,00

Rekapitulace soupisu 01-59
Stavební díl Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 110 611,94

4 Vodorovné konstrukce 14 838,59

61 Úpravy povrchů vnitřní 264 503,08

62 Úpravy povrchů vnější 9 645,12

63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 660,08

94 Lešení a stavební výtahy 8 064,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 151 815,00

96 Bourání konstrukcí 39 275,49

97 Prorážení otvorů 104 955,79

99 Staveništní přesun hmot 75 881,78

711 Izolace proti vodě 95 324,44

766 Konstrukce truhlářské 26 052,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 133 789,63

781 Obklady keramické 543 415,61

784 Malby 236 630,80

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 74 427,65

Celkem soupis 01-59 1 908 891,00

Rekapitulace soupisu 01-61
Stavební díl Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 83 007,59

4 Vodorovné konstrukce 9 892,39

61 Úpravy povrchů vnitřní 196 274,95

62 Úpravy povrchů vnější 7 233,84

63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 745,06

94 Lešení a stavební výtahy 6 048,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 135 060,00

96 Bourání konstrukcí 30 254,72

97 Prorážení otvorů 77 792,65

99 Staveništní přesun hmot 55 777,51

711 Izolace proti vodě 71 177,10

766 Konstrukce truhlářské 22 719,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 99 849,92

781 Obklady keramické 400 015,49

784 Malby 206 497,14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 55 462,64

Celkem soupis 01-61 1 471 808,00

Rekapitulace soupisu 01-63
Stavební díl Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 87 654,28

4 Vodorovné konstrukce 11 541,12

61 Úpravy povrchů vnitřní 209 865,43

62 Úpravy povrchů vnější 7 430,70

63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 894,15

94 Lešení a stavební výtahy 7 392,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 141 762,00

96 Bourání konstrukcí 32 410,04

97 Prorážení otvorů 82 977,10

Stavební úpravy Botanická 61

Stavební úpravy Botanická 63

Stavební úpravy Botanická 59



99 Staveništní přesun hmot 61 838,01

711 Izolace proti vodě 81 987,76

766 Konstrukce truhlářské 25 030,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 113 980,44

781 Obklady keramické 436 825,91

784 Malby 178 868,28

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 079,78

Celkem soupis 01-63 1 558 537,00



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 01 Stavební úpravy 
R: 01-55 Stavební úpravy Botanická 55

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
o tloušťce zdi do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-4 RTS

2 310237241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 2,00000 104,86 209,72 801-4 RTS

3 317121047RT2 ...Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 20,00000 298,00 5 960,00 801-1 RTS

4 342255024R00 ...Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 72,85000 398,00 28 994,30 801-1 RTS

2,75*20 55,00000

(1,7*0,7)*15 17,85000

5 346234311R00 ...Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu  150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 
150 mm a vnirřní omítlou

m 26,60000 111,02 2 953,13 801-4 RTS

6 346244351R00 ...Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 17,85000 451,00 8 050,35 801-1 RTS

310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
86 143,64

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

včetně pomocného lešení

346 23 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

346 24-435 Obezdívka koupelnových van

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených



(1,7*0,7)*15 17,85000

7 346244361R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 44,92500 340,00 15 274,50 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.PP-1.NP : (1,5+1,5+1+1,8) 5,80000

  1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  1.PP-1.NP : (0,4+0,4+1,8+1,9+0,6+0,6+0,5+0,6+0,4+0,5+0,3+0,4+1+1,1+1,2+1,2+0,5+0,6+0,7) 14,70000

  1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  sekání elektro : 300 300,00000

Konec provozního součtu

898,5*0,05 44,92000

8 346244371R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 27,42600 456,00 12 506,26 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.



  1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  1.PP : (0,6+1,3+1,4+0,5) 3,80000

  1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

Konec provozního součtu

228,55*0,12 27,43000

9 346275114R00 ...Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 25,87500 461,00 11 928,38 801-1 RTS

0,9*1,25*23 25,88000

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 411351102R00 ...Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 3,38800 103,00 348,96 801-1 RTS

0,55*1*0,22*28 3,39000

11 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 28,00000 119,00 3 332,00 Vlastní

12 411388531R00 ...Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 3,38800 2 320,00 7 860,16 801-4 RTS

0,55*1*0,22*28 3,39000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

13 610991111R00 ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 800,00000 14,00 11 200,00 801-1 RTS

14 612401961R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hrubé zatřené

m2 822,62500 13,00 10 694,13 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

411 38-8 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

11 541,12
411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

s pomocným lešením

s pomocným lešením

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

209 133,91
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)



  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000



1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*3,8 17,48000

1.PP : (2,6+1,9)*3,8 17,10000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*3,8 49,02000

15 612401962R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 243,60000 15,00 3 654,00 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*1,8 8,28000

1.PP : (2,6+1,9)*1,8 8,10000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*1,8 23,22000

16 612421626R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 243,60000 112,00 27 283,20 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti



5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*1,8 8,28000

1.PP : (2,6+1,9)*1,8 8,10000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*1,8 23,22000

17 612421637R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 822,62500 155,00 127 506,88 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu



    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*3,8 17,48000

1.PP : (2,6+1,9)*3,8 17,10000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*3,8 49,02000

18 612423531R00 ...Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 72,35100 398,00 28 795,70 801-4 RTS

Položka pořadí 7 : 44.92500 44,92000

Položka pořadí 8 : 27.42600 27,43000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

19 622481211RU1 ...Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 72,85000 102,00 7 430,70 801-1 RTS

2,75*20 55,00000

(1,7*0,7)*15 17,85000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

20 631312611R00 ...Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 7,80750 2 420,00 18 894,15 801-1 RTS

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

7 430,70
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

18 894,15
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem



1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

1.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

21 941955001R00 ...Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 320,00000 21,00 6 720,00 800-3 RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952901111R00 ...Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 512,00000 45,00 68 040,00 801-1 RTS

189*8 1 512,00000

23 953943112R00 ...Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 22,00000 230,00 5 060,00 801-1 RTS

24 55360253R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm kus 22,00000 3 121,00 68 662,00 SPCM RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

32 248,62
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

6 720,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

141 762,00



25 962031132R00 ...Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 18,37500 87,00 1 598,63 801-3 RTS

1.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

2.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

3.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

4.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

5.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

26 965042121RT1 ...Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 7,80750 711,00 5 551,13 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

1.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

27 965081713R00 ...Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 89,17920 79,00 7 045,16 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár



5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,4*0,9)*(1,9*1,8)+(1,9*1,8) 7,73000

28 969011121R00 ...Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 598,50000 21,00 12 568,50 801-3 RTS

1.PP-1.NP : (1,5+1,5+1+1,8) 5,80000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

1.PP-1.NP : (0,4+0,4+1,8+1,9+0,6+0,6+0,5+0,6+0,4+0,5+0,3+0,4+1+1,1+1,2+1,2+0,5+0,6+0,7) 14,70000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

29 969021111R00 ...Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 228,55000 24,00 5 485,20 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

1.PP : (0,6+1,3+1,4+0,5) 3,80000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

Díl: 97 Prorážení otvorů

30 971033341R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-3 RTS

83 783,48
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném



31 971033441R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 127,00 254,00 801-3 RTS

32 972054491R00 ...Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 
81 mm

m3 3,38800 1 793,00 6 074,68 801-3 RTS

0,55*1*0,22*28 3,39000

33 978013191R00 ...Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 822,62500 38,00 31 259,75 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

bez odstranění podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

bez odstranění podlahy a násypu,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních



  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*3,8 17,48000

1.PP : (2,6+1,9)*3,8 17,10000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*3,8 49,02000

34 978059531R00 ...Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 553,35000 83,00 45 928,05 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn



  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000



    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*2 9,20000

1.PP : (2,6+1,9)*2 9,00000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*2 25,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 999281111R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 25 m

t 111,46736 550,00 61 307,05 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

36 711212002R00 ...Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 444,27920 185,00 82 191,65 800-711 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

1.NP : 14,84*3 44,52000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

2.NP : 14,84*3 44,52000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

61 307,05

83 254,37
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

oborů 801, 803, 811 a 812



Konec provozního součtu

3.NP : 14,84*3 44,52000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

4.NP : 14,84*3 44,52000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

5.NP : 14,84*3 44,52000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*2 9,20000

1.PP : (2,6+1,9)*2 9,00000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*2 25,80000

1.PP : (1,4*0,9)*(1,9*1,8)+(1,9*1,8) 7,73000

37 998711102R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,63495 650,00 1 062,72 800-711 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

38 766411811R00 ...Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 55,00000 159,00 8 745,00 800-766 RTS

2,75*20 55,00000

39 766411822R00 ...Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 55,00000 43,00 2 365,00 800-766 RTS

2,75*20 55,00000

40 766812115R00 ...Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 20,00000 450,00 9 000,00 800-766 RTS

41 PC76601 Příplatek za montáž atypických linek do 4,5m ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

25 030,00
766 41 Demontáž obložení stěn

766 81 Montáž kuchyňských linek



42 PC76681 Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž ks    20,00000 150,00 3 000,00 Vlastní

43 PC766811 Příplatek za demontáž atypických kuchyňských linek ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

44 771101115R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 
mm

m2 89,17920 84,00 7 491,05 800-771 RTS

Položka pořadí 46 : 89.17920 89,18000

45 771101121R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 621,40000 14,00 8 699,60 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

117 704,77
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb



2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4*0,9)+(1,9*1,8)+(1,9*1,8) 8,10000

46 771575109RV4 ...Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 89,17920 486,00 43 341,09 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických



1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,4*0,9)*(1,9*1,8)+(1,9*1,8) 7,73000

47 771578011R00 ...Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 570,75000 26,00 14 839,50 800-771 RTS

1.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

1.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

1.NP : 1+1 2,00000

2.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

2.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

2.NP : 1+1 2,00000

3.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

3.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

3.NP : 1+1 2,00000

4.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

4.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

4.NP : 1+1 2,00000

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



5.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

5.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

5.NP : 1+1 2,00000

48 771579792R00 ...Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v 
omezeném prostoru

m2 89,17920 25,00 2 229,48 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,4*0,9)*(1,9*1,8)+(1,9*1,8) 7,73000

49 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 651,60000 27,00 17 593,20 SPCM RTS

50 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 16,29000 79,00 1 286,91 SPCM RTS

51 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 102,55608 198,00 20 306,10 SPCM RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá



3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,4*0,9)*(1,9*1,8)+(1,9*1,8) 7,73000

89,1792*0,15 13,38000

52 998771102R00 ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 2,95052 650,00 1 917,84 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

53 781111121R00 ...Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 270,00000 28,00 7 560,00 800-771 RTS

1.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

1.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : 6*2 12,00000

2.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

2.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : 6*2 12,00000

3.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

3.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : 6*2 12,00000

4.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

4.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : 6*2 12,00000

5.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

5.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : 6*2 12,00000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

50 m vodorovně

438 583,94
781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů



54 781415013RT2 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 575,85000 463,00 266 618,55 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele



4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*2 9,20000

1.PP : (2,6+1,9)*2 9,00000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*2 25,80000

55 781419706R00 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 575,85000 25,00 14 396,25 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových



2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*2 9,20000

1.PP : (2,6+1,9)*2 9,00000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*2 25,80000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických



56 781479701R00 ...Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 575,85000 22,00 12 668,70 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000



4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*2 9,20000

1.PP : (2,6+1,9)*2 9,00000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*2 25,80000

57 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 270,00000 34,00 9 180,00 SPCM RTS

Položka pořadí 53 : 270.00000 270,00000

58 597813651R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 662,22750 185,00 122 512,09 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000



2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4+1,4+0,9+0,9)*2 9,20000

1.PP : (2,6+1,9)*2 9,00000

1.PP : (1,9+1,8+1,8+1,9+1,9+1,8+1,8)*2 25,80000

575,85*0,15 86,38000

59 998781102R00 ...Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 8,68977 650,00 5 648,35 800-771 RTS

Díl: 784 Malby

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

178 868,28



60 784402801R00 ...Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 2 555,58000 16,00 40 889,28 800-784 RTS

1.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.NP : 3,9*1,4 5,46000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.NP : 1,6*3,7 5,92000

1.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.NP : 3*6 18,00000

2.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

2.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

2.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

2.NP : 3,9*1,4 5,46000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

2.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

2.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

2.NP : 1,6*3,7 5,92000

2.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

2.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

2.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

2.NP : 3*6 18,00000

3.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

3.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

3.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

3.NP : 3,9*1,4 5,46000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

3.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

3.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

3.NP : 1,6*3,7 5,92000

3.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

784 40 Odstranění maleb



3.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

3.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

3.NP : 3*6 18,00000

4.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

4.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

4.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

4.NP : 3,9*1,4 5,46000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

4.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

4.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

4.NP : 1,6*3,7 5,92000

4.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

4.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

4.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

4.NP : 3*6 18,00000

5.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

5.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

5.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

5.NP : 3,9*1,4 5,46000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

5.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

5.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

5.NP : 1,6*3,7 5,92000

5.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

5.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

5.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

5.NP : 3*6 18,00000

1.PP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.PP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.PP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.PP : 3,9*1,4 5,46000

1.PP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.PP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.PP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.PP : 1,6*3,7 5,92000



1.PP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.PP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.PP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.PP : 3*6 18,00000

61 784161401R00 ...Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 759,58000 13,00 35 874,54 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2555.58000 2 555,58000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

62 784165512R00 ...Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 2 759,58000 37,00 102 104,46 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2555.58000 2 555,58000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí



5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

63 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 123,43756 14,00 1 728,13 822-1 RTS

64 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 123,43756 155,00 19 132,82 801-3 RTS

65 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 123,43756 80,00 9 875,00 801-3 RTS

66 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 123,43756 55,00 6 789,07 801-3 RTS

67 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 123,43756 185,00 22 835,95 801-3 RTS

60 360,97
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 01 Stavební úpravy 
R: 01-57 Stavební úpravy Botanická 57

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
o tloušťce zdi do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-4 RTS

2 310237241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 2,00000 104,86 209,72 801-4 RTS

3 317121047RT2 ...Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 18,00000 298,00 5 364,00 801-1 RTS

4 342255024R00 ...Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 70,92000 398,00 28 226,16 801-1 RTS

2,75*18 49,50000

(1,7*0,7)*18 21,42000

5 346234311R00 ...Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu  150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 
150 mm a vnirřní omítlou

m 31,20000 111,00 3 463,20 801-4 RTS

6 346244351R00 ...Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 21,42000 451,00 9 660,42 801-1 RTS

310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
85 668,88

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

včetně pomocného lešení

346 23 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

346 24-435 Obezdívka koupelnových van

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených



(1,7*0,7)*18 21,42000

7 346244361R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 44,11000 340,00 14 997,40 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.PP-1.NP : 0,7+0,8+0,6+0,6 2,70000

  1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

  1.PP-1.NP : 
0,5+0,6+0,4+0,3+1,9+1,9+0,9+0,8+0,6+0,6+0,5+0,4+1,2+1,1+0,8+0,8+0,6+2,3+2,4+0,6+0,5+0,8
+0,5+0,5

21,50000

  1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  elektro : 255 255,00000

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes



Konec provozního součtu

882,2*0,05 44,11000

8 346244371R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 26,47200 456,00 12 071,23 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  1.PP-1.NP : (2,9+0,6+0,8+1,2+1,3+0,6+0,8+0,9+1,2+0,6) 10,90000

  1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

Konec provozního součtu

220,6*0,12 26,47000

9 346275114R00 ...Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 24,75000 461,00 11 409,75 801-1 RTS

0,9*1,25*22 24,75000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 411351102R00 ...Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 2,54100 103,00 261,72 801-1 RTS

0,55*1*0,22*21 2,54000

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

8 655,84
411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

s pomocným lešením



11 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 21,00000 119,00 2 499,00 Vlastní

12 411388531R00 ...Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 2,54100 2 320,00 5 895,12 801-4 RTS

0,55*1*0,22*21 2,54000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

13 610991111R00 ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 720,00000 14,00 10 080,00 801-1 RTS

14 612401961R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hrubé zatřené

m2 813,88000 13,00 10 580,44 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

411 38-8 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

205 821,63
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)



  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*3 112,92000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*3,8 35,72000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*3,8 36,48000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*3,8 38,00000

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů



15 612401962R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 243,45000 15,00 3 651,75 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*1,8 16,92000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*1,8 17,28000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*1,8 18,00000

16 612421626R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 243,45000 112,00 27 266,40 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*1,8 16,92000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*1,8 17,28000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*1,8 18,00000

17 612421637R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 813,88000 155,00 126 151,40 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti



    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000



Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*3 112,92000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*3,8 35,72000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*3,8 36,48000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*3,8 38,00000

18 612423531R00 ...Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 70,58200 398,00 28 091,64 801-4 RTS

Položka pořadí 7 : 44.11000 44,11000

Položka pořadí 8 : 26.47200 26,47000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

19 622481211RU1 ...Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 70,92000 102,00 7 233,84 801-1 RTS

2,75*18 49,50000

(1,7*0,7)*18 21,42000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

20 631312611R00 ...Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 6,09300 2 420,00 14 745,06 801-1 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

7 233,84
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

14 745,06
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

6.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

21 941955001R00 ...Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 288,00000 21,00 6 048,00 800-3 RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952901111R00 ...Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 512,00000 45,00 68 040,00 801-1 RTS

189*8 1 512,00000

23 953943112R00 ...Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 21,00000 230,00 4 830,00 801-1 RTS

24 55360253R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm kus 21,00000 3 121,00 65 541,00 SPCM RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí

25 962031132R00 ...Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 22,05000 87,00 1 918,35 801-3 RTS

1.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

2.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

3.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

4.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

5.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

6.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

34 489,19
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

6 048,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

138 411,00

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin



26 965042121RT1 ...Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 6,09300 711,00 4 332,12 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

6.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

27 965081713R00 ...Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 123,71038 79,00 9 773,12 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : 1,4*1,4*1*1,4*1,3*1*1,5*2*1,4*1*1,4*2,8 58,73000

28 969011121R00 ...Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 627,20000 21,00 13 171,20 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 0,7+0,8+0,6+0,6 2,70000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

1.PP-1.NP : 
0,5+0,6+0,4+0,3+1,9+1,9+0,9+0,8+0,6+0,6+0,5+0,4+1,2+1,1+0,8+0,8+0,6+2,3+2,4+0,6+0,5+0,8
+0,5+0,5

21,50000

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

29 969021111R00 ...Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 220,60000 24,00 5 294,40 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.PP-1.NP : (2,9+0,6+0,8+1,2+1,3+0,6+0,8+0,9+1,2+0,6) 10,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

Díl: 97 Prorážení otvorů

30 971033341R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-3 RTS

31 971033441R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 127,00 254,00 801-3 RTS

32 972054491R00 ...Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 
81 mm

m3 2,54100 1 793,00 4 556,01 801-3 RTS

0,55*1*0,22*21 2,54000

33 978013191R00 ...Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 813,88000 38,00 30 927,44 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

80 494,11
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

bez odstranění podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

bez odstranění podlahy a násypu,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních



1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000



Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*3 112,92000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*3,8 35,72000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*3,8 36,48000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*3,8 38,00000

34 978059531R00 ...Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 536,02000 83,00 44 489,66 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn



Konec provozního součtu

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 25,29*3 75,87000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*2 18,80000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*2 19,20000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*2 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 999281111R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 25 m

t 104,37585 550,00 57 406,72 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

57 406,72

85 186,60
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

oborů 801, 803, 811 a 812



36 711212002R00 ...Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 454,59038 185,00 84 099,22 800-711 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

1.NP : 14,84*3 44,52000

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

2.NP : 14,84*3 44,52000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

3.NP : 14,84*3 44,52000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

4.NP : 14,84*3 44,52000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

5.NP : 14,84*3 44,52000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá



Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

6.NP : 14,84*3 44,52000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*2 18,80000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*2 19,20000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*2 20,00000

1.PP : 1,4*1,4*1*1,4*1,3*1*1,5*2*1,4*1*1,4*2,8 58,73000

37 998711102R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,67289 650,00 1 087,38 800-711 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

38 766411811R00 ...Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 49,50000 159,00 7 870,50 800-766 RTS

2,75*18 49,50000

39 766411822R00 ...Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 49,50000 43,00 2 128,50 800-766 RTS

2,75*18 49,50000

40 766812115R00 ...Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 18,00000 450,00 8 100,00 800-766 RTS

41 PC76601 Příplatek za montáž atypických linek do 4,5m ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

42 PC76681 Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž ks    18,00000 150,00 2 700,00 Vlastní

43 PC766811 Příplatek za demontáž atypických kuchyňských linek ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

44 771101115R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 
mm

m2 123,71038 84,00 10 391,67 800-771 RTS

Položka pořadí 46 : 123.71038 123,71000

45 771101121R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 605,93038 14,00 8 483,03 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

145 204,79
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

22 719,00
766 41 Demontáž obložení stěn

766 81 Montáž kuchyňských linek



4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu



    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : 1,4*1,4*1*1,4*1,3*1*1,5*2*1,4*1*1,4*2,8 58,73000

46 771575109RV4 ...Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 123,71038 486,00 60 123,24 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : 1,4*1,4*1*1,4*1,3*1*1,5*2*1,4*1*1,4*2,8 58,73000

47 771578011R00 ...Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 522,30000 26,00 13 579,80 800-771 RTS

1.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

1.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : 1+1 2,00000

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



2.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

2.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : 1+1 2,00000

3.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

3.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : 1+1 2,00000

4.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

4.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : 1+1 2,00000

5.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

5.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : 1+1 2,00000

6.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

6.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

6.NP : (1+1)*3 6,00000

6.NP : 1+1 2,00000

48 771579792R00 ...Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v 
omezeném prostoru

m2 123,71038 25,00 3 092,76 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : 1,4*1,4*1*1,4*1,3*1*1,5*2*1,4*1*1,4*2,8 58,73000

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických



49 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 651,60000 27,00 17 593,20 SPCM RTS

50 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 16,29000 79,00 1 286,91 SPCM RTS

51 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 142,26688 198,00 28 168,84 SPCM RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : 1,4*1,4*1*1,4*1,3*1*1,5*2*1,4*1*1,4*2,8 58,73000

123,71*0,15 18,56000

52 998771102R00 ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 3,82360 650,00 2 485,34 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

53 781111121R00 ...Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 324,00000 28,00 9 072,00 800-771 RTS

1.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

1.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : 6*2 12,00000

2.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

2.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : 6*2 12,00000

3.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

50 m vodorovně

415 837,77
781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů



3.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : 6*2 12,00000

4.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

4.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : 6*2 12,00000

5.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

5.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : 6*2 12,00000

6.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

6.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

6.NP : (1+1)*3 6,00000

6.NP : 6*2 12,00000

54 781415013RT2 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 540,22000 463,00 250 121,86 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele



    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*2 18,80000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*2 19,20000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*2 20,00000

55 781419706R00 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 540,22000 25,00 13 505,50 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových



    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu



    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*2 18,80000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*2 19,20000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*2 20,00000

56 781479701R00 ...Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 540,22000 22,00 11 884,84 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických



    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*2 18,80000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*2 19,20000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*2 20,00000

57 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 324,00000 34,00 11 016,00 SPCM RTS

Položka pořadí 53 : 324.00000 324,00000

58 597813651R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 621,25300 185,00 114 931,81 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu



    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000



6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1)*2 18,80000

1.PP : (1+1,3+1,3+1+1,3+1,3+1,2+1,2)*2 19,20000

1.PP : (1,4+1+1,4+1+1,4+1,2+1,2+1+0,4)*2 20,00000

540,22*0,15 81,03000

59 998781102R00 ...Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 8,16270 650,00 5 305,76 800-771 RTS

Díl: 784 Malby

60 784402801R00 ...Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 2 943,29000 16,00 47 092,64 800-784 RTS

1.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.NP : 1,6*3,7 5,92000

1.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.NP : 3*6 18,00000

2.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

2.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

2.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

2.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

2.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

2.NP : 1,6*3,7 5,92000

2.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

2.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

2.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

2.NP : 3*6 18,00000

3.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

3.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

3.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

206 497,14
784 40 Odstranění maleb



3.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

3.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

3.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

3.NP : 1,6*3,7 5,92000

3.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

3.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

3.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

3.NP : 3*6 18,00000

4.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

4.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

4.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

4.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

4.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

4.NP : 1,6*3,7 5,92000

4.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

4.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

4.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

4.NP : 3*6 18,00000

5.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

5.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

5.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

5.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

5.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

5.NP : 1,6*3,7 5,92000

5.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

5.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

5.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

5.NP : 3*6 18,00000

6.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

6.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

6.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

6.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000



6.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

6.NP : 1,6*3,7 5,92000

6.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

6.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

6.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

6.NP : 3*6 18,00000

1.PP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.PP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.PP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.PP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.PP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.PP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.PP : 1,6*3,7 5,92000

1.PP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.PP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.PP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.PP : 3*6 18,00000

61 784161401R00 ...Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 188,09000 13,00 41 445,17 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2943.29000 2 943,29000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu



6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

62 784165512R00 ...Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 3 188,09000 37,00 117 959,33 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2943.29000 2 943,29000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

63 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 117,12357 14,00 1 639,73 822-1 RTS

64 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 117,12357 155,00 18 154,15 801-3 RTS

65 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 117,12357 80,00 9 369,89 801-3 RTS

66 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 117,12357 55,00 6 441,80 801-3 RTS

67 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 117,12357 185,00 21 667,86 801-3 RTS

57 273,43
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

784 45 Malby z malířských směsí



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 01 Stavební úpravy 
R: 01-59 Stavební úpravy Botanická 59

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
o tloušťce zdi do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-4 RTS

2 310237241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 2,00000 104,93 209,86 801-4 RTS

3 317121047RT2 ...Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 18,00000 298,00 5 364,00 801-1 RTS

4 342255024R00 ...Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 94,56000 398,00 37 634,88 801-1 RTS

2,75*24 66,00000

(1,7*0,7)*24 28,56000

5 346234311R00 ...Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu  150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 
150 mm a vnirřní omítlou

m 39,00000 111,00 4 329,00 801-4 RTS

6 346244351R00 ...Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 28,56000 451,00 12 880,56 801-1 RTS

310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
110 611,94

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

včetně pomocného lešení

346 23 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

346 24-435 Obezdívka koupelnových van

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených



(1,7*0,7)*24 28,56000

7 346244361R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 58,61500 340,00 19 929,10 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.PP-1.NP : 
(2,8+2,8+1,9+1,9+1,3+1,3+0,6+0,5+0,6+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+1+1+0,9+0,9+1+1+0,6+0,6+0,7+0,
7+1,3+1,4+0,9+0,9)

28,90000

  1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  1.PP-1.NP : (0,6+0,8+2,3+2,3+1,2+1,2+2+2+0,8+0,6) 13,80000

  1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

  Elektro : 400 400,00000

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes



Konec provozního součtu

1172,3*0,05 58,62000

8 346244371R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 35,07600 456,00 15 994,66 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  1.NP : (0,4+1,3) 1,70000

  2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  2.NP : (0,4+1,3) 1,70000

  3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  3.NP : (0,4+1,3) 1,70000

  4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  4.NP : (0,4+1,3) 1,70000

  5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  5.NP : (0,4+1,3) 1,70000

  6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  6.NP : (0,4+1,3) 1,70000

  1.PP-1.NP : (2,8+0,6+0,5+0,5+1,2+1+2,3+1+0,8+0,6+0,7+0,9) 12,90000

  1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

  3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

  4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

  5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

  6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  6.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

  1.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

  2.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

  3.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

  4.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

  5.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

  6.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

Konec provozního součtu

292,3*0,12 35,08000

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.



9 346275114R00 ...Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 30,37500 461,00 14 002,88 801-1 RTS

0,9*1,25*27 30,38000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 411351102R00 ...Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 4,35600 103,00 448,67 801-1 RTS

0,55*1*0,22*36 4,36000

11 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 36,00000 119,00 4 284,00 Vlastní

12 411388531R00 ...Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 4,35600 2 320,00 10 105,92 801-4 RTS

0,55*1*0,22*36 4,36000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

13 610991111R00 ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 960,00000 14,00 13 440,00 801-1 RTS

14 612401961R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hrubé zatřené

m2 1 040,10000 13,00 13 521,30 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*4 150,56000

411 38-8 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

14 838,59
411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

s pomocným lešením

s pomocným lešením

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

264 503,08
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)



1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*4 150,56000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*4 150,56000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*4 150,56000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*4 150,56000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000



Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*4 150,56000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*3,8 16,72000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*3,8 12,54000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*3,8 31,16000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*3,8 50,16000

15 612401962R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 307,38000 15,00 4 610,70 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*1,8 7,92000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*1,8 5,94000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*1,8 14,76000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*1,8 23,76000

16 612421626R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 307,38000 112,00 34 426,56 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti



3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*1,8 5,94000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*1,8 14,76000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*1,8 23,76000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*1,8 7,92000

17 612421637R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1 040,10000 155,00 161 215,50 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*4 150,56000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*4 150,56000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*4 150,56000



3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*4 150,56000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*4 150,56000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*4 150,56000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*3,8 16,72000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*3,8 12,54000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*3,8 31,16000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*3,8 50,16000

18 612423531R00 ...Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 93,69100 398,00 37 289,02 801-4 RTS

Položka pořadí 7 : 58.61500 58,62000

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



Položka pořadí 8 : 35.07600 35,08000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

19 622481211RU1 ...Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 94,56000 102,00 9 645,12 801-1 RTS

2,75*24 66,00000

(1,7*0,7)*24 28,56000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

20 631312611R00 ...Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 8,12400 2 420,00 19 660,08 801-1 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

6.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

21 941955001R00 ...Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 384,00000 21,00 8 064,00 800-3 RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952901111R00 ...Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 512,00000 45,00 68 040,00 801-1 RTS

189*8 1 512,00000

23 953943112R00 ...Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 25,00000 230,00 5 750,00 801-1 RTS

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

9 645,12
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

19 660,08
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

8 064,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

151 815,00



24 55360253R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm kus 25,00000 3 121,00 78 025,00 SPCM RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí

25 962031132R00 ...Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 29,40000 87,00 2 557,80 801-3 RTS

1.NP : (1,75*0,7*4) 4,90000

2.NP : (1,75*0,7*4) 4,90000

3.NP : (1,75*0,7*4) 4,90000

4.NP : (1,75*0,7*4) 4,90000

5.NP : (1,75*0,7*4) 4,90000

6.NP : (1,75*0,7*4) 4,90000

26 965042121RT1 ...Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 8,12400 711,00 5 776,16 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

6.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*4 1,35000

27 965081713R00 ...Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 97,57000 79,00 7 708,03 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

1.NP : (1*1,5)*4 6,00000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

2.NP : (1*1,5)*4 6,00000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

3.NP : (1*1,5)*4 6,00000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

4.NP : (1*1,5)*4 6,00000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

39 275,49
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár



5.NP : (1*1,5)*4 6,00000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

6.NP : (1*1,5)*4 6,00000

1.PP : (0,9*1,3)+(1,2*0,9)+(1,2*2,8)+(1,4*1,9)+(1,4*1,9) 10,93000

28 969011121R00 ...Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 772,30000 21,00 16 218,30 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 
(2,8+2,8+1,9+1,9+1,3+1,3+0,6+0,5+0,6+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+1+1+0,9+0,9+1+1+0,6+0,6+0,7+0,
7+1,3+1,4+0,9+0,9)

28,90000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP-1.NP : (0,6+0,8+2,3+2,3+1,2+1,2+2+2+0,8+0,6) 13,80000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

29 969021111R00 ...Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 292,30000 24,00 7 015,20 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+1,3) 1,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1,3) 1,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1,3) 1,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1,3) 1,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1,3) 1,70000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1,3) 1,70000

1.PP-1.NP : (2,8+0,6+0,5+0,5+1,2+1+2,3+1+0,8+0,6+0,7+0,9) 12,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

1.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

2.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

3.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

4.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

5.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

6.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 104 955,79
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



30 971033341R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-3 RTS

31 971033441R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 127,00 254,00 801-3 RTS

32 972054491R00 ...Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 
81 mm

m3 4,35600 1 793,00 7 810,31 801-3 RTS

0,55*1*0,22*36 4,36000

33 978013191R00 ...Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 1 040,10000 38,00 39 523,80 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*4 150,56000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

bez odstranění podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

bez odstranění podlahy a násypu,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních



2.NP : 37,64*4 150,56000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*4 150,56000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*4 150,56000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*4 150,56000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*4 150,56000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000



6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*3,8 16,72000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*3,8 12,54000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*3,8 31,16000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*3,8 50,16000

34 978059531R00 ...Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 687,96000 83,00 57 100,68 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 25,29*4 101,16000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 25,29*4 101,16000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 25,29*4 101,16000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn



    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 25,29*4 101,16000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 25,29*4 101,16000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 25,29*4 101,16000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*2 6,60000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*2 16,40000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*2 26,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 999281111R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 25 m

t 137,96687 550,00 75 881,78 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

36 711212002R00 ...Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 508,69000 185,00 94 107,65 800-711 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

75 881,78

95 324,44
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

oborů 801, 803, 811 a 812



Konec provozního součtu

1.NP : 14,84*4 59,36000

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

2.NP : 14,84*4 59,36000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

3.NP : 14,84*4 59,36000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

4.NP : 14,84*4 59,36000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

5.NP : 14,84*4 59,36000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

6.NP : 14,84*4 59,36000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000



6.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (0,9*1,3)+(1,2*0,9)+(1,2*2,8)+(1,4*1,9)+(1,4*1,9) 10,93000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*2 6,60000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*2 16,40000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*2 26,40000

37 998711102R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,87198 650,00 1 216,79 800-711 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

38 766411811R00 ...Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 66,00000 159,00 10 494,00 800-766 RTS

2,75*24 66,00000

39 766411822R00 ...Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 66,00000 43,00 2 838,00 800-766 RTS

2,75*24 66,00000

40 766812115R00 ...Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 18,00000 450,00 8 100,00 800-766 RTS

41 PC76601 Příplatek za montáž atypických linek do 4,5m ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

42 PC76681 Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž ks    18,00000 150,00 2 700,00 Vlastní

43 PC766811 Příplatek za demontáž atypických kuchyňských linek ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

44 771101115R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 
mm

m2 97,57000 84,00 8 195,88 800-771 RTS

Položka pořadí 46 : 97.57000 97,57000

45 771101121R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 740,53000 14,00 10 367,42 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

1.NP : (1*1,5)*4 6,00000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

2.NP : (1*1,5)*4 6,00000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

3.NP : (1*1,5)*4 6,00000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

4.NP : (1*1,5)*4 6,00000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

5.NP : (1*1,5)*4 6,00000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

6.NP : (1*1,5)*4 6,00000

133 789,63
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

26 052,00
766 41 Demontáž obložení stěn

766 81 Montáž kuchyňských linek



Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*4 6,00000

1.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*4 6,00000

2.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*4 6,00000

3.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*4 6,00000

4.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu



5.NP : 1*1,5*4 6,00000

5.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*4 6,00000

6.NP : 25,29*4 101,16000

1.PP : (0,9*1,3)+(1,2*0,9)+(1,2*2,8)+(1,4*1,9)+(1,4*1,9) 10,93000

46 771575109RV4 ...Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 97,57000 486,00 47 419,02 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

1.NP : (1*1,5)*4 6,00000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

2.NP : (1*1,5)*4 6,00000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

3.NP : (1*1,5)*4 6,00000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

4.NP : (1*1,5)*4 6,00000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

5.NP : (1*1,5)*4 6,00000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

6.NP : (1*1,5)*4 6,00000

1.PP : (0,9*1,3)+(1,2*0,9)+(1,2*2,8)+(1,4*1,9)+(1,4*1,9) 10,93000

47 771578011R00 ...Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 692,40000 26,00 18 002,40 800-771 RTS

1.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*4 81,40000

1.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*4 24,00000

1.NP : (1+1)*4 8,00000

1.NP : 1+1 2,00000

2.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*4 81,40000

2.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*4 24,00000

2.NP : (1+1)*4 8,00000

2.NP : 1+1 2,00000

3.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*4 81,40000

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



3.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*4 24,00000

3.NP : (1+1)*4 8,00000

3.NP : 1+1 2,00000

4.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*4 81,40000

4.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*4 24,00000

4.NP : (1+1)*4 8,00000

4.NP : 1+1 2,00000

5.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*4 81,40000

5.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*4 24,00000

5.NP : (1+1)*4 8,00000

5.NP : 1+1 2,00000

6.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*4 81,40000

6.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*4 24,00000

6.NP : (1+1)*4 8,00000

6.NP : 1+1 2,00000

48 771579792R00 ...Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v 
omezeném prostoru

m2 97,57000 25,00 2 439,25 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

1.NP : (1*1,5)*4 6,00000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

2.NP : (1*1,5)*4 6,00000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

3.NP : (1*1,5)*4 6,00000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

4.NP : (1*1,5)*4 6,00000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

5.NP : (1*1,5)*4 6,00000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

6.NP : (1*1,5)*4 6,00000

1.PP : (0,9*1,3)+(1,2*0,9)+(1,2*2,8)+(1,4*1,9)+(1,4*1,9) 10,93000

49 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 798,00000 27,00 21 546,00 SPCM RTS

50 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 18,32000 79,00 1 447,28 SPCM RTS

51 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 112,20550 198,00 22 216,69 SPCM RTS

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá



1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

1.NP : (1*1,5)*4 6,00000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

2.NP : (1*1,5)*4 6,00000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

3.NP : (1*1,5)*4 6,00000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

4.NP : (1*1,5)*4 6,00000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

5.NP : (1*1,5)*4 6,00000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*4 8,44000

6.NP : (1*1,5)*4 6,00000

1.PP : (0,9*1,3)+(1,2*0,9)+(1,2*2,8)+(1,4*1,9)+(1,4*1,9) 10,93000

97,57*0,15 14,64000

52 998771102R00 ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 3,31644 650,00 2 155,69 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

53 781111121R00 ...Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 480,00000 28,00 13 440,00 800-771 RTS

1.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*4 26,40000

1.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*4 21,60000

1.NP : (1+1)*4 8,00000

1.NP : 6*4 24,00000

2.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*4 26,40000

2.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*4 21,60000

2.NP : (1+1)*4 8,00000

2.NP : 6*4 24,00000

3.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*4 26,40000

3.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*4 21,60000

3.NP : (1+1)*4 8,00000

3.NP : 6*4 24,00000

4.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*4 26,40000

4.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*4 21,60000

4.NP : (1+1)*4 8,00000

4.NP : 6*4 24,00000

5.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*4 26,40000

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

50 m vodorovně

543 415,61
781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů



5.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*4 21,60000

5.NP : (1+1)*4 8,00000

5.NP : 6*4 24,00000

6.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*4 26,40000

6.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*4 21,60000

6.NP : (1+1)*4 8,00000

6.NP : 6*4 24,00000

54 781415013RT2 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 701,16000 463,00 324 637,08 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*4 6,00000

1.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*4 6,00000

2.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*4 6,00000

3.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele



    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*4 6,00000

4.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*4 6,00000

5.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*4 6,00000

6.NP : 25,29*4 101,16000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*2 6,60000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*2 16,40000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*2 26,40000

55 781419706R00 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 701,16000 25,00 17 529,00 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*4 6,00000

1.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových



  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*4 6,00000

2.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*4 6,00000

3.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*4 6,00000

4.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*4 6,00000

5.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*4 6,00000

6.NP : 25,29*4 101,16000



1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*2 6,60000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*2 16,40000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*2 26,40000

56 781479701R00 ...Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 701,16000 22,00 15 425,52 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*4 6,00000

1.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*4 6,00000

2.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*4 6,00000

3.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*4 6,00000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických



4.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*4 6,00000

5.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*4 6,00000

6.NP : 25,29*4 101,16000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*2 6,60000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*2 16,40000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*2 26,40000

57 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 480,00000 34,00 16 320,00 SPCM RTS

Položka pořadí 53 : 480.00000 480,00000

58 597813651R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 806,33400 185,00 149 171,79 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*4 6,00000

1.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu



2.NP : 1*1,5*4 6,00000

2.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*4 6,00000

3.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*4 6,00000

4.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*4 6,00000

5.NP : 25,29*4 101,16000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*4 6,00000

6.NP : 25,29*4 101,16000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

1.PP : (1,2+0,9+1,2)*2 6,60000

1.PP : (1,3+1,3+2,8+2,8)*2 16,40000

1.PP : (1,4+1,4+1,9+1,9+1,4+1,9+1,4+1,9)*2 26,40000



701,16*0,15 105,17000

59 998781102R00 ...Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 10,60342 650,00 6 892,22 800-771 RTS

Díl: 784 Malby

60 784402801R00 ...Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 3 351,56500 16,00 53 625,04 800-784 RTS

1.NP : (1,75*1,9*4) 13,30000

1.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

1.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.NP : 1,6*3,7 5,92000

1.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.NP : 3*6 18,00000

2.NP : (1,75*1,9*4) 13,30000

2.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

2.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

2.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

2.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

2.NP : 1,6*3,7 5,92000

2.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

2.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

2.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

2.NP : 3*6 18,00000

3.NP : (1,75*1,9*4) 13,30000

3.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

3.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

3.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

3.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

3.NP : 1,6*3,7 5,92000

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

236 630,80
784 40 Odstranění maleb



3.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

3.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

3.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

3.NP : 3*6 18,00000

4.NP : (1,75*1,9*4) 13,30000

4.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

4.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

4.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

4.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

4.NP : 1,6*3,7 5,92000

4.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

4.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

4.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

4.NP : 3*6 18,00000

5.NP : (1,75*1,9*4) 13,30000

5.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

5.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

5.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

5.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

5.NP : 1,6*3,7 5,92000

5.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

5.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

5.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

5.NP : 3*6 18,00000

6.NP : (1,75*1,9*4) 13,30000

6.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

6.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

6.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

6.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

6.NP : 1,6*3,7 5,92000

6.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

6.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000



6.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

6.NP : 3*6 18,00000

1.PP : (1,75*1,9*4) 13,30000

1.PP : ((1*1,5)+(1*0,75))*4 9,00000

1.PP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*4 211,00000

1.PP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.PP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.PP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.PP : 1,6*3,7 5,92000

1.PP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.PP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.PP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.PP : 3*6 18,00000

61 784161401R00 ...Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 660,11500 13,00 47 581,50 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 3351.56500 3 351,57000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

62 784165512R00 ...Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 3 660,11500 37,00 135 424,26 800-784 RTS

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí



Položka pořadí 60 : 3351.56500 3 351,57000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*4 22,50000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*4 20,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

63 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 152,20378 14,00 2 130,85 822-1 RTS

64 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 152,20378 155,00 23 591,59 801-3 RTS

65 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 152,20378 80,00 12 176,30 801-3 RTS

66 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 152,20378 55,00 8 371,21 801-3 RTS

67 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 152,20378 185,00 28 157,70 801-3 RTS

74 427,65
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 01 Stavební úpravy 
R: 01-61 Stavební úpravy Botanická 61

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
o tloušťce zdi do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-4 RTS

2 310237241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 2,00000 105,01 210,02 801-4 RTS

3 317121047RT2 ...Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 18,00000 298,00 5 364,00 801-1 RTS

4 342255024R00 ...Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 70,92000 398,00 28 226,16 801-1 RTS

2,75*18 49,50000

(1,7*0,7)*18 21,42000

5 346234311R00 ...Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu  150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 
150 mm a vnirřní omítlou

m 23,40000 111,00 2 597,40 801-4 RTS

6 346244351R00 ...Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 21,42000 451,00 9 660,42 801-1 RTS

310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
83 007,59

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

včetně pomocného lešení

346 23 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

346 24-435 Obezdívka koupelnových van

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených



(1,7*0,7)*18 21,42000

7 346244361R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 44,37000 340,00 15 085,80 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.PP-1.NP : 
(0,6+0,6+0,8+0,8+1,3+1,3+0,6+0,8+0,8+2,8+2,8+1,6+1,6+0,9+1+0,6+0,4+1+1+0,4+0,4+0,9+0,6+
0,8+0,8)

25,20000

  1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

  6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  1.PP-1.NP : (0,8+0,8+1,3+1,3) 4,20000

  1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

  elektro : 255 255,00000

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes



Konec provozního součtu

887,4*0,05 44,37000

8 346244371R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 25,75200 456,00 11 742,91 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  1.PP-1.NP : (1,8+0,5+0,3+0,6+0,9+0,8) 4,90000

  1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

Konec provozního součtu

214,6*0,12 25,75000

9 346275114R00 ...Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 21,37500 461,00 9 853,88 801-1 RTS

0,9*1,25*19 21,38000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 411351102R00 ...Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 2,90400 103,00 299,11 801-1 RTS

0,55*1*0,22*24 2,90000

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9 892,39
411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

s pomocným lešením



11 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 24,00000 119,00 2 856,00 Vlastní

12 411388531R00 ...Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 2,90400 2 320,00 6 737,28 801-4 RTS

0,55*1*0,22*24 2,90000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

13 610991111R00 ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 720,00000 14,00 10 080,00 801-1 RTS

14 612401961R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hrubé zatřené

m2 772,84000 13,00 10 046,92 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

411 38-8 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

196 274,95
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)



  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*3 112,92000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*3,8 31,16000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*3,8 38,00000

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)



15 612401962R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 224,01000 15,00 3 360,15 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*1,8 14,76000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*1,8 18,00000

16 612421626R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 224,01000 112,00 25 089,12 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*1,8 14,76000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*1,8 18,00000

17 612421637R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 772,84000 155,00 119 790,20 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti



1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000



5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*3 112,92000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*3,8 31,16000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*3,8 38,00000

18 612423531R00 ...Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 70,12200 398,00 27 908,56 801-4 RTS

Položka pořadí 7 : 44.37000 44,37000

Položka pořadí 8 : 25.75200 25,75000

0.00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

19 622481211RU1 ...Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 70,92000 102,00 7 233,84 801-1 RTS

2,75*18 49,50000

(1,7*0,7)*18 21,42000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

20 631312611R00 ...Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 6,09300 2 420,00 14 745,06 801-1 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

6.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

7 233,84
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

14 745,06
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

6 048,00



21 941955001R00 ...Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 288,00000 21,00 6 048,00 800-3 RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952901111R00 ...Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 512,00000 45,00 68 040,00 801-1 RTS

189*8 1 512,00000

23 953943112R00 ...Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 20,00000 230,00 4 600,00 801-1 RTS

24 55360253R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm kus 20,00000 3 121,00 62 420,00 SPCM RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí

25 962031132R00 ...Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 22,05000 87,00 1 918,35 801-3 RTS

1.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

2.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

3.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

4.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

5.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

6.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

26 965042121RT1 ...Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 6,09300 711,00 4 332,12 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

30 254,72
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

135 060,00

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin



2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

6.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

27 965081713R00 ...Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 70,55000 79,00 5 573,45 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : (1,3*1)+(1,3*1)+(1,2*1,1)+(1,1*1,5) 5,57000

28 969011121R00 ...Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 632,40000 21,00 13 280,40 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 
(0,6+0,6+0,8+0,8+1,3+1,3+0,6+0,8+0,8+2,8+2,8+1,6+1,6+0,9+1+0,6+0,4+1+1+0,4+0,4+0,9+0,6+
0,8+0,8)

25,20000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP-1.NP : (0,8+0,8+1,3+1,3) 4,20000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

29 969021111R00 ...Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 214,60000 24,00 5 150,40 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.PP-1.NP : (1,8+0,5+0,3+0,6+0,9+0,8) 4,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

Díl: 97 Prorážení otvorů

30 971033341R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-3 RTS

31 971033441R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 127,00 254,00 801-3 RTS

32 972054491R00 ...Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 
81 mm

m3 2,90400 1 793,00 5 206,87 801-3 RTS

0,55*1*0,22*24 2,90000

33 978013191R00 ...Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 772,84000 38,00 29 367,92 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

77 792,65
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

bez odstranění podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

bez odstranění podlahy a násypu,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních



1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu



    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

6.NP : 37,64*3 112,92000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

6.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*3,8 31,16000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*3,8 38,00000

34 978059531R00 ...Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 514,42000 83,00 42 696,86 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 25,29*3 75,87000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn



3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 25,29*3 75,87000

6.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*2 16,40000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*2 20,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 999281111R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 25 m

t 101,41366 550,00 55 777,51 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

36 711212002R00 ...Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 379,83000 185,00 70 268,55 800-711 RTS

55 777,51

71 177,10
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

oborů 801, 803, 811 a 812



Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

1.NP : 14,84*3 44,52000

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

2.NP : 14,84*3 44,52000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

3.NP : 14,84*3 44,52000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

4.NP : 14,84*3 44,52000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

5.NP : 14,84*3 44,52000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000



Konec provozního součtu

6.NP : 14,84*3 44,52000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,3*1)+(1,3*1)+(1,2*1,1)+(1,1*1,5) 5,57000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*2 16,40000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*2 20,00000

37 998711102R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,39777 650,00 908,55 800-711 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

38 766411811R00 ...Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 49,50000 159,00 7 870,50 800-766 RTS

2,75*18 49,50000

39 766411822R00 ...Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 49,50000 43,00 2 128,50 800-766 RTS

2,75*18 49,50000

40 766812115R00 ...Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 18,00000 450,00 8 100,00 800-766 RTS

41 PC76601 Příplatek za montáž atypických linek do 4,5m ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

42 PC76681 Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž ks    18,00000 150,00 2 700,00 Vlastní

43 PC766811 Příplatek za demontáž atypických kuchyňských linek ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

44 771101115R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 
mm

m2 70,55000 84,00 5 926,20 800-771 RTS

Položka pořadí 46 : 70.55000 70,55000

45 771101121R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 552,77000 14,00 7 738,78 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

99 849,92
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

22 719,00
766 41 Demontáž obložení stěn

766 81 Montáž kuchyňských linek



6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000



Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,3*1)+(1,3*1)+(1,2*1,1)+(1,1*1,5) 5,57000

46 771575109RV4 ...Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 70,55000 486,00 34 287,30 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : (1,3*1)+(1,3*1)+(1,2*1,1)+(1,1*1,5) 5,57000

47 771578011R00 ...Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 522,30000 26,00 13 579,80 800-771 RTS

1.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

1.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : 1+1 2,00000

2.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

2.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : 1+1 2,00000

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



3.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

3.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : 1+1 2,00000

4.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

4.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : 1+1 2,00000

5.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

5.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : 1+1 2,00000

6.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

6.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

6.NP : (1+1)*3 6,00000

6.NP : 1+1 2,00000

48 771579792R00 ...Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v 
omezeném prostoru

m2 70,55000 25,00 1 763,75 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : (1,3*1)+(1,3*1)+(1,2*1,1)+(1,1*1,5) 5,57000

49 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 651,60000 27,00 17 593,20 SPCM RTS

50 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 16,29000 79,00 1 286,91 SPCM RTS

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá



51 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 81,13250 198,00 16 064,24 SPCM RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

6.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

6.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.PP : (1,3*1)+(1,3*1)+(1,2*1,1)+(1,1*1,5) 5,57000

70,55*0,15 10,58000

52 998771102R00 ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 2,47652 650,00 1 609,74 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

53 781111121R00 ...Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 324,00000 28,00 9 072,00 800-771 RTS

1.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

1.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : 6*2 12,00000

2.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

2.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : 6*2 12,00000

3.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

3.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : 6*2 12,00000

4.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

4.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : 6*2 12,00000

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

50 m vodorovně

400 015,49
781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů



5.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

5.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : 6*2 12,00000

6.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

6.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

6.NP : (1+1)*3 6,00000

6.NP : 6*2 12,00000

54 781415013RT2 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 518,62000 463,00 240 121,06 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele



    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*2 16,40000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*2 20,00000

55 781419706R00 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 518,62000 25,00 12 965,50 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových



    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*2 16,40000



1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*2 20,00000

56 781479701R00 ...Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 518,62000 22,00 11 409,64 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických



  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*2 16,40000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*2 20,00000

57 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 324,00000 34,00 11 016,00 SPCM RTS

Položka pořadí 53 : 324.00000 324,00000

58 597813651R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 596,41300 185,00 110 336,41 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000



    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

6.NP : 1*1,5*3 4,50000

6.NP : 25,29*3 75,87000

1.PP : (1,3+1,3+1+1+1,3+1,3+1)*2 16,40000

1.PP : (1,2+1,2+1,2+1,2+1,1+1,1+1,5+1,5)*2 20,00000

518,62*0,15 77,79000

59 998781102R00 ...Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 7,83827 650,00 5 094,88 800-771 RTS

Díl: 784 Malby

60 784402801R00 ...Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 2 943,29000 16,00 47 092,64 800-784 RTS

1.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

206 497,14
784 40 Odstranění maleb



1.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.NP : 1,6*3,7 5,92000

1.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.NP : 3*6 18,00000

2.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

2.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

2.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

2.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

2.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

2.NP : 1,6*3,7 5,92000

2.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

2.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

2.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

2.NP : 3*6 18,00000

3.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

3.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

3.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

3.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

3.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

3.NP : 1,6*3,7 5,92000

3.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

3.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

3.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

3.NP : 3*6 18,00000

4.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

4.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

4.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000



4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

4.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

4.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

4.NP : 1,6*3,7 5,92000

4.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

4.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

4.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

4.NP : 3*6 18,00000

5.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

5.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

5.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

5.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

5.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

5.NP : 1,6*3,7 5,92000

5.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

5.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

5.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

5.NP : 3*6 18,00000

6.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

6.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

6.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

6.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

6.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

6.NP : 1,6*3,7 5,92000

6.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

6.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

6.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

6.NP : 3*6 18,00000

1.PP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.PP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.PP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.PP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000



1.PP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.PP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.PP : 1,6*3,7 5,92000

1.PP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.PP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.PP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.PP : 3*6 18,00000

61 784161401R00 ...Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 188,09000 13,00 41 445,17 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2943.29000 2 943,29000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

62 784165512R00 ...Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 3 188,09000 37,00 117 959,33 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2943.29000 2 943,29000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí



3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

6.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

6.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

6.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

63 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 113,42053 14,00 1 587,89 822-1 RTS

64 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 113,42053 155,00 17 580,18 801-3 RTS

65 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 113,42053 80,00 9 073,64 801-3 RTS

66 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 113,42053 55,00 6 238,13 801-3 RTS

67 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 113,42053 185,00 20 982,80 801-3 RTS

55 462,64
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 01 Stavební úpravy 
R: 01-63 Stavební úpravy Botanická 63

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
o tloušťce zdi do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-4 RTS

2 310237241R00 ...Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 2,00000 105,08 210,16 801-4 RTS

3 317121047RT2 ...Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 20,00000 298,00 5 960,00 801-1 RTS

4 342255024R00 ...Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 72,85000 398,00 28 994,30 801-1 RTS

2,75*20 55,00000

(1,7*0,7)*15 17,85000

5 346234311R00 ...Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu  150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 
150 mm a vnirřní omítlou

m 39,00000 111,00 4 329,00 801-4 RTS

6 346244351R00 ...Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná m2 17,85000 451,00 8 050,35 801-1 RTS

310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
87 654,28

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

včetně pomocného lešení

346 23 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

346 24-435 Obezdívka koupelnových van

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených



(1,7*0,7)*15 17,85000

7 346244361R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 45,73500 340,00 15 549,90 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

  1.PP-1.NP : 
(1,1+0,9+1+1,2+0,8+0,4+0,6+0,6+1,9+1,9+0,6+0,6+1,8+1,8+0,7+0,7+0,3+0,6+1,9+1,9+1,6+0,7+
0,5+0,6+1+1+0,8+0,8+0,3+0,4)

29,00000

  1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

  5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

  1.PP-1.NP : (1,2+1,2+1+1,1+0,8+0,9+0,7+0,8) 7,70000

  1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

  Elektro : 300 300,00000

Konec provozního součtu

914,7*0,05 45,73000

8 346244371R00 ...Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 28,25400 456,00 12 883,82 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.



  1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

  5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

  1.PP-1.NP : (0,6+0,8+0,8+0,5+0,5+1,9+0,6+0,6+1,7+0,5+1,2+1) 10,70000

  1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

  5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

  1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

  5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

  5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

Konec provozního součtu

235,45*0,12 28,25000

9 346275114R00 ...Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 24,75000 461,00 11 409,75 801-1 RTS

0,9*1,25*22 24,75000

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 411351102R00 ...Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 3,38800 103,00 348,96 801-1 RTS

0,55*1*0,22*28 3,39000

11 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 28,00000 119,00 3 332,00 Vlastní

12 411388531R00 ...Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 3,38800 2 320,00 7 860,16 801-4 RTS

0,55*1*0,22*28 3,39000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

13 610991111R00 ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 880,00000 14,00 12 320,00 801-1 RTS

14 612401961R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hrubé zatřené

m2 818,06500 13,00 10 634,85 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

411 38-8 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

11 541,12
411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

s pomocným lešením

s pomocným lešením

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

209 865,43
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)



  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000



1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*3,8 17,48000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*3,8 16,72000

1.PP : (2,8+2,6+2)*3,8 28,12000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*3,8 16,72000

15 612401962R00 ...Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 
nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké

m2 241,44000 15,00 3 621,60 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*1,8 8,28000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*1,8 7,92000

1.PP : (2,8+2,6+2)*1,8 13,32000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*1,8 7,92000

16 612421626R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 241,44000 112,00 27 041,28 801-1 RTS

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

612 40-194 za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m)

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti



4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*1,8 8,28000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*1,8 7,92000

1.PP : (2,8+2,6+2)*1,8 13,32000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*1,8 7,92000

17 612421637R00 ...Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 818,06500 155,00 126 800,08 801-1 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000



3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*3,8 17,48000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*3,8 16,72000

1.PP : (2,8+2,6+2)*3,8 28,12000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*3,8 16,72000

18 612423531R00 ...Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 73,98900 398,00 29 447,62 801-4 RTS

Položka pořadí 7 : 45.73500 45,73000

Položka pořadí 8 : 28.25400 28,25000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

19 622481211RU1 ...Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 72,85000 102,00 7 430,70 801-1 RTS

2,75*20 55,00000

(1,7*0,7)*15 17,85000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

7 430,70
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

18 894,15



20 631312611R00 ...Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 7,80750 2 420,00 18 894,15 801-1 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

1.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

21 941955001R00 ...Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 352,00000 21,00 7 392,00 800-3 RTS

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

22 952901111R00 ...Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 512,00000 45,00 68 040,00 801-1 RTS

189*8 1 512,00000

23 953943112R00 ...Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se 
zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 22,00000 230,00 5 060,00 801-1 RTS

24 55360253R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm kus 22,00000 3 121,00 68 662,00 SPCM RTS

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

7 392,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

141 762,00



Díl: 96 Bourání konstrukcí

25 962031132R00 ...Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 18,37500 87,00 1 598,63 801-3 RTS

1.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

2.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

3.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

4.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

5.NP : (1,75*0,7*3) 3,67000

26 965042121RT1 ...Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 7,80750 711,00 5 551,13 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

1.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

2.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

2.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

3.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

3.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

4.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

4.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

5.NP : ((1,9*1,75*0,1)+(0,1*0,6*0,1))*3 1,02000

5.NP : (3,9*1,4*0,1) 0,55000

27 965081713R00 ...Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 84,82000 79,00 6 700,78 801-3 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

32 410,04
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár



4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,1*2)+(1,3*0,9) 3,37000

28 969011121R00 ...Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 614,70000 21,00 12 908,70 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 
(1,1+0,9+1+1,2+0,8+0,4+0,6+0,6+1,9+1,9+0,6+0,6+1,8+1,8+0,7+0,7+0,3+0,6+1,9+1,9+1,6+0,7+
0,5+0,6+1+1+0,8+0,8+0,3+0,4)

29,00000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP-1.NP : (1,2+1,2+1+1,1+0,8+0,9+0,7+0,8) 7,70000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí



29 969021111R00 ...Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 235,45000 24,00 5 650,80 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

1.PP-1.NP : (0,6+0,8+0,8+0,5+0,5+1,9+0,6+0,6+1,7+0,5+1,2+1) 10,70000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 82 977,10
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených



30 971033341R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,00000 89,00 267,00 801-3 RTS

31 971033441R00 ...Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 127,00 254,00 801-3 RTS

32 972054491R00 ...Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 
81 mm

m3 3,14600 1 793,00 5 640,78 801-3 RTS

0,55*1*0,22*26 3,15000

33 978013191R00 ...Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 818,06500 38,00 31 086,47 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

1.NP : 37,64*3 112,92000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

2.NP : 37,64*3 112,92000

bez odstranění podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

bez odstranění podlahy a násypu,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních



2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

2.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

3.NP : 37,64*3 112,92000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

3.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

4.NP : 37,64*3 112,92000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

4.NP : (0,7*0,8) 0,56000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2,75)-(0,7*2) 19,23000

  výklenek za umyvadlem : ((1,65+0,8+1,65)*0,2)+(1,65*0,8) 2,14000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*2,75 9,07000

    ((1+3,5+1)*1)+(2*0,85) 7,20000

Konec provozního součtu

5.NP : 37,64*3 112,92000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2,75 30,52000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

5.NP : (0,7*0,8) 0,56000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*3,8 17,48000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*3,8 16,72000

1.PP : (2,8+2,6+2)*3,8 28,12000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*3,8 16,72000

978 05 Odsekání a odebrání obkladů



34 978059531R00 ...Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 550,95000 83,00 45 728,85 801-3 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 25,29*3 75,87000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn



4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*2 9,20000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*2 8,80000

1.PP : (2,8+2,6+2)*2 14,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 999281111R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 25 m

t 112,43274 550,00 61 838,01 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

36 711212002R00 ...Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 437,52000 185,00 80 941,20 800-711 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

1.NP : 14,84*3 44,52000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

61 838,01

81 987,76
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

oborů 801, 803, 811 a 812



2.NP : 14,84*3 44,52000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

3.NP : 14,84*3 44,52000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

4.NP : 14,84*3 44,52000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

Konec provozního součtu

5.NP : 14,84*3 44,52000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,1*2)+(1,3*0,9) 3,37000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*2 9,20000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*2 8,80000

1.PP : (2,8+2,6+2)*2 14,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

37 998711102R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,61007 650,01 1 046,56 800-711 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

25 030,00



38 766411811R00 ...Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 55,00000 159,00 8 745,00 800-766 RTS

2,75*20 55,00000

39 766411822R00 ...Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 55,00000 43,00 2 365,00 800-766 RTS

2,75*20 55,00000

40 766812115R00 ...Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 20,00000 450,00 9 000,00 800-766 RTS

41 PC76601 Příplatek za montáž atypických linek do 4,5m ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

42 PC76681 Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž ks    20,00000 150,00 3 000,00 Vlastní

43 PC766811 Příplatek za demontáž atypických kuchyňských linek ks    8,00000 120,00 960,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

44 771101115R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 
mm

m2 84,82000 84,00 7 124,88 800-771 RTS

Položka pořadí 46 : 84.82000 84,82000

45 771101121R00 ...Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 616,67000 14,00 8 633,38 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

113 980,44
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

766 41 Demontáž obložení stěn

766 81 Montáž kuchyňských linek



1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu



5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,1*2)+(1,3*0,9) 3,37000

46 771575109RV4 ...Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 84,82000 486,00 41 222,52 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,1*2)+(1,3*0,9) 3,37000

47 771578011R00 ...Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 570,75000 26,00 14 839,50 800-771 RTS

1.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

1.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

1.NP : 1+1 2,00000

2.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

2.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

2.NP : 1+1 2,00000

3.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

3.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

3.NP : 1+1 2,00000

4.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

4.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

4.NP : 1+1 2,00000

5.NP : (0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1+2+2+2+2+2+0,9+0,9+0,7+0,7+0,2+0,2)*3 61,05000

5.NP : (1,5+1,5+1,5+1,5)*3 18,00000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+2+2+2+2+2+2+2+2) 27,10000

5.NP : 1+1 2,00000

48 771579792R00 ...Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v 
omezeném prostoru

m2 84,82000 25,00 2 120,50 800-771 RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,1*2)+(1,3*0,9) 3,37000

49 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 651,60000 27,00 17 593,20 SPCM RTS

50 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 16,29000 79,00 1 286,91 SPCM RTS

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá



51 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 97,54300 198,00 19 313,51 SPCM RTS

1.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

1.NP : (1*1,5)*3 4,50000

1.NP : (3,9*1,4) 5,46000

2.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

2.NP : (1*1,5)*3 4,50000

2.NP : (3,9*1,4) 5,46000

3.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

3.NP : (1*1,5)*3 4,50000

3.NP : (3,9*1,4) 5,46000

4.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

4.NP : (1*1,5)*3 4,50000

4.NP : (3,9*1,4) 5,46000

5.NP : ((1,9*1,75)+(0,1*0,6)-(1,7*0,75))*3 6,33000

5.NP : (1*1,5)*3 4,50000

5.NP : (3,9*1,4) 5,46000

1.PP : (1,1*2)+(1,3*0,9) 3,37000

84,82*0,15 12,72000

52 998771102R00 ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 2,84006 650,00 1 846,04 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

53 781111121R00 ...Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 270,00000 28,00 7 560,00 800-771 RTS

1.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

1.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

1.NP : (1+1)*3 6,00000

1.NP : 6*2 12,00000

2.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

2.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

2.NP : (1+1)*3 6,00000

2.NP : 6*2 12,00000

3.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

3.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

3.NP : (1+1)*3 6,00000

3.NP : 6*2 12,00000

4.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

50 m vodorovně

436 825,91
781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů



4.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

4.NP : (1+1)*3 6,00000

4.NP : 6*2 12,00000

5.NP : (2+2+0,9+0,9+0,8)*3 19,80000

5.NP : (1,5+1,5+0,6+0,6+0,6+0,6)*3 16,20000

5.NP : (1+1)*3 6,00000

5.NP : 6*2 12,00000

54 781415013RT2 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 573,45000 463,00 265 507,35 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele



3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*2 9,20000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*2 8,80000

1.PP : (2,8+2,6+2)*2 14,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

55 781419706R00 ...Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 573,45000 25,00 14 336,25 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových



1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu



5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*2 9,20000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*2 8,80000

1.PP : (2,8+2,6+2)*2 14,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

56 781479701R00 ...Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 573,45000 22,00 12 615,90 800-771 RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických



3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*2 9,20000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*2 8,80000

1.PP : (2,8+2,6+2)*2 14,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

57 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L kus 270,00000 34,00 9 180,00 SPCM RTS

Položka pořadí 53 : 270.00000 270,00000

58 597813651R obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 659,46750 185,00 122 001,49 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

1.NP : 1*1,5*3 4,50000

1.NP : 25,29*3 75,87000



1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

1.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

2.NP : 1*1,5*3 4,50000

2.NP : 25,29*3 75,87000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

2.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

3.NP : 1*1,5*3 4,50000

3.NP : 25,29*3 75,87000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

3.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu

4.NP : 1*1,5*3 4,50000

4.NP : 25,29*3 75,87000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

4.NP : (1,8+2)*1 3,80000

Začátek provozního součtu

    ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*2)-(0,7*2) 13,60000

  výklenek za umyvadlem : ((0,9+0,8+0,9)*0,2)+(0,9*0,8) 1,24000

    (1,5+1,5+0,15+0,15)*1,5 4,95000

    (1+3,5+1)*1 5,50000

Konec provozního součtu



5.NP : 1*1,5*3 4,50000

5.NP : 25,29*3 75,87000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1)*2 22,20000

5.NP : (1,8+2)*1 3,80000

1.PP : (1,1+1,2+1,1+1,2)*2 9,20000

1.PP : (1,8+1,1+1,5)*2 8,80000

1.PP : (2,8+2,6+2)*2 14,80000

1.PP : (0,9+1,3+0,9+1,3)*2 8,80000

573,45*0,15 86,02000

59 998781102R00 ...Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 8,65372 650,00 5 624,92 800-771 RTS

Díl: 784 Malby

60 784402801R00 ...Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 2 555,58000 16,00 40 889,28 800-784 RTS

1.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.NP : 3,9*1,4 5,46000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.NP : 1,6*3,7 5,92000

1.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.NP : 3*6 18,00000

2.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

2.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

2.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

2.NP : 3,9*1,4 5,46000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

2.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

2.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

2.NP : 1,6*3,7 5,92000

2.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

2.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

178 868,28
784 40 Odstranění maleb



2.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

2.NP : 3*6 18,00000

3.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

3.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

3.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

3.NP : 3,9*1,4 5,46000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

3.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

3.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

3.NP : 1,6*3,7 5,92000

3.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

3.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

3.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

3.NP : 3*6 18,00000

4.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

4.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

4.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

4.NP : 3,9*1,4 5,46000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

4.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

4.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

4.NP : 1,6*3,7 5,92000

4.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

4.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

4.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

4.NP : 3*6 18,00000

5.NP : (1,75*1,9*3) 9,97000

5.NP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

5.NP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

5.NP : 3,9*1,4 5,46000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

5.NP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

5.NP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

5.NP : 1,6*3,7 5,92000

5.NP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000



5.NP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

5.NP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

5.NP : 3*6 18,00000

1.PP : (1,75*1,9*3) 9,97000

1.PP : ((1*1,5)+(1*0,75))*3 6,75000

1.PP : (((3,5+3,9+3,5+3,9)*2,75)+(3,5*3,9)-(0,8*2))*3 158,25000

1.PP : 3,9*1,4 5,46000

1.PP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

1.PP : (3,3+6,9+3,3)*2,75 37,13000

1.PP : ((1,2+4,8+1,2+4,8)*2,75)+(1,2*4,8) 38,76000

1.PP : ((1,6+3,7+1,6+3,7)*2,75)-(0,8*2*4) 22,75000

1.PP : 1,6*3,7 5,92000

1.PP : ((2,3+2,8+2,8+7,5+1,6+1,6+5,1)*2,75)-(0,8*2*6) 55,58000

1.PP : (7,5*1,6)+(2,3*2,8) 18,44000

1.PP : ((3+6+3,6+2+0,6+4)*2,75)-(0,8*2*8) 40,00000

1.PP : 3*6 18,00000

61 784161401R00 ...Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 759,58000 13,00 35 874,54 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2555.58000 2 555,58000

1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

62 784165512R00 ...Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 2 759,58000 37,00 102 104,46 800-784 RTS

Položka pořadí 60 : 2555.58000 2 555,58000

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí



1.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

1.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

1.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

2.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

2.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

2.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

3.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

3.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

3.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

4.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

4.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

4.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

5.NP : ((0,1+0,1+0,6+1,3+1,75+1,9+1,75)*0,75)*3 16,88000

5.NP : ((1,5+1,5+1)*1,25)*3 15,00000

5.NP : (0,6+0,5+1,8+0,2+1,7+1,3+1+0,4+0,2+0,3+1,3+0,8+1+0,8)*0,75 8,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

63 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 122,86252 14,00 1 720,08 822-1 RTS

64 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 122,86252 155,00 19 043,69 801-3 RTS

65 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 122,86252 80,00 9 829,00 801-3 RTS

66 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 122,86252 55,00 6 757,44 801-3 RTS

67 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 122,86252 185,00 22 729,57 801-3 RTS

60 079,78
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



Stavba : VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno

Objekt : 02 JKSO :

Zákl. údaje 02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

02 Elektroinstalace Botanická 55-63 1 649 760,00 

Celkem objekt 02 1 649 760,00 

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)

M21 Elektromontáže 1 649 760,00

Celkem soupis 02 1 649 760,00

Elektroinstalace

Rekapitulace stavebního objektu

Elektroinstalace

Elektroinstalace Botanická 55-63



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 02 Elektroinstalace
R: 02 Elektroinstalace Botanická 55-63

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: M21 Elektromontáže

1 PCM21 Elektroinstalace Botanická 55-63 viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 649 760,00 1 649 760,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 649 760,00



Stavba : VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno

Objekt : 03 JKSO :

Zákl. údaje 03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

03-55 Zdravotechnika Botanická 55 1 303 850,00 

03-57 Zdravotechnika Botanická 57 1 336 498,00 

03-59 Zdravotechnika Botanická 59 1 718 588,00 

03-61 Zdravotechnika Botanická 61 1 336 673,00 

03-63 Zdravotechnika Botanická 63 1 348 631,00 

Celkem objekt 03 7 044 240,00 

Rekapitulace soupisu 03-55

Stavební díl Cena (Kč)

97 Prorážení otvorů 70 767,20

713 Izolace tepelné 20 664,00

721 Vnitřní kanalizace 165 703,05

722 Vnitřní vodovod 409 474,99

723 Vnitřní plynovod 174 814,20

725 Zařizovací předměty 434 923,32

734 Armatury 8 135,77

767 Konstrukce zámečnické 8 276,27

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 091,20

Celkem soupis 03-55 1 303 850,00

Rekapitulace soupisu 03-57

Stavební díl Cena (Kč)

97 Prorážení otvorů 72 863,60

713 Izolace tepelné 17 712,00

721 Vnitřní kanalizace 152 598,53

722 Vnitřní vodovod 471 448,54

723 Vnitřní plynovod 200 501,50

725 Zařizovací předměty 394 516,51

734 Armatury 9 529,17

767 Konstrukce zámečnické 6 246,24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 081,91

Celkem soupis 03-57 1 336 498,00

Rekapitulace soupisu 03-59
Stavební díl Cena (Kč)
97 Prorážení otvorů 91 555,10

713 Izolace tepelné 20 664,00

721 Vnitřní kanalizace 189 398,53

722 Vnitřní vodovod 636 875,94

723 Vnitřní plynovod 232 920,20

Zdravotechnika

Rekapitulace stavebního objektu

Zdravotechnika

Zdravotechnika Botanická 55

Zdravotechnika Botanická 57

Zdravotechnika Botanická 59



725 Zařizovací předměty 514 867,44

734 Armatury 11 077,71

767 Konstrukce zámečnické 7 027,02

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 202,06

Celkem soupis 03-59 1 718 588,00

Rekapitulace soupisu 03-61
Stavební díl Cena (Kč)
97 Prorážení otvorů 71 996,60

713 Izolace tepelné 17 712,00

721 Vnitřní kanalizace 158 134,96

722 Vnitřní vodovod 487 648,26

723 Vnitřní plynovod 200 501,50

725 Zařizovací předměty 375 696,70

734 Armatury 8 114,03

767 Konstrukce zámečnické 5 855,85

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 013,10

Celkem soupis 03-61 1 336 673,00

Rekapitulace soupisu 03-63
Stavební díl Cena (Kč)
97 Prorážení otvorů 73 900,40

713 Izolace tepelné 20 664,00

721 Vnitřní kanalizace 160 756,15

722 Vnitřní vodovod 447 064,05

723 Vnitřní plynovod 177 130,20

725 Zařizovací předměty 441 013,92

734 Armatury 10 304,00

767 Konstrukce zámečnické 6 246,24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 552,04

Celkem soupis 03-63 1 348 631,00

Zdravotechnika Botanická 61

Zdravotechnika Botanická 63



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 03 Zdravotechnika
R: 03-55 Zdravotechnika Botanická 55

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974031142R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 598,50000 81,00 48 478,50 801-3 RTS

1.PP-1.NP : (1,5+1,5+1+1,8) 5,80000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

1.PP-1.NP : (0,4+0,4+1,8+1,9+0,6+0,6+0,5+0,6+0,4+0,5+0,3+0,4+1+1,1+1,2+1,2+0,5+0,6+0,7) 14,70000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
70 767,20

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2 974031153R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 228,55000 86,00 19 655,30 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

1.PP : (0,6+1,3+1,4+0,5) 3,80000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném



3 974031157R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 26,60000 99,00 2 633,40 801-3 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

4 713552151R00 ...Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 168,00000 123,00 20 664,00 800-713 RTS

7*6*4 168,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

5 721140802R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 376,95000 53,00 19 978,35 800-721 RTS

Položka pořadí 10 : 24.50000 24,50000

Položka pořadí 11 : 143.80000 143,80000

Položka pořadí 12 : 60.25000 60,25000

Položka pořadí 13 : 148.40000 148,40000

6 721140806R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 32,00000 55,00 1 760,00 800-721 RTS

7 721140913R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 kus 1,00000 206,00 206,00 800-721 RTS

8 721140916R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 4,00000 241,00 964,00 800-721 RTS

9 721170955R00 ...Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 1,00000 327,00 327,00 800-721 RTS

10 721176102R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 
40

m 24,50000 208,00 5 096,00 800-721 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

20 664,00
713 55 Protipožární kabelové přepážky

713 55-4 Protipožární trubní ucpávky

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

165 703,05
721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

11 721176103R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 
50

m 143,80000 210,00 30 198,00 800-721 RTS

1.PP : (0,6+1,3+1,4+0,5) 3,80000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

12 721176104R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 
70

m 60,25000 249,00 15 002,25 800-721 RTS

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

13 721176105R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 
100

m 148,40000 361,00 53 572,40 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (2,8+1,2+1,2+0,8+0,8+1+1,3+0,9) 10,00000

1.PP-1.NP : (3,9*8*2) 62,40000

1.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

2.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

3.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



4.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

5.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

14 721176136R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mmm, 
s 3,1 mm, DN 125

m 32,00000 428,00 13 696,00 800-721 RTS

1.PP : 32 32,00000

15 721171219R00 ...Potrubí z plastových trub Doplňky potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, 
polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,  

kus 23,00000 248,00 5 704,00 800-721 RTS

(4*5)+3 23,00000

16 721194104R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 75,00000 50,00 3 750,00 800-721 RTS

5*3*5 75,00000

17 721194105R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 41,00000 50,00 2 050,00 800-721 RTS

(8*5)+1 41,00000

18 721194109R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 23,00000 66,00 1 518,00 800-721 RTS

(4*5)+3 23,00000

19 721290111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 408,95000 12,00 4 907,40 800-721 RTS

Položka pořadí 14 : 32.00000 32,00000

Položka pořadí 5 : 376.95000 376,95000

20 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 245,00 4 900,00 Přir.M RTS

21 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm kus 4,00000 324,00 1 296,00 SPCM RTS

22 55162119R přechod plast-litina DN 75,0 mm; DN 2 = 110 mm kus 1,00000 255,00 255,00 SPCM RTS

23 721290823R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 
24 m

t 0,41812 1 250,00 522,65 800-721 RTS

24 998721202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

9 Hodinové zúčtovací sazby

721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m

vodorovně do 100 m

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

721 17-11 Doplňky potrubí z plastových trub

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,



Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722130234R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  m 38,00000 276,00 10 488,00 800-721 RTS

26 722130802R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 1 039,90000 18,00 18 718,20 800-721 RTS

Položka pořadí 29 : 448.70000 448,70000

Položka pořadí 30 : 149.80000 149,80000

Položka pořadí 31 : 190.80000 190,80000

Položka pořadí 32 : 154.60000 154,60000

Položka pořadí 33 : 58.00000 58,00000

Položka pořadí 25 : 38.00000 38,00000

27 722131934R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 2,00000 234,00 468,00 800-721 RTS

28 722131935R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40 kus 1,00000 263,00 263,00 800-721 RTS

29 722172411R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 448,70000 191,00 85 701,70 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (0,4+0,4+1,8+1,9+0,6+0,6+0,5+0,6+0,4+0,5+0,3+0,4+1+1,1+1,2+1,2+0,5+0,6+0,7) 14,70000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

409 474,99
722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

30 722172412R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 149,80000 199,00 29 810,20 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (1,5+1,5+1+1,8) 5,80000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

31 722172413R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 190,80000 221,00 42 166,80 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (1,5+1+1+1,8+1,8+1,7+1,7+1,7) 12,20000

1.PP-1.NP : 3,9*8*3 93,60000

3.-5.NP : 3*8*3 72,00000

1.PP : 13 13,00000

32 722172414R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 154,60000 319,00 49 317,40 800-721 RTS

1.-2.NP : 3*8*2 48,00000

1.PP-1.NP : (0,6+0,6) 1,20000

1.NP, 1.PP : 3,9*8*2 62,40000

1.PP : 43 43,00000

33 722172415R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 58,00000 428,00 24 824,00 800-721 RTS

1.PP : 58 58,00000

34 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 28,00000 195,00 5 460,00 Vlastní

provizorní rozvod vody schodiště : 28 28,00000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí



35 722181214RT7 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 22 mm

m 448,70000 29,00 13 012,30 800-721 RTS

Položka pořadí 29 : 448.70000 448,70000

36 722181214RT9 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 28 mm

m 149,80000 30,00 4 494,00 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 149.80000 149,80000

37 722181215RU2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 35 mm

m 190,80000 54,00 10 303,20 800-721 RTS

Položka pořadí 31 : 190.80000 190,80000

38 722181215RW2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 45 mm

m 154,60000 64,00 9 894,40 800-721 RTS

Položka pořadí 32 : 154.60000 154,60000

39 722181812R00 ...Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 1 039,90000 2,00 2 079,80 800-721 RTS

Položka pořadí 29 : 448.70000 448,70000

Položka pořadí 30 : 149.80000 149,80000

Položka pořadí 31 : 190.80000 190,80000

Položka pořadí 32 : 154.60000 154,60000

Položka pořadí 33 : 58.00000 58,00000

Položka pořadí 25 : 38.00000 38,00000

40 722182006RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 58,00000 31,00 1 798,00 800-721 RTS

Položka pořadí 33 : 58.00000 58,00000

41 722190401R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 185,00000 75,00 13 875,00 800-721 RTS

(9*4*5)+5 185,00000

42 722220861R00 ...Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 44,00000 4,00 176,00 800-721 RTS

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

722 18-12 návleková

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 22-08 Demontáž armatur závitových

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí



Položka pořadí 47 : 44.00000 44,00000

43 722220111R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 63,00000 112,00 7 056,00 800-721 RTS

(3*4*5)+3 63,00000

44 722220121R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

pár 61,00000 156,00 9 516,00 800-721 RTS

(3*4*5)+1 61,00000

45 722222182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 15, PN 16, mosaz

kus 6,00000 172,00 1 032,00 800-721 RTS

46 722223182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 6,00000 198,00 1 188,00 800-721 RTS

k provizornímu rozvodu schodiště : 6 6,00000

47 722237122R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 42, mosaz

kus 44,00000 180,00 7 920,00 800-721 RTS

(4*2*5)+4 44,00000

48 722237124R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 35, mosaz

kus 3,00000 251,00 753,00 800-721 RTS

49 722237125R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 35, mosaz

kus 3,00000 499,00 1 497,00 800-721 RTS

50 722237126R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 563,00 563,00 800-721 RTS

51 722264311R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 22,00000 423,00 9 306,00 800-721 RTS

(4*5)+2 22,00000

52 722264315R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 22,00000 423,00 9 306,00 800-721 RTS

(4*5)+2 22,00000

53 722290226R00 ...Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 1 039,90000 12,00 12 478,80 800-721 RTS

Položka pořadí 29 : 448.70000 448,70000

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu



Položka pořadí 30 : 149.80000 149,80000

Položka pořadí 31 : 190.80000 190,80000

Položka pořadí 32 : 154.60000 154,60000

Položka pořadí 33 : 58.00000 58,00000

Položka pořadí 25 : 38.00000 38,00000

54 722290234R00 ...Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 039,90000 10,00 10 399,00 800-721 RTS

Položka pořadí 29 : 448.70000 448,70000

Položka pořadí 30 : 149.80000 149,80000

Položka pořadí 31 : 190.80000 190,80000

Položka pořadí 32 : 154.60000 154,60000

Položka pořadí 33 : 58.00000 58,00000

Položka pořadí 25 : 38.00000 38,00000

55 28654296R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 88,00000 53,00 4 664,00 SPCM RTS

(4*4*5)+8 88,00000

56 28654299R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 4,00000 98,00 392,00 SPCM RTS

57 28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 12,00000 196,00 2 352,00 SPCM RTS

58 28654301R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS

59 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 58,00000 87,00 5 046,00 SPCM RTS

Položka pořadí 40 : 58.00000 58,00000

60 722290822R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 
m

t 2,08175 1 250,00 2 602,19 800-721 RTS

61 998722202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

62 723150365R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 12,00000 231,00 2 772,00 800-721 RTS

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

174 814,20
723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky



3*4 12,00000

63 723150366R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 12,00000 244,00 2 928,00 800-721 RTS

3*4 12,00000

64 723160204R00 ...Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 20,00000 725,00 14 500,00 800-721 RTS

4*5 20,00000

65 723160334R00 ...Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 20,00000 120,00 2 400,00 800-721 RTS

Položka pořadí 64 : 20.00000 20,00000

66 723190251R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek DN 15 s vnástěnkou 
č. 471

kus 20,00000 493,00 9 860,00 800-721 RTS

Položka pořadí 64 : 20.00000 20,00000

67 723191112R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové 
spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm

soubor 20,00000 161,00 3 220,00 800-721 RTS

Položka pořadí 64 : 20.00000 20,00000

68 723191118R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou 
k hadici, DN 15,  

soubor 20,00000 298,00 5 960,00 800-721 RTS

Položka pořadí 64 : 20.00000 20,00000

69 723237214R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, 
mosaz

kus 40,00000 238,00 9 520,00 800-721 RTS

4*5*2 40,00000

70 723237215R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, 
mosaz

kus 4,00000 261,00 1 044,00 800-721 RTS

71 723181022U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 18 m 172,00000 241,00 41 452,00 Vlastní

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 16-0 Přípojky k plynoměrům

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,



(0,5+0,3+0,4+1,3+0,8+0,3+3,8+1,2)*4*5 172,00000

72 723181023U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 22 m 24,00000 246,00 5 904,00 Vlastní

4*3*2 24,00000

73 723181024U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28 m 36,00000 328,00 11 808,00 Vlastní

4*3*3 36,00000

74 723181025U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 32 m 46,80000 493,00 23 072,40 Vlastní

4*3,9*3 46,80000

75 723181026U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 40 m 39,00000 631,00 24 609,00 Vlastní

1.PP : 39 39,00000

76 723190901R00 ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 20,00000 14,00 280,00 800-721 RTS

77 723190907R00 ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 317,80000 16,00 5 084,80 800-721 RTS

Položka pořadí 71 : 172.00000 172,00000

Položka pořadí 72 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 73 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 74 : 46.80000 46,80000

Položka pořadí 75 : 39.00000 39,00000

78 723190909R00 ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 20,00000 80,00 1 600,00 800-721 RTS

79 723260801R00 ...PS 2, PS 6, PS 10 kus 20,00000 50,00 1 000,00 800-721 RTS

80 723261912R00 ...PS-2, PS-6 kus 20,00000 100,00 2 000,00 800-721 RTS

81 PC72301 Revize plynového vedení soubor 20,00000 290,00 5 800,00 Vlastní

82 998723203R00 ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

83 725110814R00 ...Demontáž klozetů kombinovaných soubor 23,00000 63,00 1 449,00 800-721 RTS

84 725014163R00 ...Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 23,00000 2 150,00 49 450,00 800-721 RTS

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 26-08 Demontáž plynoměrů

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

434 923,32
725 11-08 Demontáž klozetů



85 725119306R00 ...Klozetové mísy montáž závěsné soubor 23,00000 465,00 10 695,00 800-721 RTS

86 725119402R00 ...Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 23,00000 560,00 12 880,00 800-721 RTS

87 725210821R00 ...Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 21,00000 47,00 987,00 800-721 RTS

88 725017162R00 ...Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 21,00000 756,00 15 876,00 800-721 RTS

89 725219401R00 ...Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 21,00000 487,00 10 227,00 800-721 RTS

90 725018105R00 ...Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm soubor 15,00000 2 698,00 40 470,00 800-721 RTS

91 725229102R00 ...Vany montáž van ocelových,  ,  soubor 15,00000 790,00 11 850,00 800-721 RTS

92 725220841R00 ...Demontáž van ocelových soubor 15,00000 88,00 1 320,00 800-721 RTS

93 725249102R00 ...Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček soubor 5,00000 980,00 4 900,00 800-721 RTS

94 725249106R00 ...Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 5,00000 985,00 4 925,00 800-721 RTS

95 725240811R00 ...Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 5,00000 90,00 450,00 800-721 RTS

96 725240812R00 ...Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 5,00000 80,00 400,00 800-721 RTS

97 725610810R00 ...Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 20,00000 63,00 1 260,00 800-721 RTS

98 725610912R00 ...Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace kus 20,00000 195,00 3 900,00 800-721 RTS

99 725814125R00 ...Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz soubor 40,00000 99,00 3 960,00 800-721 RTS

100 725819202R00 ...Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 40,00000 68,00 2 720,00 800-721 RTS

101 725819402R00 ...Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 102,00000 68,00 6 936,00 800-721 RTS

102 725823111R00 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 21,00000 708,00 14 868,00 800-721 RTS

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22-08 Demontáž van

725 11-3 Doplňky

725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22 Vany

725 22-9 montáž van

725 24 Sprchové kabiny a mísy

725 24-9 montáž

725 24 Sprchové kabiny a mísy

725 24-9 montáž

725 24-08 Demontáž sprchových kabin a mís

725 61-08 Demontáž plynových sporáků

725 61-09 Opravy plynových sporáků

725 81-4 Rohové ventily

725 81-92 Montáž ventilu

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové



103 725825114RT1 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní kus 20,00000 718,00 14 360,00 800-721 RTS

104 725820801R00 ...Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 60,00000 20,00 1 200,00 800-721 RTS

105 725829202R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 20,00000 248,00 4 960,00 800-721 RTS

106 725829301R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 21,00000 248,00 5 208,00 800-721 RTS

107 725835113RT1 ...Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 15,00000 863,00 12 945,00 800-721 RTS

108 725839203R00 ...Montáž baterií vanových nástěnné, G 1/2" soubor 15,00000 294,00 4 410,00 800-721 RTS

109 725845111RT0 ...Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, základní kus 5,00000 888,00 4 440,00 800-721 RTS

110 725860180R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt

kus 40,00000 258,00 10 320,00 800-721 RTS

111 725860213R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 20,00000 152,00 3 040,00 800-721 RTS

112 725860224R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm; pro 
sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z 
ušlechtilé oceli 

kus 5,00000 312,00 1 560,00 800-721 RTS

113 725860300R00 ...Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly 
mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm 

kus 15,00000 328,00 4 920,00 800-721 RTS

114 725860811R00 ...Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 60,00000 3,00 180,00 800-721 RTS

115 725869101R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 kus 21,00000 21,00 441,00 800-721 RTS

116 725869204R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 kus 20,00000 24,00 480,00 800-721 RTS

117 725869218R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 41,00000 25,00 1 025,00 800-721 RTS

118 725980113R00 ...Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 15,00000 312,00 4 680,00 800-721 RTS

725 82-08 Demontáž baterií

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 98 Dvířka

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 83 Baterie vanové

725 83-92 Montáž baterií vanových

725 84 Baterie sprchové

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

oceli

725 86-03 Odtoky vanové, přepady HL

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

726 21-2 Klozety



119 726211321R00 ...Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně soupravy na tlumení 
hluku, včetně ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

soubor 23,00000 4 863,00 111 849,00 800-721 RTS

120 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium 
voda; 1/2" x 3/8"

kus 102,00000 77,00 7 854,00 SPCM RTS

Položka pořadí 101 : 102.00000 102,00000

121 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 5,00000 284,00 1 420,00 SPCM RTS

122 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 15,00000 399,00 5 985,00 SPCM RTS

123 55484451.AR dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 620 mm; výplň bezpečnostní 
sklo, dezén

kus 5,00000 3 450,00 17 250,00 SPCM RTS

Položka pořadí 93 : 5.00000 5,00000

124 642938091R vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 110 mm; průměr odpadu 60 mm; 
diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 5,00000 2 831,00 14 155,00 SPCM RTS

125 725590812R00 ...Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 
m

t 2,36376 1 150,00 2 718,32 800-721 RTS

126 998725203R00 ...Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 734 Armatury

127 734224814R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 32, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 1,00000 2 209,77 2 209,77 800-731 RTS

128 734224815R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 40, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 2,00000 2 963,00 5 926,00 800-731 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

129 767995101R00 ...Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 212,00000 39,00 8 268,00 800-767 RTS

130 998767102R00 ...Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01272 650,00 8,27 800-767 RTS

vodorovně do 100 m,

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

725 59-08 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m

8 135,77
734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

8 276,27
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

131 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 26,79035 14,00 375,06 822-1 RTS

132 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,79035 80,00 2 143,23 801-3 RTS

133 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,79035 80,00 2 143,23 801-3 RTS

134 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 26,79035 55,00 1 473,47 801-3 RTS

135 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 26,79035 185,00 4 956,21 801-3 RTS

50 m vodorovně

11 091,20
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 03 Zdravotechnika
R: 03-57 Zdravotechnika Botanická 57

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974031142R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 627,20000 81,00 50 803,20 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 0,7+0,8+0,6+0,6 2,70000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

1.PP-1.NP : 
0,5+0,6+0,4+0,3+1,9+1,9+0,9+0,8+0,6+0,6+0,5+0,4+1,2+1,1+0,8+0,8+0,6+2,3+2,4+0,6+0,5+0,8
+0,5+0,5

21,50000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
72 863,60

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2 974031153R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 220,60000 86,00 18 971,60 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.PP-1.NP : (2,9+0,6+0,8+1,2+1,3+0,6+0,8+0,9+1,2+0,6) 10,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3 974031157R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 31,20000 99,00 3 088,80 801-3 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

4 713552151R00 ...Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 144,00000 123,00 17 712,00 800-713 RTS

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

17 712,00
713 55 Protipožární kabelové přepážky

713 55-4 Protipožární trubní ucpávky



8*6*3 144,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

5 721140802R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 343,20000 53,00 18 189,60 800-721 RTS

Položka pořadí 10 : 25.20000 25,20000

Položka pořadí 11 : 145.90000 145,90000

Položka pořadí 12 : 49.50000 49,50000

Položka pořadí 13 : 122.60000 122,60000

6 721140806R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 39,00000 55,00 2 145,00 800-721 RTS

7 721140913R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 kus 1,00000 206,00 206,00 800-721 RTS

8 721140916R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 3,00000 241,00 723,00 800-721 RTS

9 721170955R00 ...Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 1,00000 327,00 327,00 800-721 RTS

10 721176102R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 
40

m 25,20000 208,00 5 241,60 800-721 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

11 721176103R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 
50

m 145,90000 210,00 30 639,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (2,9+0,6+0,8+1,2+1,3+0,6+0,8+0,9+1,2+0,6) 10,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

152 598,53

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

721 17-1 Potrubí z plastových trub



4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

12 721176104R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 
70

m 49,50000 249,00 12 325,50 800-721 RTS

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

13 721176105R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 
100

m 122,60000 361,00 44 258,60 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*3*2)+0,6+0,8+0,6+0,9+0,5+1+0,6+0,8+0,5+0,7+1 31,40000

1.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

2.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

3.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

4.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

5.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

6.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

14 721176136R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mmm, 
s 3,1 mm, DN 125

m 39,00000 428,00 16 692,00 800-721 RTS

1.PP : 39 39,00000

15 721171219R00 ...Potrubí z plastových trub Doplňky potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, 
polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,  

kus 22,00000 248,00 5 456,00 800-721 RTS

16 721194104R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 36,00000 50,00 1 800,00 800-721 RTS

2*3*6 36,00000

17 721194105R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 39,00000 50,00 1 950,00 800-721 RTS

(6*6)+3 39,00000

18 721194109R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 22,00000 66,00 1 452,00 800-721 RTS

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 17-11 Doplňky potrubí z plastových trub

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.



(3*6)+4 22,00000

19 721290111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 382,20000 12,00 4 586,40 800-721 RTS

1.PP : 39 39,00000

Položka pořadí 5 : 343.20000 343,20000

20 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 245,00 4 900,00 Přir.M RTS

21 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm kus 3,00000 324,00 972,00 SPCM RTS

22 55162119R přechod plast-litina DN 75,0 mm; DN 2 = 110 mm kus 1,00000 255,00 255,00 SPCM RTS

23 721290823R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 
24 m

t 0,38386 1 250,00 479,83 800-721 RTS

24 998721202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722130235R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  m 16,00000 444,00 7 104,00 800-721 RTS

26 722130236R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  m 40,00000 523,00 20 920,00 800-721 RTS

27 722130802R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 1 120,80000 18,00 20 174,40 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 456.70000 456,70000

Položka pořadí 31 : 211.50000 211,50000

Položka pořadí 32 : 126.70000 126,70000

Položka pořadí 33 : 148.90000 148,90000

Položka pořadí 34 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 35 : 66.00000 66,00000

Položka pořadí 25 : 16.00000 16,00000

Položka pořadí 26 : 40.00000 40,00000

28 722131934R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 1,00000 234,00 234,00 800-721 RTS

29 722131935R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40 kus 3,00000 263,00 789,00 800-721 RTS

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

9 Hodinové zúčtovací sazby

721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m

vodorovně do 100 m

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

471 448,54
722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

722 17-1 Potrubí z plastických hmot



30 722172411R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 456,70000 191,00 87 229,70 800-721 RTS

1.PP-1.NP : 
0,5+0,6+0,4+0,3+1,9+1,9+0,9+0,8+0,6+0,6+0,5+0,4+1,2+1,1+0,8+0,8+0,6+2,3+2,4+0,6+0,5+0,8
+0,5+0,5

21,50000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP : 41 41,00000

31 722172412R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 211,50000 199,00 42 088,50 800-721 RTS

1.PP-1.NP : 0,7+0,8+0,6+0,6 2,70000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

32 722172413R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 126,70000 221,00 28 000,70 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*3*2)+1+1+1,3+1,4+0,7+0,6+1,3 30,70000

3.-6.NP : 3*8*4 96,00000

33 722172414R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 148,90000 319,00 47 499,10 800-721 RTS

1.-2.NP : 3*8*2 48,00000

1.PP-1.NP : (1,3+1,3+1,4+1,4+0,6+0,7+0,6+0,6+1,3+1,3) 10,50000

1.NP, 1.PP : 3,9*8*2 62,40000

1.PP : 28 28,00000

34 722172415R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 55,00000 428,00 23 540,00 800-721 RTS

1.PP : 55 55,00000

35 722172416R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 66,00000 603,00 39 798,00 800-721 RTS

1.PP : 66 66,00000

36 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 28,00000 195,00 5 460,00 Vlastní

provizorní rozvod vody schodiště : 28 28,00000

37 722181214RT7 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 22 mm

m 456,70000 29,00 13 244,30 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 456.70000 456,70000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.



38 722181214RT9 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 28 mm

m 211,50000 30,00 6 345,00 800-721 RTS

Položka pořadí 31 : 211.50000 211,50000

39 722181215RU2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 35 mm

m 126,70000 54,00 6 841,80 800-721 RTS

Položka pořadí 32 : 126.70000 126,70000

40 722181215RW2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 45 mm

m 148,90000 64,00 9 529,60 800-721 RTS

Položka pořadí 33 : 148.90000 148,90000

41 722181812R00 ...Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 1 120,80000 2,00 2 241,60 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 456.70000 456,70000

Položka pořadí 31 : 211.50000 211,50000

Položka pořadí 32 : 126.70000 126,70000

Položka pořadí 33 : 148.90000 148,90000

Položka pořadí 25 : 16.00000 16,00000

Položka pořadí 26 : 40.00000 40,00000

Položka pořadí 34 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 35 : 66.00000 66,00000

42 722182006RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 121,00000 31,00 3 751,00 800-721 RTS

Položka pořadí 34 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 35 : 66.00000 66,00000

43 722190401R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 172,00000 75,00 12 900,00 800-721 RTS

(9*3*6)+10 172,00000

44 722220861R00 ...Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 42,00000 4,00 168,00 800-721 RTS

Položka pořadí 49 : 42.00000 42,00000

45 722220111R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 58,00000 112,00 6 496,00 800-721 RTS

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 22-08 Demontáž armatur závitových

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub



(3*3*6)+4 58,00000

46 722220121R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

pár 57,00000 156,00 8 892,00 800-721 RTS

(3*3*6)+3 57,00000

47 722222182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 15, PN 16, mosaz

kus 6,00000 172,00 1 032,00 800-721 RTS

48 722223182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 6,00000 198,00 1 188,00 800-721 RTS

k provizornímu rozvodu schodiště : 6 6,00000

49 722237122R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 42, mosaz

kus 42,00000 180,00 7 560,00 800-721 RTS

(3*2*6)+6 42,00000

50 722237124R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 35, mosaz

kus 3,00000 251,00 753,00 800-721 RTS

51 722237125R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 35, mosaz

kus 3,00000 499,00 1 497,00 800-721 RTS

52 722237126R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 563,00 563,00 800-721 RTS

53 722264311R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 21,00000 423,00 8 883,00 800-721 RTS

(3*6)+3 21,00000

54 722264315R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 21,00000 423,00 8 883,00 800-721 RTS

(3*6)+3 21,00000

55 722290226R00 ...Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 1 120,80000 12,00 13 449,60 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 456.70000 456,70000

Položka pořadí 31 : 211.50000 211,50000

Položka pořadí 32 : 126.70000 126,70000

Položka pořadí 33 : 148.90000 148,90000

Položka pořadí 25 : 16.00000 16,00000

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.



Položka pořadí 26 : 40.00000 40,00000

Položka pořadí 34 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 35 : 66.00000 66,00000

56 722290234R00 ...Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 120,80000 10,00 11 208,00 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 456.70000 456,70000

Položka pořadí 31 : 211.50000 211,50000

Položka pořadí 32 : 126.70000 126,70000

Položka pořadí 33 : 148.90000 148,90000

Položka pořadí 25 : 16.00000 16,00000

Položka pořadí 26 : 40.00000 40,00000

Položka pořadí 34 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 35 : 66.00000 66,00000

57 28654296R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 92,00000 53,00 4 876,00 SPCM RTS

(3*4*6)+20 92,00000

58 28654299R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 6,00000 98,00 588,00 SPCM RTS

59 28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 12,00000 196,00 2 352,00 SPCM RTS

60 28654301R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS

61 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 55,00000 87,00 4 785,00 SPCM RTS

Položka pořadí 34 : 55.00000 55,00000

62 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 66,00000 95,00 6 270,00 SPCM RTS

Položka pořadí 35 : 66.00000 66,00000

63 722290822R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 
m

t 3,00819 1 250,00 3 760,24 800-721 RTS

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m



64 998722202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

65 723150365R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 4,50000 231,00 1 039,50 800-721 RTS

3*0,5*3 4,50000

66 723150366R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 12,00000 244,00 2 928,00 800-721 RTS

3*4 12,00000

67 723160204R00 ...Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 18,00000 725,00 13 050,00 800-721 RTS

3*6 18,00000

68 723160334R00 ...Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 18,00000 120,00 2 160,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

69 723190251R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek DN 15 s vnástěnkou 
č. 471

kus 18,00000 493,00 8 874,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

70 723191112R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové 
spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm

soubor 18,00000 161,00 2 898,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

71 723191118R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou 
k hadici, DN 15,  

soubor 18,00000 298,00 5 364,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

vodorovně do 50 m

200 501,50

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu

723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

723 16-0 Přípojky k plynoměrům

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,



72 723237214R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, 
mosaz

kus 36,00000 238,00 8 568,00 800-721 RTS

3*6*2 36,00000

73 723237215R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, 
mosaz

kus 3,00000 261,00 783,00 800-721 RTS

74 723181022U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 18 m 206,40000 241,00 49 742,40 Vlastní

(0,5+0,3+0,4+1,3+0,8+0,3+3,8+1,2)*4*6 206,40000

75 723181023U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 22 m 24,00000 246,00 5 904,00 Vlastní

4*3*2 24,00000

76 723181024U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28 m 36,00000 328,00 11 808,00 Vlastní

4*3*3 36,00000

77 723181025U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 32 m 46,80000 493,00 23 072,40 Vlastní

4*3,9*3 46,80000

78 723181026U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 40 m 29,00000 631,00 18 299,00 Vlastní

1.PP : 29 29,00000

79 723181027U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 50 m 36,00000 843,00 30 348,00 Vlastní

1.PP : 36 36,00000

80 723190901R00 ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 18,00000 14,00 252,00 800-721 RTS

81 723190907R00 ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 378,20000 16,00 6 051,20 800-721 RTS

Položka pořadí 74 : 206.40000 206,40000

Položka pořadí 75 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 76 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 77 : 46.80000 46,80000

Položka pořadí 78 : 29.00000 29,00000

Položka pořadí 79 : 36.00000 36,00000

82 723190909R00 ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 18,00000 80,00 1 440,00 800-721 RTS

83 723260801R00 ...PS 2, PS 6, PS 10 kus 18,00000 50,00 900,00 800-721 RTS

84 723261912R00 ...PS-2, PS-6 kus 18,00000 100,00 1 800,00 800-721 RTS

85 PC72301 Revize plynového vedení soubor 18,00000 290,00 5 220,00 Vlastní

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

vodorovně do 50 m

723 19-091 doplňkové práce

723 26-08 Demontáž plynoměrů

723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí



86 998723203R00 ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

87 725110814R00 ...Demontáž klozetů kombinovaných soubor 22,00000 63,00 1 386,00 800-721 RTS

88 725014163R00 ...Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 22,00000 2 150,00 47 300,00 800-721 RTS

89 725119306R00 ...Klozetové mísy montáž závěsné soubor 22,00000 465,00 10 230,00 800-721 RTS

90 725119402R00 ...Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 22,00000 560,00 12 320,00 800-721 RTS

91 725210821R00 ...Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 21,00000 47,00 987,00 800-721 RTS

92 725017162R00 ...Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 21,00000 756,00 15 876,00 800-721 RTS

93 725219401R00 ...Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 21,00000 487,00 10 227,00 800-721 RTS

94 725018105R00 ...Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm soubor 18,00000 2 698,00 48 564,00 800-721 RTS

95 725229102R00 ...Vany montáž van ocelových,  ,  soubor 18,00000 790,00 14 220,00 800-721 RTS

96 725220841R00 ...Demontáž van ocelových soubor 18,00000 88,00 1 584,00 800-721 RTS

97 725610810R00 ...Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 18,00000 63,00 1 134,00 800-721 RTS

98 725610912R00 ...Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace kus 18,00000 195,00 3 510,00 800-721 RTS

99 725706812R00 ...Demontáž kameninových dřezů a výlevek dvojitých soubor 1,00000 55,00 55,00 800-721 RTS

100 725814125R00 ...Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz soubor 36,00000 99,00 3 564,00 800-721 RTS

101 725819202R00 ...Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 36,00000 68,00 2 448,00 800-721 RTS

102 725819402R00 ...Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 96,00000 68,00 6 528,00 800-721 RTS

vodorovně do 50 m

394 516,51
725 11-08 Demontáž klozetů

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

725 70-68 Demontáž kameninových dřezů a výlevek

725 81-4 Rohové ventily

725 11-3 Doplňky

725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22 Vany

725 22-9 montáž van

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22-08 Demontáž van

725 61-08 Demontáž plynových sporáků

725 61-09 Opravy plynových sporáků

725 81-92 Montáž ventilu

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové



103 725823111R00 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 21,00000 708,00 14 868,00 800-721 RTS

104 725825114RT1 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní kus 18,00000 718,00 12 924,00 800-721 RTS

105 725820801R00 ...Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 54,00000 20,00 1 080,00 800-721 RTS

106 725829202R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 18,00000 248,00 4 464,00 800-721 RTS

107 725829301R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 21,00000 248,00 5 208,00 800-721 RTS

108 725835113RT1 ...Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 18,00000 863,00 15 534,00 800-721 RTS

109 725839203R00 ...Montáž baterií vanových nástěnné, G 1/2" soubor 18,00000 294,00 5 292,00 800-721 RTS

110 725860180R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt

kus 36,00000 258,00 9 288,00 800-721 RTS

111 725860213R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 21,00000 152,00 3 192,00 800-721 RTS

112 725860300R00 ...Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly 
mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm 

kus 18,00000 328,00 5 904,00 800-721 RTS

113 725860811R00 ...Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 54,00000 3,00 162,00 800-721 RTS

114 725869101R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 kus 21,00000 21,00 441,00 800-721 RTS

115 725869204R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 kus 18,00000 24,00 432,00 800-721 RTS

116 725869218R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 39,00000 25,00 975,00 800-721 RTS

117 725980113R00 ...Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 18,00000 312,00 5 616,00 800-721 RTS

118 726211321R00 ...Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně soupravy na tlumení 
hluku, včetně ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

soubor 22,00000 4 863,00 106 986,00 800-721 RTS

725 83-92 Montáž baterií vanových

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

725 82-08 Demontáž baterií

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

726 21-2 Klozety

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 83 Baterie vanové

725 86-03 Odtoky vanové, přepady HL

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 98 Dvířka

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.



119 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium 
voda; 1/2" x 3/8"

kus 96,00000 77,00 7 392,00 SPCM RTS

Položka pořadí 102 : 96.00000 96,00000

120 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 18,00000 284,00 5 112,00 SPCM RTS

121 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 18,00000 399,00 7 182,00 SPCM RTS

122 725590812R00 ...Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 
m

t 2,20131 1 150,00 2 531,51 800-721 RTS

123 998725203R00 ...Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 734 Armatury

124 734224814R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 32, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 3,00000 2 189,00 6 567,00 800-731 RTS

125 734224815R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 40, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 1,00000 2 962,17 2 962,17 800-731 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

126 767995101R00 ...Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 160,00000 39,00 6 240,00 800-767 RTS

127 998767102R00 ...Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00960 650,00 6,24 800-767 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

128 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 26,76791 14,00 374,75 822-1 RTS

129 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,76791 80,00 2 141,43 801-3 RTS

130 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,76791 80,00 2 141,43 801-3 RTS

131 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 26,76791 55,00 1 472,24 801-3 RTS

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

725 59-08 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

vodorovně do 50 m

9 529,17

6 246,24
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

50 m vodorovně

11 081,91



132 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 26,76791 185,00 4 952,06 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 03 Zdravotechnika
R: 03-59 Zdravotechnika Botanická 59

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974031142R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 772,30000 81,00 62 556,30 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 
(2,8+2,8+1,9+1,9+1,3+1,3+0,6+0,5+0,6+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+1+1+0,9+0,9+1+1+0,6+0,6+0,7+0,
7+1,3+1,4+0,9+0,9)

28,90000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
91 555,10

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném



1.PP-1.NP : (0,6+0,8+2,3+2,3+1,2+1,2+2+2+0,8+0,6) 13,80000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

2 974031153R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 292,30000 86,00 25 137,80 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+1,3) 1,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1,3) 1,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1,3) 1,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1,3) 1,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1,3) 1,70000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1,3) 1,70000

1.PP-1.NP : (2,8+0,6+0,5+0,5+1,2+1+2,3+1+0,8+0,6+0,7+0,9) 12,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

1.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

2.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



3.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

4.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

5.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

6.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

3 974031157R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 39,00000 99,00 3 861,00 801-3 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

4 713552151R00 ...Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 168,00000 123,00 20 664,00 800-713 RTS

7*6*4 168,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

5 721140802R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 439,30000 53,00 23 282,90 800-721 RTS

Položka pořadí 10 : 35.40000 35,40000

Položka pořadí 11 : 190.90000 190,90000

Položka pořadí 12 : 66.00000 66,00000

Položka pořadí 13 : 147.00000 147,00000

6 721140806R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 43,00000 55,00 2 365,00 800-721 RTS

7 721140913R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 kus 1,00000 206,00 206,00 800-721 RTS

8 721140916R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 4,00000 241,00 964,00 800-721 RTS

9 721170955R00 ...Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 1,00000 327,00 327,00 800-721 RTS

10 721176102R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 
40

m 35,40000 208,00 7 363,20 800-721 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

189 398,53

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

20 664,00
713 55 Protipožární kabelové přepážky

713 55-4 Protipožární trubní ucpávky

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



1.NP : (0,4+1,3) 1,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1,3) 1,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1,3) 1,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1,3) 1,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1,3) 1,70000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1,3) 1,70000

11 721176103R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 
50

m 190,90000 210,00 40 089,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (2,8+0,6+0,5+0,5+1,2+1+2,3+1+0,8+0,6+0,7+0,9) 12,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8+2) 7,50000

12 721176104R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 
70

m 66,00000 249,00 16 434,00 800-721 RTS

1.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

2.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

3.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

4.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

5.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

6.NP : (2,25+0,5)*4 11,00000

13 721176105R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 
100

m 147,00000 361,00 53 067,00 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



1.PP-1.NP : (3,9*4*3)+0,6+0,5+0,6+1+0,8+1,2+1+1+2,3 55,80000

1.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

2.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

3.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

4.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

5.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

6.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

14 721176136R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mmm, 
s 3,1 mm, DN 125

m 43,00000 428,00 18 404,00 800-721 RTS

1.PP : 43 43,00000

15 721171219R00 ...Potrubí z plastových trub Doplňky potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, 
polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,  

kus 29,00000 248,00 7 192,00 800-721 RTS

16 721194104R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 48,00000 50,00 2 400,00 800-721 RTS

2*4*6 48,00000

17 721194105R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 54,00000 50,00 2 700,00 800-721 RTS

(8*6)+6 54,00000

18 721194109R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 27,00000 66,00 1 782,00 800-721 RTS

(4*6)+3 27,00000

19 721290111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 482,30000 12,00 5 787,60 800-721 RTS

Položka pořadí 14 : 43.00000 43,00000

Položka pořadí 5 : 439.30000 439,30000

20 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 245,00 4 900,00 Přir.M RTS

21 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm kus 4,00000 324,00 1 296,00 SPCM RTS

22 55162119R přechod plast-litina DN 75,0 mm; DN 2 = 110 mm kus 1,00000 255,00 255,00 SPCM RTS

23 721290823R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 
24 m

t 0,46706 1 250,00 583,83 800-721 RTS

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

721 17-11 Doplňky potrubí z plastových trub

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vodorovně do 100 m

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

9 Hodinové zúčtovací sazby

721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m



24 998721202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722130235R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  m 54,00000 444,00 23 976,00 800-721 RTS

1.PP : 54 54,00000

26 722130236R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  m 39,00000 523,00 20 397,00 800-721 RTS

1.PP : 39 39,00000

27 722130802R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 1 488,30000 18,00 26 789,40 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 593.70000 593,70000

Položka pořadí 31 : 222.60000 222,60000

Položka pořadí 32 : 177.00000 177,00000

Položka pořadí 33 : 257.00000 257,00000

Položka pořadí 25 : 54.00000 54,00000

Položka pořadí 26 : 39.00000 39,00000

Položka pořadí 34 : 57.00000 57,00000

Položka pořadí 35 : 88.00000 88,00000

28 722131932R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 kus 2,00000 174,00 348,00 800-721 RTS

29 722131934R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 3,00000 234,00 702,00 800-721 RTS

30 722172411R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 593,70000 191,00 113 396,70 800-721 RTS

1.PP-1.NP : 
(2,8+2,8+1,9+1,9+1,3+1,3+0,6+0,5+0,6+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+1+1+0,9+0,9+1+1+0,6+0,6+0,7+0,
7+1,3+1,4+0,9+0,9)

28,90000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

636 875,94
722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP : 44 44,00000

31 722172412R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 222,60000 199,00 44 297,40 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (0,6+0,8+2,3+2,3+1,2+1,2+2+2+0,8+0,6) 13,80000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

32 722172413R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 177,00000 221,00 39 117,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*4*2)+1,2+1,3+2,7+0,6+0,4+0,6+1 39,00000

4.-7.NP : 3*8*4 96,00000

1.PP : 42 42,00000

33 722172414R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 257,00000 319,00 81 983,00 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.



1.-4.NP : 3*8*4 96,00000

1.PP-1.NP : (1,2+1,2+1,3+1,3+2,7+2,7+0,6+0,7+0,3+0,6+0,4+0,6+1+1) 15,60000

1.NP, 1.PP : 3,9*8*2 62,40000

1.pp : 83 83,00000

34 722172415R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 57,00000 428,00 24 396,00 800-721 RTS

1.PP : 57 57,00000

35 722172416R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 88,00000 603,00 53 064,00 800-721 RTS

1.PP : 88 88,00000

36 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 28,00000 195,00 5 460,00 Vlastní

provizorní rozvod vody schodiště : 28 28,00000

37 722181214RT7 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 22 mm

m 593,70000 29,00 17 217,30 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 593.70000 593,70000

38 722181214RT9 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 28 mm

m 222,60000 30,00 6 678,00 800-721 RTS

Položka pořadí 31 : 222.60000 222,60000

39 722181215RU2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 35 mm

m 177,00000 54,00 9 558,00 800-721 RTS

Položka pořadí 32 : 177.00000 177,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.



40 722181215RW2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 45 mm

m 257,00000 64,00 16 448,00 800-721 RTS

Položka pořadí 33 : 257.00000 257,00000

41 722181812R00 ...Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 1 488,30000 2,00 2 976,60 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 593.70000 593,70000

Položka pořadí 31 : 222.60000 222,60000

Položka pořadí 32 : 177.00000 177,00000

Položka pořadí 33 : 257.00000 257,00000

Položka pořadí 25 : 54.00000 54,00000

Položka pořadí 26 : 39.00000 39,00000

Položka pořadí 34 : 57.00000 57,00000

Položka pořadí 35 : 88.00000 88,00000

42 722182006RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 145,00000 31,00 4 495,00 800-721 RTS

Položka pořadí 34 : 57.00000 57,00000

Položka pořadí 35 : 88.00000 88,00000

43 722190401R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 265,00000 75,00 19 875,00 800-721 RTS

(9*4*7)+13 265,00000

44 722220861R00 ...Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 58,00000 4,00 232,00 800-721 RTS

Položka pořadí 49 : 58.00000 58,00000

45 722220111R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 89,00000 112,00 9 968,00 800-721 RTS

(3*4*7)+5 89,00000

46 722220121R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

pár 88,00000 156,00 13 728,00 800-721 RTS

(3*4*7)+4 88,00000

47 722222182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 15, PN 16, mosaz

kus 8,00000 172,00 1 376,00 800-721 RTS

48 722223182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 6,00000 198,00 1 188,00 800-721 RTS

k provizornímu rozvodu schodiště : 6 6,00000

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 22-08 Demontáž armatur závitových

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu



49 722237122R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 42, mosaz

kus 58,00000 180,00 10 440,00 800-721 RTS

(4*2*7)+2 58,00000

50 722237124R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 35, mosaz

kus 4,00000 251,00 1 004,00 800-721 RTS

51 722237125R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 35, mosaz

kus 3,00000 499,00 1 497,00 800-721 RTS

52 722237126R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 563,00 563,00 800-721 RTS

53 722264311R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 29,00000 423,00 12 267,00 800-721 RTS

(4*7)+1 29,00000

54 722264315R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 29,00000 423,00 12 267,00 800-721 RTS

(4*7)+1 29,00000

55 722290226R00 ...Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 1 488,30000 12,00 17 859,60 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 593.70000 593,70000

Položka pořadí 31 : 222.60000 222,60000

Položka pořadí 32 : 177.00000 177,00000

Položka pořadí 33 : 257.00000 257,00000

Položka pořadí 25 : 54.00000 54,00000

Položka pořadí 26 : 39.00000 39,00000

Položka pořadí 34 : 57.00000 57,00000

Položka pořadí 35 : 88.00000 88,00000

56 722290234R00 ...Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 488,30000 10,00 14 883,00 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 593.70000 593,70000

Položka pořadí 31 : 222.60000 222,60000

Položka pořadí 32 : 177.00000 177,00000

Položka pořadí 33 : 257.00000 257,00000

Položka pořadí 25 : 54.00000 54,00000

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry



Položka pořadí 26 : 39.00000 39,00000

Položka pořadí 34 : 57.00000 57,00000

Položka pořadí 35 : 88.00000 88,00000

57 28654296R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 116,00000 53,00 6 148,00 SPCM RTS

(4*4*7)+4 116,00000

58 28654299R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 8,00000 98,00 784,00 SPCM RTS

59 28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 12,00000 196,00 2 352,00 SPCM RTS

60 28654301R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS

61 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 57,00000 87,00 4 959,00 SPCM RTS

Položka pořadí 34 : 57.00000 57,00000

62 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 88,00000 95,00 8 360,00 SPCM RTS

Položka pořadí 35 : 88.00000 88,00000

63 722290822R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 
m

t 4,21755 1 250,00 5 271,94 800-721 RTS

64 998722202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

65 723150365R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 6,00000 231,00 1 386,00 800-721 RTS

4*0,5*3 6,00000

66 723150366R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 12,00000 244,00 2 928,00 800-721 RTS

3*4 12,00000

67 723160204R00 ...Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 26,00000 725,00 18 850,00 800-721 RTS

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m

232 920,20
723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

723 16-0 Přípojky k plynoměrům

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,



(4*6)+(2*1) 26,00000

68 723160334R00 ...Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 26,00000 120,00 3 120,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 26.00000 26,00000

69 723190251R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek DN 15 s vnástěnkou 
č. 471

kus 26,00000 493,00 12 818,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 26.00000 26,00000

70 723191112R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové 
spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm

soubor 26,00000 161,00 4 186,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 26.00000 26,00000

71 723191118R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou 
k hadici, DN 15,  

soubor 26,00000 298,00 7 748,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 26.00000 26,00000

72 723237214R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, 
mosaz

kus 56,00000 238,00 13 328,00 800-721 RTS

4*7*2 56,00000

73 723237215R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, 
mosaz

kus 4,00000 261,00 1 044,00 800-721 RTS

74 723181022U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 18 m 240,80000 241,00 58 032,80 Vlastní

(0,5+0,3+0,4+1,3+0,8+0,3+3,8+1,2)*4*7 240,80000

75 723181023U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 22 m 24,00000 246,00 5 904,00 Vlastní

4*3*2 24,00000

76 723181024U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28 m 36,00000 328,00 11 808,00 Vlastní

4*3*3 36,00000

77 723181025U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 32 m 62,40000 493,00 30 763,20 Vlastní

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu



4*3,9*4 62,40000

78 723181026U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 40 m 28,00000 631,00 17 668,00 Vlastní

1.PP : 28 28,00000

79 723181027U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 50 m 27,00000 843,00 22 761,00 Vlastní

1.PP : 27 27,00000

80 723190901R00 ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 26,00000 14,00 364,00 800-721 RTS

81 723190907R00 ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 418,20000 16,00 6 691,20 800-721 RTS

Položka pořadí 74 : 240.80000 240,80000

Položka pořadí 75 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 76 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 77 : 62.40000 62,40000

Položka pořadí 78 : 28.00000 28,00000

Položka pořadí 79 : 27.00000 27,00000

82 723190909R00 ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 26,00000 80,00 2 080,00 800-721 RTS

83 723260801R00 ...PS 2, PS 6, PS 10 kus 26,00000 50,00 1 300,00 800-721 RTS

84 723261912R00 ...PS-2, PS-6 kus 26,00000 100,00 2 600,00 800-721 RTS

85 PC72301 Revize plynového vedení soubor 26,00000 290,00 7 540,00 Vlastní

86 998723203R00 ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

87 725110814R00 ...Demontáž klozetů kombinovaných soubor 27,00000 63,00 1 701,00 800-721 RTS

88 725014163R00 ...Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 27,00000 2 150,00 58 050,00 800-721 RTS

89 725119306R00 ...Klozetové mísy montáž závěsné soubor 27,00000 465,00 12 555,00 800-721 RTS

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 26-08 Demontáž plynoměrů

723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

725 11-3 Doplňky

725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

514 867,44
725 11-08 Demontáž klozetů

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž



90 725119402R00 ...Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 27,00000 560,00 15 120,00 800-721 RTS

91 725016123R00 ...Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, odsávací, přívod vnitřní soubor 2,00000 3 976,00 7 952,00 800-721 RTS

92 725122814R00 ...Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky soubor 2,00000 53,00 106,00 800-721 RTS

93 725139101R00 ...Montáž pisoárových stání ostatních soubor 2,00000 477,00 954,00 800-721 RTS

94 725210821R00 ...Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 28,00000 47,00 1 316,00 800-721 RTS

95 725017162R00 ...Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 28,00000 756,00 21 168,00 800-721 RTS

96 725219401R00 ...Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 24,00000 487,00 11 688,00 800-721 RTS

97 725018105R00 ...Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm soubor 24,00000 2 698,00 64 752,00 800-721 RTS

98 725229102R00 ...Vany montáž van ocelových,  ,  soubor 24,00000 790,00 18 960,00 800-721 RTS

99 725220841R00 ...Demontáž van ocelových soubor 24,00000 88,00 2 112,00 800-721 RTS

100 725610810R00 ...Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 24,00000 63,00 1 512,00 800-721 RTS

101 725610912R00 ...Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace kus 24,00000 195,00 4 680,00 800-721 RTS

102 725706812R00 ...Demontáž kameninových dřezů a výlevek dvojitých soubor 1,00000 55,00 55,00 800-721 RTS

103 725814125R00 ...Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz soubor 48,00000 99,00 4 752,00 800-721 RTS

104 725819202R00 ...Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 48,00000 68,00 3 264,00 800-721 RTS

105 725819402R00 ...Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 133,00000 68,00 9 044,00 800-721 RTS

106 725823111R00 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 28,00000 708,00 19 824,00 800-721 RTS

107 725825114RT1 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní kus 24,00000 718,00 17 232,00 800-721 RTS

108 725820801R00 ...Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 72,00000 20,00 1 440,00 800-721 RTS

725 22 Vany

725 22-9 montáž van

725 12 Pisoárové záchodky

725 12-1 Pisoáry (urinály)

725 12 Demontáž pisoárů

725 13-9 Montáž pisoárových stání

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22-08 Demontáž van

725 61-08 Demontáž plynových sporáků

725 61-09 Opravy plynových sporáků

725 70-68 Demontáž kameninových dřezů a výlevek

725 81-4 Rohové ventily

725 81-92 Montáž ventilu

725 82-08 Demontáž baterií



109 725829202R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 24,00000 248,00 5 952,00 800-721 RTS

110 725829301R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 28,00000 248,00 6 944,00 800-721 RTS

111 725835113RT1 ...Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 24,00000 863,00 20 712,00 800-721 RTS

112 725839203R00 ...Montáž baterií vanových nástěnné, G 1/2" soubor 24,00000 294,00 7 056,00 800-721 RTS

113 725860180R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt

kus 48,00000 258,00 12 384,00 800-721 RTS

114 725860213R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 28,00000 152,00 4 256,00 800-721 RTS

115 725860300R00 ...Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly 
mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm 

kus 24,00000 328,00 7 872,00 800-721 RTS

116 725860811R00 ...Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 76,00000 3,00 228,00 800-721 RTS

117 725869101R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 kus 28,00000 21,00 588,00 800-721 RTS

118 725869204R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 kus 24,00000 24,00 576,00 800-721 RTS

119 725869218R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 52,00000 25,00 1 300,00 800-721 RTS

120 725980113R00 ...Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 24,00000 312,00 7 488,00 800-721 RTS

121 726211321R00 ...Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně soupravy na tlumení 
hluku, včetně ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

soubor 27,00000 4 863,00 131 301,00 800-721 RTS

122 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium 
voda; 1/2" x 3/8"

kus 133,00000 77,00 10 241,00 SPCM RTS

Položka pořadí 105 : 133.00000 133,00000

123 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 24,00000 284,00 6 816,00 SPCM RTS

124 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 24,00000 399,00 9 576,00 SPCM RTS

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

725 59-08 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 83 Baterie vanové

725 83-92 Montáž baterií vanových

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

725 86-03 Odtoky vanové, přepady HL

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 98 Dvířka

726 21-2 Klozety

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm



125 725590812R00 ...Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 
m

t 2,90473 1 150,00 3 340,44 800-721 RTS

126 998725203R00 ...Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 734 Armatury

127 734224814R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 32, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 1,00000 2 188,71 2 188,71 800-731 RTS

128 734224815R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 40, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 3,00000 2 963,00 8 889,00 800-731 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

129 767995101R00 ...Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 180,00000 39,00 7 020,00 800-767 RTS

130 998767102R00 ...Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01080 650,00 7,02 800-767 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

131 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 34,30451 14,00 480,26 822-1 RTS

132 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 34,30451 80,00 2 744,36 801-3 RTS

133 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 34,30451 80,00 2 744,36 801-3 RTS

134 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 34,30451 55,00 1 886,75 801-3 RTS

135 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 34,30451 185,00 6 346,33 801-3 RTS

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

979 08-4 Poplatek za skládku

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

50 m vodorovně

14 202,06
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

7 027,02
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

11 077,71

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 03 Zdravotechnika
R: 03-61 Zdravotechnika Botanická 61

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974031142R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 632,40000 81,00 51 224,40 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 
(0,6+0,6+0,8+0,8+1,3+1,3+0,6+0,8+0,8+2,8+2,8+1,6+1,6+0,9+1+0,6+0,4+1+1+0,4+0,4+0,9+0,6+
0,8+0,8)

25,20000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
71 996,60

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném



1.PP-1.NP : (0,8+0,8+1,3+1,3) 4,20000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

2 974031153R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 214,60000 86,00 18 455,60 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.PP-1.NP : (1,8+0,5+0,3+0,6+0,9+0,8) 4,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3 974031157R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 23,40000 99,00 2 316,60 801-3 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

4 713552151R00 ...Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 144,00000 123,00 17 712,00 800-713 RTS

17 712,00
713 55 Protipožární kabelové přepážky

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

713 55-4 Protipožární trubní ucpávky



8*6*3 144,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

5 721140802R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 354,00000 53,00 18 762,00 800-721 RTS

Položka pořadí 10 : 25.20000 25,20000

Položka pořadí 11 : 139.90000 139,90000

Položka pořadí 12 : 49.50000 49,50000

Položka pořadí 13 : 139.40000 139,40000

6 721140806R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 41,00000 55,00 2 255,00 800-721 RTS

7 721140913R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 kus 1,00000 206,00 206,00 800-721 RTS

8 721140916R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 3,00000 241,00 723,00 800-721 RTS

9 721170955R00 ...Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 1,00000 327,00 327,00 800-721 RTS

10 721176102R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 
40

m 25,20000 208,00 5 241,60 800-721 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

6.NP : (0,4+1)*3 4,20000

11 721176103R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 
50

m 139,90000 210,00 29 379,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (1,8+0,5+0,3+0,6+0,9+0,8) 4,90000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

158 134,96



4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

6.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

12 721176104R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 
70

m 49,50000 249,00 12 325,50 800-721 RTS

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

6.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

13 721176105R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 
100

m 139,40000 361,00 50 323,40 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*4*3)+0,8+0,6 48,20000

1.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

2.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

3.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

4.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

5.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

6.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

14 721176136R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mmm, 
s 3,1 mm, DN 125

m 41,00000 428,00 17 548,00 800-721 RTS

1.PP : 41 41,00000

15 721171219R00 ...Potrubí z plastových trub Doplňky potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, 
polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,  

kus 19,00000 248,00 4 712,00 800-721 RTS

16 721194104R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 36,00000 50,00 1 800,00 800-721 RTS

2*3*6 36,00000

17 721194105R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 38,00000 50,00 1 900,00 800-721 RTS

2 2,00000

6*6 36,00000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

721 17-11 Doplňky potrubí z plastových trub

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,



18 721194109R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 19,00000 66,00 1 254,00 800-721 RTS

1 1,00000

3*6 18,00000

19 721290111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 395,00000 12,00 4 740,00 800-721 RTS

Položka pořadí 14 : 41.00000 41,00000

Položka pořadí 5 : 354.00000 354,00000

20 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 245,00 4 900,00 Přir.M RTS

21 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm kus 3,00000 324,00 972,00 SPCM RTS

22 55162119R přechod plast-litina DN 75,0 mm; DN 2 = 110 mm kus 1,00000 255,00 255,00 SPCM RTS

23 721290823R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 
24 m

t 0,40917 1 250,00 511,46 800-721 RTS

24 998721202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722130235R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  m 22,00000 444,00 9 768,00 800-721 RTS

1.PP : 22 22,00000

26 722130236R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  m 37,00000 523,00 19 351,00 800-721 RTS

1.PP : 37 37,00000

27 722130802R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 1 151,60000 18,00 20 728,80 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 446.40000 446,40000

Položka pořadí 31 : 213.00000 213,00000

Položka pořadí 32 : 158.60000 158,60000

Položka pořadí 25 : 22.00000 22,00000

Položka pořadí 26 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 34 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 35 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 33 : 143.60000 143,60000

721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

9 Hodinové zúčtovací sazby

vodorovně do 100 m

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

487 648,26
722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových



28 722131932R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 kus 2,00000 174,00 348,00 800-721 RTS

29 722131934R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 2,00000 234,00 468,00 800-721 RTS

30 722172411R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 446,40000 191,00 85 262,40 800-721 RTS

1.PP-1.NP : 
(0,6+0,6+0,8+0,8+1,3+1,3+0,6+0,8+0,8+2,8+2,8+1,6+1,6+0,9+1+0,6+0,4+1+1+0,4+0,4+0,9+0,6+
0,8+0,8)

25,20000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

6.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*2 42,20000

6.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP : 27 27,00000

31 722172412R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 213,00000 199,00 42 387,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (0,8+0,8+1,3+1,3) 4,20000

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

6.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1+3+3+3)*4 64,80000

32 722172413R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 158,60000 221,00 35 050,60 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*3*3)+0,9+1,3+0,9+0,8+1,3+1,3 41,60000

3.-6.NP : 3*8*4 96,00000

1.PP : 21 21,00000

33 722172414R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 143,60000 319,00 45 808,40 800-721 RTS

1.-2.NP : 3*8*2 48,00000

1.PP-1.NP : 0,9+0,9+1,3+1,3+0,6+0,8+0,8+1,3+1,3 9,20000

1.NP, 1.PP : 3,9*8*2 62,40000

1.PP : 24 24,00000

34 722172415R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 37,00000 428,00 15 836,00 800-721 RTS

1.PP : 37 37,00000

35 722172416R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 94,00000 603,00 56 682,00 800-721 RTS

1.PP : 94 94,00000

36 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 28,00000 195,00 5 460,00 Vlastní

provizorní rozvod vody schodiště : 28 28,00000

37 722181214RT7 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 22 mm

m 446,40000 29,00 12 945,60 800-721 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.



Položka pořadí 30 : 446.40000 446,40000

38 722181214RT9 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 28 mm

m 213,00000 30,00 6 390,00 800-721 RTS

Položka pořadí 31 : 213.00000 213,00000

39 722181215RU2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 35 mm

m 158,60000 54,00 8 564,40 800-721 RTS

Položka pořadí 32 : 158.60000 158,60000

40 722181215RW2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 45 mm

m 143,60000 64,00 9 190,40 800-721 RTS

Položka pořadí 33 : 143.60000 143,60000

41 722181812R00 ...Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 1 151,60000 2,00 2 303,20 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 446.40000 446,40000

Položka pořadí 31 : 213.00000 213,00000

Položka pořadí 32 : 158.60000 158,60000

Položka pořadí 25 : 22.00000 22,00000

Položka pořadí 26 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 34 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 35 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 33 : 143.60000 143,60000

42 722182006RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 131,00000 31,00 4 061,00 800-721 RTS

Položka pořadí 34 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 35 : 94.00000 94,00000

43 722190401R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 172,00000 75,00 12 900,00 800-721 RTS

10 10,00000

9*3*6 162,00000

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 22-08 Demontáž armatur závitových



44 722220861R00 ...Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 40,00000 4,00 160,00 800-721 RTS

Položka pořadí 49 : 40.00000 40,00000

45 722220111R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 56,00000 112,00 6 272,00 800-721 RTS

2 2,00000

3*3*6 54,00000

46 722220121R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

pár 58,00000 156,00 9 048,00 800-721 RTS

4 4,00000

3*3*6 54,00000

47 722222182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 15, PN 16, mosaz

kus 8,00000 172,00 1 376,00 800-721 RTS

48 722223182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 6,00000 198,00 1 188,00 800-721 RTS

k provizornímu rozvodu schodiště : 6 6,00000

49 722237122R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 42, mosaz

kus 40,00000 180,00 7 200,00 800-721 RTS

4 4,00000

3*2*6 36,00000

50 722237124R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 35, mosaz

kus 3,00000 251,00 753,00 800-721 RTS

51 722237125R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 35, mosaz

kus 3,00000 499,00 1 497,00 800-721 RTS

52 722237126R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 563,00 563,00 800-721 RTS

53 722264311R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 20,00000 423,00 8 460,00 800-721 RTS

2 2,00000

3*6 18,00000

54 722264315R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 20,00000 423,00 8 460,00 800-721 RTS

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu



2 2,00000

3*6 18,00000

55 722290226R00 ...Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 1 151,60000 12,00 13 819,20 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 446.40000 446,40000

Položka pořadí 31 : 213.00000 213,00000

Položka pořadí 32 : 158.60000 158,60000

Položka pořadí 25 : 22.00000 22,00000

Položka pořadí 26 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 34 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 35 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 33 : 143.60000 143,60000

56 722290234R00 ...Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 151,60000 10,00 11 516,00 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 446.40000 446,40000

Položka pořadí 31 : 213.00000 213,00000

Položka pořadí 32 : 158.60000 158,60000

Položka pořadí 25 : 22.00000 22,00000

Položka pořadí 26 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 34 : 37.00000 37,00000

Položka pořadí 35 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 33 : 143.60000 143,60000

57 28654296R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 80,00000 53,00 4 240,00 SPCM RTS

8 8,00000

3*4*6 72,00000

58 28654299R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 6,00000 98,00 588,00 SPCM RTS

59 28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 12,00000 196,00 2 352,00 SPCM RTS

60 28654301R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS

61 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 37,00000 87,00 3 219,00 SPCM RTS

Položka pořadí 34 : 37.00000 37,00000

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK



62 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 94,00000 95,00 8 930,00 SPCM RTS

Položka pořadí 35 : 94.00000 94,00000

63 722290822R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 
m

t 3,15861 1 250,00 3 948,26 800-721 RTS

64 998722202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

65 723150365R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 4,50000 231,00 1 039,50 800-721 RTS

3*0,5*3 4,50000

66 723150366R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 12,00000 244,00 2 928,00 800-721 RTS

3*4 12,00000

67 723160204R00 ...Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 18,00000 725,00 13 050,00 800-721 RTS

3*6 18,00000

68 723160334R00 ...Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 18,00000 120,00 2 160,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

69 723190251R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek DN 15 s vnástěnkou 
č. 471

kus 18,00000 493,00 8 874,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 50 m

200 501,50
723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

723 16-0 Přípojky k plynoměrům

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,



70 723191112R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové 
spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm

soubor 18,00000 161,00 2 898,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

71 723191118R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou 
k hadici, DN 15,  

soubor 18,00000 298,00 5 364,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 18.00000 18,00000

72 723237214R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, 
mosaz

kus 36,00000 238,00 8 568,00 800-721 RTS

3*6*2 36,00000

73 723237215R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, 
mosaz

kus 3,00000 261,00 783,00 800-721 RTS

74 723181022U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 18 m 206,40000 241,00 49 742,40 Vlastní

(0,5+0,3+0,4+1,3+0,8+0,3+3,8+1,2)*4*6 206,40000

75 723181023U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 22 m 24,00000 246,00 5 904,00 Vlastní

4*3*2 24,00000

76 723181024U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28 m 36,00000 328,00 11 808,00 Vlastní

4*3*3 36,00000

77 723181025U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 32 m 46,80000 493,00 23 072,40 Vlastní

4*3,9*3 46,80000

78 723181026U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 40 m 29,00000 631,00 18 299,00 Vlastní

1.PP : 29 29,00000

79 723181027U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 50 m 36,00000 843,00 30 348,00 Vlastní

1.PP : 36 36,00000

80 723190901R00 ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 18,00000 14,00 252,00 800-721 RTS

81 723190907R00 ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 378,20000 16,00 6 051,20 800-721 RTS

Položka pořadí 74 : 206.40000 206,40000

Položka pořadí 75 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 76 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 77 : 46.80000 46,80000

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce



Položka pořadí 78 : 29.00000 29,00000

Položka pořadí 79 : 36.00000 36,00000

82 723190909R00 ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 18,00000 80,00 1 440,00 800-721 RTS

83 723260801R00 ...PS 2, PS 6, PS 10 kus 18,00000 50,00 900,00 800-721 RTS

84 723261912R00 ...PS-2, PS-6 kus 18,00000 100,00 1 800,00 800-721 RTS

85 PC72301 Revize plynového vedení soubor 18,00000 290,00 5 220,00 Vlastní

86 998723203R00 ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

87 725110814R00 ...Demontáž klozetů kombinovaných soubor 19,00000 63,00 1 197,00 800-721 RTS

88 725014163R00 ...Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 19,00000 2 150,00 40 850,00 800-721 RTS

89 725119306R00 ...Klozetové mísy montáž závěsné soubor 19,00000 465,00 8 835,00 800-721 RTS

90 725119402R00 ...Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 19,00000 560,00 10 640,00 800-721 RTS

91 725210821R00 ...Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 21,00000 47,00 987,00 800-721 RTS

92 725017162R00 ...Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 21,00000 756,00 15 876,00 800-721 RTS

93 725219401R00 ...Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 21,00000 487,00 10 227,00 800-721 RTS

94 725018105R00 ...Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm soubor 18,00000 2 698,00 48 564,00 800-721 RTS

95 725229102R00 ...Vany montáž van ocelových,  ,  soubor 18,00000 790,00 14 220,00 800-721 RTS

96 725220841R00 ...Demontáž van ocelových soubor 18,00000 88,00 1 584,00 800-721 RTS

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 26-08 Demontáž plynoměrů

723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

375 696,70
725 11-08 Demontáž klozetů

725 11-3 Doplňky

725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22 Vany

725 22-9 montáž van

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22-08 Demontáž van



97 725019101R00 ...Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 1,00000 3 466,00 3 466,00 800-721 RTS

98 725339101R00 ...Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 500,00 500,00 800-721 RTS

99 725330820R00 ...Demontáž výlevek diturvitových soubor 1,00000 55,00 55,00 800-721 RTS

100 725610810R00 ...Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 18,00000 63,00 1 134,00 800-721 RTS

101 725610912R00 ...Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace kus 18,00000 195,00 3 510,00 800-721 RTS

102 725706812R00 ...Demontáž kameninových dřezů a výlevek dvojitých soubor 1,00000 55,00 55,00 800-721 RTS

103 725814125R00 ...Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz soubor 36,00000 99,00 3 564,00 800-721 RTS

104 725819202R00 ...Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 36,00000 68,00 2 448,00 800-721 RTS

105 725819402R00 ...Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 100,00000 68,00 6 800,00 800-721 RTS

106 725823111R00 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 21,00000 708,00 14 868,00 800-721 RTS

107 725825114RT1 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní kus 19,00000 718,00 13 642,00 800-721 RTS

108 725820801R00 ...Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 54,00000 20,00 1 080,00 800-721 RTS

109 725829202R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 19,00000 248,00 4 712,00 800-721 RTS

110 725829301R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 21,00000 248,00 5 208,00 800-721 RTS

111 725835113RT1 ...Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 18,00000 863,00 15 534,00 800-721 RTS

112 725839203R00 ...Montáž baterií vanových nástěnné, G 1/2" soubor 18,00000 294,00 5 292,00 800-721 RTS

113 725860180R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt

kus 36,00000 258,00 9 288,00 800-721 RTS

725 33 Výlevky diturvitové

725 33-9 montáž

725 81-4 Rohové ventily

725 81-92 Montáž ventilu

725 33-08 Demontáž výlevek

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

725 61-08 Demontáž plynových sporáků

725 61-09 Opravy plynových sporáků

725 70-68 Demontáž kameninových dřezů a výlevek

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 83 Baterie vanové

725 83-92 Montáž baterií vanových

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 82-08 Demontáž baterií

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových



114 725860213R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 21,00000 152,00 3 192,00 800-721 RTS

115 725860300R00 ...Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly 
mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm 

kus 18,00000 328,00 5 904,00 800-721 RTS

116 725860811R00 ...Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 57,00000 3,00 171,00 800-721 RTS

117 725869101R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 kus 21,00000 21,00 441,00 800-721 RTS

118 725869204R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 kus 18,00000 24,00 432,00 800-721 RTS

119 725869218R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 39,00000 25,00 975,00 800-721 RTS

120 725980113R00 ...Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 18,00000 312,00 5 616,00 800-721 RTS

121 726211321R00 ...Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně soupravy na tlumení 
hluku, včetně ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

soubor 19,00000 4 863,00 92 397,00 800-721 RTS

122 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium 
voda; 1/2" x 3/8"

kus 100,00000 77,00 7 700,00 SPCM RTS

Položka pořadí 105 : 100.00000 100,00000

123 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 18,00000 284,00 5 112,00 SPCM RTS

124 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 18,00000 399,00 7 182,00 SPCM RTS

125 725590812R00 ...Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 
m

t 2,12061 1 150,00 2 438,70 800-721 RTS

126 998725203R00 ...Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 734 Armatury

127 734224814R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 32, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 1,00000 2 188,03 2 188,03 800-731 RTS

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

725 86-03 Odtoky vanové, přepady HL

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 98 Dvířka

726 21-2 Klozety

725 59-08 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

8 114,03
734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové



128 734224815R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 40, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 2,00000 2 963,00 5 926,00 800-731 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

129 767995101R00 ...Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 150,00000 39,00 5 850,00 800-767 RTS

130 998767102R00 ...Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00900 650,00 5,85 800-767 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

131 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 26,60170 14,00 372,42 822-1 RTS

132 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,60170 80,00 2 128,14 801-3 RTS

133 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 26,60170 80,00 2 128,14 801-3 RTS

134 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 26,60170 55,00 1 463,09 801-3 RTS

135 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 26,60170 185,00 4 921,31 801-3 RTS

734 22-1 včetně dodávky materiálu

5 855,85

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

50 m vodorovně

11 013,10
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 03 Zdravotechnika
R: 03-63 Zdravotechnika Botanická 63

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974031142R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 614,70000 81,00 49 790,70 801-3 RTS

1.PP-1.NP : 
(1,1+0,9+1+1,2+0,8+0,4+0,6+0,6+1,9+1,9+0,6+0,6+1,8+1,8+0,7+0,7+0,3+0,6+1,9+1,9+1,6+0,7+
0,5+0,6+1+1+0,8+0,8+0,3+0,4)

29,00000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

1.PP-1.NP : (1,2+1,2+1+1,1+0,8+0,9+0,7+0,8) 7,70000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
73 900,40

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném



4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2 974031153R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 235,45000 86,00 20 248,70 801-3 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

1.PP-1.NP : (0,6+0,8+0,8+0,5+0,5+1,9+0,6+0,6+1,7+0,5+1,2+1) 10,70000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném



3 974031157R00 ...Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 39,00000 99,00 3 861,00 801-3 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

4 713552151R00 ...Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 168,00000 123,00 20 664,00 800-713 RTS

7*6*4 168,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

5 721140802R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 363,35000 53,00 19 257,55 800-721 RTS

Položka pořadí 10 : 24.50000 24,50000

Položka pořadí 11 : 150.70000 150,70000

Položka pořadí 12 : 60.25000 60,25000

Položka pořadí 13 : 127.90000 127,90000

6 721140806R00 ...Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 m 36,00000 55,00 1 980,00 800-721 RTS

7 721140913R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70 kus 1,00000 205,21 205,21 800-721 RTS

8 721140916R00 ...Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125 kus 4,00000 241,00 964,00 800-721 RTS

9 721170955R00 ...Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm kus 1,00000 327,00 327,00 800-721 RTS

10 721176102R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 
40

m 24,50000 208,00 5 096,00 800-721 RTS

1.NP : (0,4+1)*3 4,20000

1.NP : (0,4+0,3) 0,70000

2.NP : (0,4+1)*3 4,20000

2.NP : (0,4+0,3) 0,70000

3.NP : (0,4+1)*3 4,20000

3.NP : (0,4+0,3) 0,70000

20 664,00
713 55 Protipožární kabelové přepážky

721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

160 756,15

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

713 55-4 Protipožární trubní ucpávky

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo dešťového,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



4.NP : (0,4+1)*3 4,20000

4.NP : (0,4+0,3) 0,70000

5.NP : (0,4+1)*3 4,20000

5.NP : (0,4+0,3) 0,70000

11 721176103R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 
50

m 150,70000 210,00 31 647,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (0,6+0,8+0,8+0,5+0,5+1,9+0,6+0,6+1,7+0,5+1,2+1) 10,70000

1.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

1.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

2.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

2.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

3.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

3.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

4.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

4.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

5.NP : (1,8+1,4+0,5+3,8)*3 22,50000

5.NP : (0,5+0,6+0,5+0,7+0,3+0,9+1,2+0,8) 5,50000

12 721176104R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 
70

m 60,25000 249,00 15 002,25 800-721 RTS

1.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

1.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

2.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

2.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

3.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

3.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

4.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

4.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

5.NP : (2,25+0,5)*3 8,25000

5.NP : (0,3+0,4+3,1) 3,80000

13 721176105R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 
100

m 127,90000 361,00 46 171,90 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*3*4)+0,8+0,7+0,5+0,6+1,2+1,3 51,90000

1.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

2.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

3.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

4.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



5.NP : (3+0,3+0,5)*4 15,20000

14 721176136R00 ...Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mmm, 
s 3,1 mm, DN 125

m 36,00000 428,00 15 408,00 800-721 RTS

1.PP : 36 36,00000

15 721171219R00 ...Potrubí z plastových trub Doplňky potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, 
polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,  

kus 22,00000 248,00 5 456,00 800-721 RTS

2 2,00000

4*5 20,00000

16 721194104R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 75,00000 50,00 3 750,00 800-721 RTS

5*3*5 75,00000

17 721194105R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 46,00000 50,00 2 300,00 800-721 RTS

6 6,00000

8*5 40,00000

18 721194109R00 ...Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 22,00000 66,00 1 452,00 800-721 RTS

2 2,00000

4*5 20,00000

19 721290111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 399,35000 12,00 4 792,20 800-721 RTS

Položka pořadí 14 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 5 : 363.35000 363,35000

20 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 245,00 4 900,00 Přir.M RTS

21 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm kus 4,00000 324,00 1 296,00 SPCM RTS

22 55162119R přechod plast-litina DN 75,0 mm; DN 2 = 110 mm kus 1,00000 255,00 255,00 SPCM RTS

23 721290823R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 
24 m

t 0,39683 1 250,00 496,04 800-721 RTS

721 17-11 Doplňky potrubí z plastových trub

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

vodorovně do 100 m

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

9 Hodinové zúčtovací sazby

721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,



24 998721202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25 722130235R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  m 18,00000 444,00 7 992,00 800-721 RTS

26 722130236R00 ...Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  m 32,00000 523,00 16 736,00 800-721 RTS

27 722130802R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 1 075,60000 18,00 19 360,80 800-721 RTS

Položka pořadí 25 : 18.00000 18,00000

Položka pořadí 26 : 32.00000 32,00000

Položka pořadí 34 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 35 : 8.00000 8,00000

Položka pořadí 30 : 463.00000 463,00000

Položka pořadí 31 : 169.70000 169,70000

Položka pořadí 32 : 131.60000 131,60000

Položka pořadí 33 : 167.30000 167,30000

28 722131932R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 kus 2,00000 174,00 348,00 800-721 RTS

29 722131934R00 ...Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 2,00000 234,00 468,00 800-721 RTS

30 722172411R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 463,00000 191,00 88 433,00 800-721 RTS

1.PP-1.NP : 
(1,1+0,9+1+1,2+0,8+0,4+0,6+0,6+1,9+1,9+0,6+0,6+1,8+1,8+0,7+0,7+0,3+0,6+1,9+1,9+1,6+0,7+
0,5+0,6+1+1+0,8+0,8+0,3+0,4)

29,00000

1.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

1.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

2.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

2.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

3.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

447 064,05
722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



3.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

4.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

4.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

5.NP : (2,25+0,8+0,5+0,4+1,3+2,25+0,8+0,5+0,4+1,1+3,8+3,8+0,7+0,7+0,8+0,5+0,5)*3 63,30000

5.NP : 
(0,2+0,3+0,4+0,3+1,3+1,4+3,8+3,7+0,6+0,5+0,5+1,1+1,1+0,9+0,8+0,9+0,9+1+1+1,2+1,1+0,3+0,
2)

23,50000

31 722172412R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 169,70000 199,00 33 770,30 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (1,2+1,2+1+1,1+0,8+0,9+0,7+0,8) 7,70000

1.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

2.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

3.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

4.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

5.NP : (3+0,2+0,7+0,2+0,1+0,8+0,2+1+1)*4 28,80000

1.PP : 18 18,00000

32 722172413R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 131,60000 221,00 29 083,60 800-721 RTS

1.PP-1.NP : (3,9*4*3)+0,9+1,2+0,9+1,8 51,60000

3.-5.NP : 3*8*3 72,00000

1.PP : 8 8,00000

33 722172414R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 167,30000 319,00 53 368,70 800-721 RTS

1.PP-1.NP : 0,8+0,8+1,2+1,2+0,9+0,8+1,2+1 7,90000

1.-2.NP : 3*8*2 48,00000

1.NP, 1.PP : 3,9*8*2 62,40000

1.PP : 49 49,00000

34 722172415R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 86,00000 428,00 36 808,00 800-721 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.



35 722172416R00 ...Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 8,00000 603,00 4 824,00 800-721 RTS

36 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 28,00000 195,00 5 460,00 Vlastní

provizorní rozvod vody schodiště : 28 28,00000

37 722181214RT7 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 22 mm

m 463,00000 29,00 13 427,00 800-721 RTS

Položka pořadí 30 : 463.00000 463,00000

38 722181214RT9 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, 
d 28 mm

m 169,70000 30,00 5 091,00 800-721 RTS

Položka pořadí 31 : 169.70000 169,70000

39 722181215RU2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 35 mm

m 131,60000 54,00 7 106,40 800-721 RTS

Položka pořadí 32 : 131.60000 131,60000

40 722181215RW2 ...Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, 
d 45 mm

m 167,30000 64,00 10 707,20 800-721 RTS

Položka pořadí 33 : 167.30000 167,30000

41 722181812R00 ...Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 1 075,60000 2,00 2 151,20 800-721 RTS

Položka pořadí 25 : 18.00000 18,00000

Položka pořadí 26 : 32.00000 32,00000

Položka pořadí 34 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 35 : 8.00000 8,00000

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub



Položka pořadí 30 : 463.00000 463,00000

Položka pořadí 31 : 169.70000 169,70000

Položka pořadí 32 : 131.60000 131,60000

Položka pořadí 33 : 167.30000 167,30000

42 722182006RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 94,00000 31,00 2 914,00 800-721 RTS

Položka pořadí 35 : 8.00000 8,00000

Položka pořadí 34 : 86.00000 86,00000

43 722190401R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 194,00000 75,00 14 550,00 800-721 RTS

14 14,00000

9*4*5 180,00000

44 722220861R00 ...Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 44,00000 4,00 176,00 800-721 RTS

Položka pořadí 49 : 44.00000 44,00000

45 722220111R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 62,00000 112,00 6 944,00 800-721 RTS

2 2,00000

3*4*5 60,00000

46 722220121R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná 
pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

pár 66,00000 156,00 10 296,00 800-721 RTS

6 6,00000

3*4*5 60,00000

47 722222182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 15, PN 16, mosaz

kus 8,00000 172,00 1 376,00 800-721 RTS

48 722223182R00 ...Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový 
(zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz

kus 6,00000 198,00 1 188,00 800-721 RTS

k provizornímu rozvodu schodiště : 6 6,00000

49 722237122R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 20, PN 42, mosaz

kus 44,00000 180,00 7 920,00 800-721 RTS

4 4,00000

4*2*5 40,00000

50 722237124R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 35, mosaz

kus 4,00000 251,00 1 004,00 800-721 RTS

51 722237125R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 35, mosaz

kus 4,00000 499,00 1 996,00 800-721 RTS

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

722 22-08 Demontáž armatur závitových

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.



52 722237126R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 563,00 563,00 800-721 RTS

53 722264311R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 22,00000 423,00 9 306,00 800-721 RTS

2 2,00000

4*5 20,00000

54 722264315R00 ...Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 
15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P...

kus 22,00000 423,00 9 306,00 800-721 RTS

2 2,00000

4*5 20,00000

55 722290226R00 ...Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 1 075,60000 12,00 12 907,20 800-721 RTS

Položka pořadí 25 : 18.00000 18,00000

Položka pořadí 26 : 32.00000 32,00000

Položka pořadí 34 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 35 : 8.00000 8,00000

Položka pořadí 30 : 463.00000 463,00000

Položka pořadí 31 : 169.70000 169,70000

Položka pořadí 32 : 131.60000 131,60000

Položka pořadí 33 : 167.30000 167,30000

56 722290234R00 ...Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 075,60000 10,00 10 756,00 800-721 RTS

Položka pořadí 25 : 18.00000 18,00000

Položka pořadí 26 : 32.00000 32,00000

Položka pořadí 34 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 35 : 8.00000 8,00000

Položka pořadí 30 : 463.00000 463,00000

Položka pořadí 31 : 169.70000 169,70000

Položka pořadí 32 : 131.60000 131,60000

Položka pořadí 33 : 167.30000 167,30000

57 28654296R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný kus 88,00000 53,00 4 664,00 SPCM RTS

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

722 26 Vodoměry

722 26-1 včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry



8 8,00000

4*4*5 80,00000

58 28654299R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný kus 8,00000 98,00 784,00 SPCM RTS

59 28654300R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný kus 16,00000 196,00 3 136,00 SPCM RTS

60 28654301R DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný kus 2,00000 277,00 554,00 SPCM RTS

61 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 86,00000 87,00 7 482,00 SPCM RTS

Položka pořadí 34 : 86.00000 86,00000

62 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 95,00 760,00 SPCM RTS

Položka pořadí 35 : 8.00000 8,00000

63 722290822R00 ...Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 
m

t 2,67732 1 250,00 3 346,65 800-721 RTS

64 998722202R00 ...Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

65 723150365R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 12,00000 231,00 2 772,00 800-721 RTS

3*4 12,00000

66 723150366R00 ...Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 12,00000 244,00 2 928,00 800-721 RTS

3*4 12,00000

67 723160204R00 ...Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 20,00000 725,00 14 500,00 800-721 RTS

4*5 20,00000

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

177 130,20
723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

723 16-0 Přípojky k plynoměrům

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,



68 723160334R00 ...Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 20,00000 120,00 2 400,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 20.00000 20,00000

69 723190251R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevněšní plynových výpustek DN 15 s vnástěnkou 
č. 471

kus 20,00000 493,00 9 860,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 20.00000 20,00000

70 723191112R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové 
spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm

soubor 20,00000 161,00 3 220,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 20.00000 20,00000

71 723191118R00 ...Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou 
k hadici, DN 15,  

soubor 20,00000 298,00 5 960,00 800-721 RTS

Položka pořadí 67 : 20.00000 20,00000

72 723237214R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, 
mosaz

kus 40,00000 238,00 9 520,00 800-721 RTS

4*5*2 40,00000

73 723237215R00 ...Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, 
mosaz

kus 3,00000 261,00 783,00 800-721 RTS

74 723181022U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 18 m 172,00000 241,00 41 452,00 Vlastní

(0,5+0,3+0,4+1,3+0,8+0,3+3,8+1,2)*4*5 172,00000

75 723181023U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 22 m 24,00000 246,00 5 904,00 Vlastní

4*3*2 24,00000

76 723181024U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 28 m 36,00000 328,00 11 808,00 Vlastní

4*3*3 36,00000

77 723181025U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 32 m 46,80000 493,00 23 072,40 Vlastní

4*3,9*3 46,80000

78 723181026U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 40 m 39,00000 631,00 24 609,00 Vlastní

1.PP : 39 39,00000

79 723181027U00 Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 50 m 3,00000 843,00 2 529,00 Vlastní

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 19-3 flexibilní hadice

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu



1.PP : 3 3,00000

80 723190901R00 ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 20,00000 14,00 280,00 800-721 RTS

81 723190907R00 ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 320,80000 16,00 5 132,80 800-721 RTS

Položka pořadí 74 : 172.00000 172,00000

Položka pořadí 75 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 76 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 77 : 46.80000 46,80000

Položka pořadí 78 : 39.00000 39,00000

Položka pořadí 79 : 3.00000 3,00000

82 723190909R00 ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 20,00000 80,00 1 600,00 800-721 RTS

83 723260801R00 ...PS 2, PS 6, PS 10 kus 20,00000 50,00 1 000,00 800-721 RTS

84 723261912R00 ...PS-2, PS-6 kus 20,00000 100,00 2 000,00 800-721 RTS

85 PC72301 Revize plynového vedení soubor 20,00000 290,00 5 800,00 Vlastní

86 998723203R00 ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

87 725110814R00 ...Demontáž klozetů kombinovaných soubor 22,00000 63,00 1 386,00 800-721 RTS

88 725014163R00 ...Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 22,00000 2 150,00 47 300,00 800-721 RTS

89 725119306R00 ...Klozetové mísy montáž závěsné soubor 22,00000 465,00 10 230,00 800-721 RTS

90 725119402R00 ...Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 22,00000 560,00 12 320,00 800-721 RTS

91 725210821R00 ...Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 26,00000 47,00 1 222,00 800-721 RTS

723 19-091 doplňkové práce

723 26-08 Demontáž plynoměrů

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

725 11-3 Doplňky

725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 21-1 Umyvadlo

441 013,92
725 11-08 Demontáž klozetů

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m



92 725017162R00 ...Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 26,00000 756,00 19 656,00 800-721 RTS

93 725219401R00 ...Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 26,00000 487,00 12 662,00 800-721 RTS

94 725018105R00 ...Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm soubor 15,00000 2 698,00 40 470,00 800-721 RTS

95 725229102R00 ...Vany montáž van ocelových,  ,  soubor 15,00000 790,00 11 850,00 800-721 RTS

96 725220841R00 ...Demontáž van ocelových soubor 15,00000 88,00 1 320,00 800-721 RTS

97 725249102R00 ...Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček soubor 5,00000 980,00 4 900,00 800-721 RTS

98 725249106R00 ...Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 5,00000 985,00 4 925,00 800-721 RTS

99 725240811R00 ...Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 5,00000 90,00 450,00 800-721 RTS

100 725240812R00 ...Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 5,00000 80,00 400,00 800-721 RTS

101 725610810R00 ...Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 20,00000 63,00 1 260,00 800-721 RTS

102 725610912R00 ...Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace kus 20,00000 195,00 3 900,00 800-721 RTS

103 725814125R00 ...Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz soubor 40,00000 99,00 3 960,00 800-721 RTS

104 725819202R00 ...Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 40,00000 68,00 2 720,00 800-721 RTS

105 725819402R00 ...Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 114,00000 68,00 7 752,00 800-721 RTS

106 725823111R00 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 26,00000 708,00 18 408,00 800-721 RTS

107 725825114RT1 ...Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní kus 20,00000 718,00 14 360,00 800-721 RTS

108 725820801R00 ...Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 60,00000 20,00 1 200,00 800-721 RTS

109 725829202R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 20,00000 248,00 4 960,00 800-721 RTS

725 21-19 montáž

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 81-92 Montáž ventilu

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 22 Vany

725 22-9 montáž van

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 22-08 Demontáž van

725 24 Sprchové kabiny a mísy

725 24-9 montáž

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

725 24 Sprchové kabiny a mísy

725 24-9 montáž

725 24-08 Demontáž sprchových kabin a mís

725 61-08 Demontáž plynových sporáků

725 61-09 Opravy plynových sporáků

725 81-4 Rohové ventily

725 82-08 Demontáž baterií

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové



110 725829301R00 ...Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 26,00000 248,00 6 448,00 800-721 RTS

111 725835113RT1 ...Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 15,00000 863,00 12 945,00 800-721 RTS

112 725839203R00 ...Montáž baterií vanových nástěnné, G 1/2" soubor 15,00000 294,00 4 410,00 800-721 RTS

113 725845111RT0 ...Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, základní kus 5,00000 888,00 4 440,00 800-721 RTS

114 725860180R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt

kus 40,00000 258,00 10 320,00 800-721 RTS

115 725860213R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 26,00000 152,00 3 952,00 800-721 RTS

116 725860224R00 ...Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm; pro 
sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z 
ušlechtilé oceli 

kus 5,00000 312,00 1 560,00 800-721 RTS

117 725860300R00 ...Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly 
mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm 

kus 15,00000 328,00 4 920,00 800-721 RTS

118 725860811R00 ...Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 66,00000 3,00 198,00 800-721 RTS

119 725869101R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 kus 26,00000 21,00 546,00 800-721 RTS

120 725869204R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 kus 20,00000 24,00 480,00 800-721 RTS

121 725869218R00 ...Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 46,00000 25,00 1 150,00 800-721 RTS

122 725980113R00 ...Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 15,00000 312,00 4 680,00 800-721 RTS

123 726211321R00 ...Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně soupravy na tlumení 
hluku, včetně ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

soubor 22,00000 4 863,00 106 986,00 800-721 RTS

124 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium 
voda; 1/2" x 3/8"

kus 114,00000 77,00 8 778,00 SPCM RTS

Položka pořadí 105 : 114.00000 114,00000

125 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 5,00000 284,00 1 420,00 SPCM RTS

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

oceli

726 21-2 Klozety

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 83 Baterie vanové

725 83-92 Montáž baterií vanových

725 84 Baterie sprchové

725 86-03 Odtoky vanové, přepady HL

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

725 98 Dvířka

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.



126 55221002.AR nohy pro vany materiál kov pár 15,00000 399,00 5 985,00 SPCM RTS

127 55484451.AR dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 620 mm; výplň bezpečnostní 
sklo, dezén

kus 5,00000 3 450,00 17 250,00 SPCM RTS

Položka pořadí 97 : 5.00000 5,00000

128 642938091R vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 110 mm; průměr odpadu 60 mm; 
diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 5,00000 2 831,00 14 155,00 SPCM RTS

129 725590812R00 ...Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 
m

t 2,41732 1 150,00 2 779,92 800-721 RTS

130 998725203R00 ...Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00000 1,00 0,00 800-721 RTS

Díl: 734 Armatury

131 734224814R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 32, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 2,00000 2 189,00 4 378,00 800-731 RTS

132 734224815R00 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s 
měřícími ventilky, DN 40, přímý, mosaz,  , PN 10, vnitřní-vnitřní

kus 2,00000 2 963,00 5 926,00 800-731 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

133 767995101R00 ...Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 160,00000 39,00 6 240,00 800-767 RTS

134 998767102R00 ...Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,00960 650,00 6,24 800-767 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

135 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 27,90348 14,00 390,65 822-1 RTS

136 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 27,90348 80,00 2 232,28 801-3 RTS

137 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 27,90348 80,00 2 232,28 801-3 RTS

vodorovně do 100 m,

vodorovně do 100 m,

725 59-08 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

vodorovně do 50 m

10 304,00

6 246,24
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

50 m vodorovně

11 552,04



138 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 27,90348 55,00 1 534,69 801-3 RTS

139 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 27,90348 185,00 5 162,14 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku



Stavba : VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno

Objekt : 04 JKSO :

Zákl. údaje 04

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

04-55 Ústřední topení Botanická 55 378 612,00 

04-57 Ústřední topení Botanická 57 361 034,00 

04-59 Ústřední topení Botanická 59 669 687,00 

04-61 Ústřední topení Botanická 61 390 113,00 

04-63 Ústřední topení Botanická 63 346 447,00 

Celkem objekt 04 2 145 893,00 

Rekapitulace soupisu 04-55

Stavební díl Cena (Kč)

722 Vnitřní vodovod 3 259,27

733 Rozvod potrubí 265 465,87

734 Armatury 51 139,18

735 Otopná tělesa 43 629,81

783 Nátěry 13 921,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 196,87

Celkem soupis 04-55 378 612,00

Rekapitulace soupisu 04-57

Stavební díl Cena (Kč)

722 Vnitřní vodovod 2 984,70

733 Rozvod potrubí 272 983,91

734 Armatury 33 158,57

735 Otopná tělesa 39 266,83

783 Nátěry 11 480,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 159,99

Celkem soupis 04-57 361 034,00

Rekapitulace soupisu 04-59

Stavební díl Cena (Kč)

722 Vnitřní vodovod 7 587,41

733 Rozvod potrubí 533 646,18

734 Armatury 44 589,70

735 Otopná tělesa 52 355,77

783 Nátěry 29 136,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 371,94

Celkem soupis 04-59 669 687,00

Rekapitulace soupisu 04-61
Stavební díl Cena (Kč)
722 Vnitřní vodovod 3 582,42

Ústřední topení Botanická 61

Ústřední vytápění

Rekapitulace stavebního objektu

Ústřední vytápění

Ústřední topení Botanická 55

Ústřední topení Botanická 57

Ústřední topení Botanická 59



733 Rozvod potrubí 298 386,35

734 Armatury 32 338,14

735 Otopná tělesa 39 266,83

783 Nátěry 15 293,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 246,26

Celkem soupis 04-61 390 113,00

Rekapitulace soupisu 04-63
Stavební díl Cena (Kč)
722 Vnitřní vodovod 2 917,95

733 Rozvod potrubí 249 450,28

734 Armatury 37 708,74

735 Otopná tělesa 43 629,81

783 Nátěry 11 687,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 053,22

Celkem soupis 04-63 346 447,00

Ústřední topení Botanická 63



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 04 Ústřední vytápění
R: 04-55 Ústřední topení Botanická 55

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 722182011RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 127,00000 8,81 1 118,87 800-721 RTS

Položka pořadí 4 : 31.00000 31,00000

Položka pořadí 5 : 52.00000 52,00000

Položka pořadí 6 : 44.00000 44,00000

2 722182014RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 140,00000 11,00 1 540,00 800-721 RTS

Položka pořadí 7 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 8 : 116.00000 116,00000

3 722182016RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 m 40,00000 15,01 600,40 800-721 RTS

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

Položka pořadí 10 : 12.00000 12,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí

4 733111123R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 31,00000 248,00 7 688,00 800-731 RTS

5 733111124R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 52,00000 253,00 13 156,00 800-731 RTS

6 733111125R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 44,00000 283,00 12 452,00 800-731 RTS

7 733111126R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 24,00000 333,00 7 992,00 800-731 RTS

8 733111127R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 116,00000 374,00 43 384,00 800-731 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 259,27

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

265 465,87
733 11 Potrubí z trubek závitových

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla



9 733121162R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 28,00000 513,00 14 364,00 800-731 RTS

10 733121165R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 12,00000 742,00 8 904,00 800-731 RTS

11 733120815R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 415,00000 17,00 7 055,00 800-731 RTS

Položka pořadí 4 : 31.00000 31,00000

Položka pořadí 5 : 52.00000 52,00000

Položka pořadí 6 : 44.00000 44,00000

Položka pořadí 7 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 16 : 20.00000 20,00000

Položka pořadí 17 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 18 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 19 : 124.00000 124,00000

12 733120819R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 116,00000 19,00 2 204,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 116.00000 116,00000

13 733120826R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 40,00000 24,00 960,00 800-731 RTS

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

Položka pořadí 10 : 12.00000 12,00000

14 733161902R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm kus 40,00000 79,00 3 160,00 800-731 RTS

15 733161905R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm kus 8,00000 91,00 728,00 800-731 RTS

16 733163102R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 20,00000 118,00 2 360,00 800-731 RTS

17 733163103R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 48,00000 141,00 6 768,00 800-731 RTS

18 733163104R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 72,00000 178,00 12 816,00 800-731 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



19 733163105R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 124,00000 298,00 36 952,00 800-731 RTS

20 733164102RT3 ...Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 20,00000 117,00 2 340,00 800-731 RTS

Položka pořadí 16 : 20.00000 20,00000

21 733164103RT3 ...Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 48,00000 132,00 6 336,00 800-731 RTS

Položka pořadí 17 : 48.00000 48,00000

22 733164104RT3 ...Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 72,00000 151,00 10 872,00 800-731 RTS

Položka pořadí 18 : 72.00000 72,00000

23 733164105RT2 ...Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , bez závěsů a objímek m 124,00000 158,00 19 592,00 800-731 RTS

Položka pořadí 19 : 124.00000 124,00000

24 733190106R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 415,00000 7,00 2 905,00 800-731 RTS

Položka pořadí 4 : 31.00000 31,00000

Položka pořadí 5 : 52.00000 52,00000

Položka pořadí 6 : 44.00000 44,00000

Položka pořadí 7 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 16 : 20.00000 20,00000

Položka pořadí 17 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 18 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 19 : 124.00000 124,00000

25 733190232R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 156,00000 9,00 1 404,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 116.00000 116,00000

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 16-4 Montáž potrubí měděného

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí



Položka pořadí 10 : 12.00000 12,00000

26 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 190,00 13 680,00 Přir.M RTS

27 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 31,00000 47,00 1 457,00 SPCM RTS

Položka pořadí 4 : 31.00000 31,00000

28 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 52,00000 48,00 2 496,00 SPCM RTS

Položka pořadí 5 : 52.00000 52,00000

29 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 54,00 1 296,00 SPCM RTS

Položka pořadí 7 : 24.00000 24,00000

30 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 116,00000 82,00 9 512,00 SPCM RTS

Položka pořadí 8 : 116.00000 116,00000

31 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 28,00000 167,00 4 676,00 SPCM RTS

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

32 631547423R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 187,00 2 244,00 SPCM RTS

Položka pořadí 10 : 12.00000 12,00000

33 998733103R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 3,93991 950,00 3 742,91 800-731 RTS

34 998733193R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 3,93991 500,00 1 969,96 800-731 RTS

Díl: 734 Armatury

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

9 Hodinové zúčtovací sazby

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

51 139,18
734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci



35 734209103R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 32,00000 23,00 736,00 800-731 RTS

36 734209113R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 40,00000 41,00 1 640,00 800-731 RTS

37 734200821R00 ...Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 72,00000 18,00 1 296,00 800-731 RTS

38 734211112R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, 
PN 6, mosaz

kus 20,00000 69,00 1 380,00 800-731 RTS

39 734215133R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , 
DN 15, PN 14, mosaz

kus 8,00000 124,00 992,00 800-731 RTS

40 734221672RT3 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  
,

kus 20,00000 320,00 6 400,00 800-731 RTS

41 734226232RT1 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
dvouregulační, DN 15, axiální, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 20,00000 287,00 5 740,00 800-731 RTS

42 734231613R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací přímý, DN 15, 
vnitřní-vnitřní, PN 6, litina

kus 20,00000 291,00 5 820,00 800-731 RTS

43 734235121R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 8,00000 132,00 1 056,00 800-731 RTS

44 734235122R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 8,00000 164,00 1 312,00 800-731 RTS

45 734235123R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 6,00000 186,00 1 116,00 800-731 RTS

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Demontáž závitových armatur

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu



46 734235124R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 69,00000 227,00 15 663,00 800-731 RTS

47 734235125R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 302,00 2 416,00 800-731 RTS

48 734291113R00 ...Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout 
vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 32,00000 96,00 3 072,00 800-731 RTS

49 734494213R00 ...Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" kus 32,00000 76,00 2 432,00 800-731 RTS

50 998734103R00 ...Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,11364 600,00 68,18 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

51 735117110R00 ...Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a 
připojení těles po nátěru

m2 20,00000 30,00 600,00 800-731 RTS

52 735111810R00 ...Demontáž radiátorů litinových článkových m2 20,00000 22,00 440,00 800-731 RTS

53 735171107R00 ...Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l 
včetně poměrového měřiče tepla

kus 20,00000 1 413,00 28 260,00 800-731 RTS

54 735179110R00 ...Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků včetně 
poměrového měřiče tepla

kus 20,00000 716,00 14 320,00 800-731 RTS

55 998735103R00 ...Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,17840 55,00 9,81 800-731 RTS

Díl: 783 Nátěry
56 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 267,00000 43,00 11 481,00 Vlastní

Položka pořadí 4 : 31.00000 31,00000

Položka pořadí 5 : 52.00000 52,00000

Položka pořadí 6 : 44.00000 44,00000

Položka pořadí 7 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 8 : 116.00000 116,00000

57 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 40,00000 61,00 2 440,00 Vlastní

Položka pořadí 10 : 12.00000 12,00000

734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

13 921,00

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 29 Ostatní armatury

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

43 629,81
735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková

735 11 Demontáž radiátorů litinových

735 17 Otopná tělesa koupelnová

735 17-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa



Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

58 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,44758 14,00 34,27 822-1 RTS

59 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,44758 155,00 379,37 801-3 RTS

60 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,44758 80,00 195,81 801-3 RTS

61 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,44758 55,00 134,62 801-3 RTS

62 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 2,44758 185,00 452,80 801-3 RTS

1 196,87
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 04 Ústřední vytápění
R: 04-57 Ústřední topení Botanická 57

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 722182011RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 53,00000 9,00 477,00 800-721 RTS

Položka pořadí 5 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 6 : 11.00000 11,00000

2 722182014RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 81,00000 11,00 891,00 800-721 RTS

Položka pořadí 7 : 43.00000 43,00000

Položka pořadí 8 : 38.00000 38,00000

3 722182016RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 m 90,00000 15,03 1 352,70 800-721 RTS

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

Položka pořadí 10 : 62.00000 62,00000

4 722182018RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 80 do DN 110 m 12,00000 22,00 264,00 800-721 RTS

Položka pořadí 11 : 12.00000 12,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí

5 733111123R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 42,00000 248,00 10 416,00 800-731 RTS

6 733111124R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 11,00000 253,01 2 783,11 800-731 RTS

7 733111126R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 43,00000 333,00 14 319,00 800-731 RTS

8 733111127R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 38,00000 374,00 14 212,00 800-731 RTS

9 733111128R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 28,00000 531,00 14 868,00 800-731 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 984,70

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

272 983,91
733 11 Potrubí z trubek závitových

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.



10 733121165R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 62,00000 742,00 46 004,00 800-731 RTS

11 733121168R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
108, tloušťka stěny 4 mm

m 12,00000 987,00 11 844,00 800-731 RTS

12 733120815R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 360,00000 17,00 6 120,00 800-731 RTS

Položka pořadí 5 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 6 : 11.00000 11,00000

Položka pořadí 7 : 43.00000 43,00000

Položka pořadí 18 : 20.00000 20,00000

Položka pořadí 19 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 20 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 21 : 124.00000 124,00000

13 733120819R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 66,00000 19,00 1 254,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 38.00000 38,00000

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

14 733120826R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 62,00000 24,00 1 488,00 800-731 RTS

Položka pořadí 10 : 62.00000 62,00000

15 733120832R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 12,00000 22,00 264,00 800-731 RTS

Položka pořadí 11 : 12.00000 12,00000

16 733161902R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm kus 36,00000 79,00 2 844,00 800-731 RTS

17 733161905R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm kus 8,00000 91,00 728,00 800-731 RTS

18 733163102R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 20,00000 118,00 2 360,00 800-731 RTS

19 733163103R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 48,00000 141,00 6 768,00 800-731 RTS

20 733163104R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 72,00000 178,00 12 816,00 800-731 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



21 733163105R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 124,00000 298,00 36 952,00 800-731 RTS

22 733164102RT3 ...Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 20,00000 117,00 2 340,00 800-731 RTS

Položka pořadí 18 : 20.00000 20,00000

23 733164103RT3 ...Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 48,00000 132,00 6 336,00 800-731 RTS

Položka pořadí 19 : 48.00000 48,00000

24 733164104RT3 ...Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 72,00000 151,00 10 872,00 800-731 RTS

Položka pořadí 20 : 72.00000 72,00000

25 733164105RT2 ...Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , bez závěsů a objímek m 124,00000 158,00 19 592,00 800-731 RTS

Položka pořadí 21 : 124.00000 124,00000

26 733190106R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 360,00000 7,00 2 520,00 800-731 RTS

Položka pořadí 5 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 6 : 11.00000 11,00000

Položka pořadí 7 : 43.00000 43,00000

Položka pořadí 18 : 20.00000 20,00000

Položka pořadí 19 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 20 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 21 : 124.00000 124,00000

27 733190232R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 140,00000 9,00 1 260,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 38.00000 38,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 16-4 Montáž potrubí měděného

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí



Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

Položka pořadí 10 : 62.00000 62,00000

Položka pořadí 11 : 12.00000 12,00000

28 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 190,00 13 680,00 Přir.M RTS

29 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 53,00000 48,00 2 544,00 SPCM RTS

Položka pořadí 5 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 6 : 11.00000 11,00000

30 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 43,00000 54,00 2 322,00 SPCM RTS

Položka pořadí 7 : 43.00000 43,00000

31 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 38,00000 82,00 3 116,00 SPCM RTS

Položka pořadí 8 : 38.00000 38,00000

32 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 28,00000 98,00 2 744,00 SPCM RTS

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

33 631547423R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 62,00000 187,00 11 594,00 SPCM RTS

Položka pořadí 10 : 62.00000 62,00000

34 631547624R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 108,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 212,00 2 544,00 SPCM RTS

Položka pořadí 11 : 12.00000 12,00000

35 998733103R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 3,77917 950,00 3 590,21 800-731 RTS

36 998733193R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 3,77917 500,00 1 889,59 800-731 RTS

9 Hodinové zúčtovací sazby

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost



Díl: 734 Armatury

37 734209103R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 30,00000 23,00 690,00 800-731 RTS

38 734209113R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 36,00000 41,00 1 476,00 800-731 RTS

39 734200821R00 ...Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 66,00000 18,00 1 188,00 800-731 RTS

40 734211112R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, 
PN 6, mosaz

kus 18,00000 69,00 1 242,00 800-731 RTS

41 734215133R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , 
DN 15, PN 14, mosaz

kus 8,00000 124,00 992,00 800-731 RTS

42 734221672RT3 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  
,

kus 18,00000 320,00 5 760,00 800-731 RTS

43 734226232RT1 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
dvouregulační, DN 15, axiální, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 18,00000 287,00 5 166,00 800-731 RTS

44 734231613R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací přímý, DN 15, 
vnitřní-vnitřní, PN 6, litina

kus 18,00000 291,00 5 238,00 800-731 RTS

45 734235121R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 10,00000 132,00 1 320,00 800-731 RTS

46 734235122R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 4,00000 164,00 656,00 800-731 RTS

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Demontáž závitových armatur

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

33 158,57
734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu



47 734235124R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 227,00 1 816,00 800-731 RTS

48 734235125R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 302,00 2 416,00 800-731 RTS

49 734291113R00 ...Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout 
vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 30,00000 96,00 2 880,00 800-731 RTS

50 734494213R00 ...Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" kus 30,00000 76,00 2 280,00 800-731 RTS

51 998734103R00 ...Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,06428 600,00 38,57 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

52 735117110R00 ...Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a 
připojení těles po nátěru

m2 18,00000 30,00 540,00 800-731 RTS

53 735111810R00 ...Demontáž radiátorů litinových článkových m2 18,00000 22,00 396,00 800-731 RTS

54 735171107R00 ...Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l 
včetně poměrového měřiče tepla

kus 18,00000 1 413,00 25 434,00 800-731 RTS

55 735179110R00 ...Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků včetně 
poměrového měřiče tepla

kus 18,00000 716,00 12 888,00 800-731 RTS

56 998735103R00 ...Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,16056 55,00 8,83 800-731 RTS

Díl: 783 Nátěry
57 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 162,00000 43,00 6 966,00 Vlastní

Položka pořadí 5 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 6 : 11.00000 11,00000

Položka pořadí 7 : 43.00000 43,00000

Položka pořadí 8 : 38.00000 38,00000

Položka pořadí 9 : 28.00000 28,00000

58 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 74,00000 61,00 4 514,00 Vlastní

Položka pořadí 10 : 62.00000 62,00000

734 29 Ostatní armatury

734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková

735 11 Demontáž radiátorů litinových

735 17 Otopná tělesa koupelnová

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

39 266,83

735 17-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

11 480,00



Položka pořadí 11 : 12.00000 12,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

59 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,37218 14,00 33,21 822-1 RTS

60 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,37218 155,00 367,69 801-3 RTS

61 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,37218 80,00 189,77 801-3 RTS

62 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,37218 55,00 130,47 801-3 RTS

63 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 2,37218 185,00 438,85 801-3 RTS

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

1 159,99
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 04 Ústřední vytápění
R: 04-59 Ústřední topení Botanická 59

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 722182011RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 151,00000 8,91 1 345,41 800-721 RTS

Položka pořadí 5 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 6 : 19.00000 19,00000

Položka pořadí 7 : 46.00000 46,00000

2 722182014RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 107,00000 11,00 1 177,00 800-721 RTS

Položka pořadí 8 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 9 : 83.00000 83,00000

3 722182016RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 m 257,00000 15,00 3 855,00 800-721 RTS

Položka pořadí 10 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 11 : 202.00000 202,00000

4 722182018RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 80 do DN 110 m 55,00000 22,00 1 210,00 800-721 RTS

Položka pořadí 12 : 55.00000 55,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí

5 733111123R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 86,00000 248,00 21 328,00 800-731 RTS

6 733111124R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 19,00000 252,99 4 806,81 800-731 RTS

7 733111125R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 46,00000 283,00 13 018,00 800-731 RTS

8 733111126R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 24,00000 333,00 7 992,00 800-731 RTS

9 733111127R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 83,00000 374,00 31 042,00 800-731 RTS

533 646,18
733 11 Potrubí z trubek závitových

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
7 587,41

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.



10 733111128R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 55,00000 531,00 29 205,00 800-731 RTS

11 733121165R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 202,00000 742,00 149 884,00 800-731 RTS

12 733121168R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
108, tloušťka stěny 4 mm

m 55,00000 987,00 54 285,00 800-731 RTS

13 733120815R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 443,00000 17,00 7 531,00 800-731 RTS

Položka pořadí 5 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 6 : 19.00000 19,00000

Položka pořadí 7 : 46.00000 46,00000

Položka pořadí 8 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 19 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 20 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 21 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 22 : 124.00000 124,00000

14 733120819R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 138,00000 19,00 2 622,00 800-731 RTS

Položka pořadí 9 : 83.00000 83,00000

Položka pořadí 10 : 55.00000 55,00000

15 733120826R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 202,00000 24,00 4 848,00 800-731 RTS

Položka pořadí 11 : 202.00000 202,00000

16 733120832R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 55,00000 22,00 1 210,00 800-731 RTS

Položka pořadí 12 : 55.00000 55,00000

17 733161902R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm kus 48,00000 79,00 3 792,00 800-731 RTS

18 733161905R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm kus 8,00000 91,00 728,00 800-731 RTS

19 733163102R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 24,00000 118,00 2 832,00 800-731 RTS

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



20 733163103R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 48,00000 141,00 6 768,00 800-731 RTS

21 733163104R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 72,00000 178,00 12 816,00 800-731 RTS

22 733163105R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 124,00000 298,00 36 952,00 800-731 RTS

23 733164102RT3 ...Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 24,00000 117,00 2 808,00 800-731 RTS

Položka pořadí 19 : 24.00000 24,00000

24 733164103RT3 ...Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 48,00000 132,00 6 336,00 800-731 RTS

Položka pořadí 20 : 48.00000 48,00000

25 733164104RT3 ...Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 72,00000 151,00 10 872,00 800-731 RTS

Položka pořadí 21 : 72.00000 72,00000

26 733164105RT2 ...Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , bez závěsů a objímek m 124,00000 158,00 19 592,00 800-731 RTS

Položka pořadí 22 : 124.00000 124,00000

27 733190106R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 443,00000 7,00 3 101,00 800-731 RTS

Položka pořadí 5 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 6 : 19.00000 19,00000

Položka pořadí 7 : 46.00000 46,00000

Položka pořadí 8 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 19 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 20 : 48.00000 48,00000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 16-4 Montáž potrubí měděného

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.



Položka pořadí 21 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 22 : 124.00000 124,00000

28 733190232R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 395,00000 9,00 3 555,00 800-731 RTS

Položka pořadí 9 : 83.00000 83,00000

Položka pořadí 10 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 11 : 202.00000 202,00000

Položka pořadí 12 : 55.00000 55,00000

29 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 190,00 13 680,00 Přir.M RTS

30 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 105,00000 48,00 5 040,00 SPCM RTS

Položka pořadí 5 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 6 : 19.00000 19,00000

31 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 46,00000 53,00 2 438,00 SPCM RTS

Položka pořadí 7 : 46.00000 46,00000

32 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 54,00 1 296,00 SPCM RTS

Položka pořadí 8 : 24.00000 24,00000

33 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 83,00000 82,00 6 806,00 SPCM RTS

Položka pořadí 9 : 83.00000 83,00000

34 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 55,00000 98,00 5 390,00 SPCM RTS

Položka pořadí 10 : 55.00000 55,00000

35 631547423R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 202,00000 187,00 37 774,00 SPCM RTS

9 Hodinové zúčtovací sazby

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.



Položka pořadí 11 : 202.00000 202,00000

36 631547624R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 108,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 55,00000 212,00 11 660,00 SPCM RTS

Položka pořadí 12 : 55.00000 55,00000

37 998733103R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 8,02646 950,00 7 625,14 800-731 RTS

38 998733193R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 8,02646 500,00 4 013,23 800-731 RTS

Díl: 734 Armatury

39 734209103R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 44,00000 23,00 1 012,00 800-731 RTS

40 734209113R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 48,00000 41,00 1 968,00 800-731 RTS

41 734200821R00 ...Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 92,00000 18,00 1 656,00 800-731 RTS

42 734211112R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, 
PN 6, mosaz

kus 24,00000 69,00 1 656,00 800-731 RTS

43 734215133R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , 
DN 15, PN 14, mosaz

kus 8,00000 124,00 992,00 800-731 RTS

44 734221672RT3 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  
,

kus 24,00000 320,00 7 680,00 800-731 RTS

45 734226232RT1 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
dvouregulační, DN 15, axiální, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 24,00000 287,00 6 888,00 800-731 RTS

44 589,70
734 20 Montáž závitových armatur

734 21-1 včetně dodávky materiálu

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Demontáž závitových armatur

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu



46 734231613R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací přímý, DN 15, 
vnitřní-vnitřní, PN 6, litina

kus 24,00000 291,00 6 984,00 800-731 RTS

47 734235121R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 18,00000 132,00 2 376,00 800-731 RTS

48 734235122R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 4,00000 164,00 656,00 800-731 RTS

49 734235123R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 12,00000 186,00 2 232,00 800-731 RTS

50 734235124R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 2,00000 227,00 454,00 800-731 RTS

51 734235125R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 302,00 2 416,00 800-731 RTS

52 734291113R00 ...Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout 
vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 44,00000 96,00 4 224,00 800-731 RTS

53 734494213R00 ...Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" kus 44,00000 76,00 3 344,00 800-731 RTS

54 998734103R00 ...Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,08616 600,00 51,70 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

55 735117110R00 ...Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a 
připojení těles po nátěru

m2 24,00000 30,00 720,00 800-731 RTS

56 735111810R00 ...Demontáž radiátorů litinových článkových m2 24,00000 22,00 528,00 800-731 RTS

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 29 Ostatní armatury

734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

52 355,77

735 17 Otopná tělesa koupelnová

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková

735 11 Demontáž radiátorů litinových



57 735171107R00 ...Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l 
včetně poměrového měřiče tepla

kus 24,00000 1 413,00 33 912,00 800-731 RTS

58 735179110R00 ...Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků včetně 
poměrového měřiče tepla

kus 24,00000 716,00 17 184,00 800-731 RTS

59 998735103R00 ...Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,21408 55,00 11,77 800-731 RTS

Díl: 783 Nátěry
60 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 313,00000 43,00 13 459,00 Vlastní

Položka pořadí 5 : 86.00000 86,00000

Položka pořadí 6 : 19.00000 19,00000

Položka pořadí 7 : 46.00000 46,00000

Položka pořadí 8 : 24.00000 24,00000

Položka pořadí 9 : 83.00000 83,00000

Položka pořadí 10 : 55.00000 55,00000

61 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 257,00000 61,00 15 677,00 Vlastní

Položka pořadí 12 : 55.00000 55,00000

Položka pořadí 11 : 202.00000 202,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

62 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,85058 14,00 67,91 822-1 RTS

63 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,85058 155,00 751,84 801-3 RTS

64 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,85058 80,00 388,05 801-3 RTS

65 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,85058 55,00 266,78 801-3 RTS

66 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 4,85058 185,00 897,36 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

29 136,00

2 371,94
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

735 17-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 04 Ústřední vytápění
R: 04-61 Ústřední topení Botanická 61

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 722182011RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 142,00000 9,01 1 279,42 800-721 RTS

Položka pořadí 4 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 5 : 6.00000 6,00000

Položka pořadí 6 : 94.00000 94,00000

2 722182014RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 103,00000 11,00 1 133,00 800-721 RTS

Položka pořadí 8 : 67.00000 67,00000

Položka pořadí 7 : 36.00000 36,00000

3 722182016RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 m 78,00000 15,00 1 170,00 800-721 RTS

Položka pořadí 9 : 78.00000 78,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí

4 733111123R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 42,00000 248,00 10 416,00 800-731 RTS

5 733111124R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 6,00000 253,01 1 518,06 800-731 RTS

6 733111125R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 94,00000 283,00 26 602,00 800-731 RTS

7 733111126R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 36,00000 332,99 11 987,64 800-731 RTS

8 733111127R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 67,00000 374,01 25 058,67 800-731 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
3 582,42

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

298 386,35
733 11 Potrubí z trubek závitových

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla



9 733121165R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 78,00000 742,00 57 876,00 800-731 RTS

10 733120815R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 440,00000 17,00 7 480,00 800-731 RTS

Položka pořadí 4 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 5 : 6.00000 6,00000

Položka pořadí 6 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 7 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 15 : 18.00000 18,00000

Položka pořadí 16 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 17 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 18 : 124.00000 124,00000

11 733120819R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 67,00000 19,00 1 273,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 67.00000 67,00000

12 733120826R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 78,00000 24,00 1 872,00 800-731 RTS

Položka pořadí 9 : 78.00000 78,00000

13 733161902R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm kus 36,00000 79,00 2 844,00 800-731 RTS

14 733161905R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm kus 8,00000 91,00 728,00 800-731 RTS

15 733163102R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 18,00000 118,00 2 124,00 800-731 RTS

16 733163103R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 48,00000 141,00 6 768,00 800-731 RTS

17 733163104R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 72,00000 178,00 12 816,00 800-731 RTS

18 733163105R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 124,00000 298,00 36 952,00 800-731 RTS

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 16-4 Montáž potrubí měděného

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí



19 733164102RT3 ...Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 18,00000 117,00 2 106,00 800-731 RTS

Položka pořadí 15 : 18.00000 18,00000

20 733164103RT3 ...Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 48,00000 132,00 6 336,00 800-731 RTS

Položka pořadí 16 : 48.00000 48,00000

21 733164104RT3 ...Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 72,00000 151,00 10 872,00 800-731 RTS

Položka pořadí 17 : 72.00000 72,00000

22 733164105RT2 ...Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , bez závěsů a objímek m 124,00000 158,00 19 592,00 800-731 RTS

Položka pořadí 18 : 124.00000 124,00000

23 733190106R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 440,00000 7,00 3 080,00 800-731 RTS

Položka pořadí 4 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 5 : 6.00000 6,00000

Položka pořadí 6 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 7 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 15 : 18.00000 18,00000

Položka pořadí 16 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 17 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 18 : 124.00000 124,00000

24 733190232R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 145,00000 9,00 1 305,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 67.00000 67,00000

Položka pořadí 9 : 78.00000 78,00000

25 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 190,00 13 680,00 Přir.M RTS

26 631547012R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 42,00000 47,00 1 974,00 SPCM RTS

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

733 19-12 ocelových hladkých

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

9 Hodinové zúčtovací sazby

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí



Položka pořadí 4 : 42.00000 42,00000

27 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 100,00000 48,00 4 800,00 SPCM RTS

Položka pořadí 6 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 5 : 6.00000 6,00000

28 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 36,00000 54,00 1 944,00 SPCM RTS

Položka pořadí 7 : 36.00000 36,00000

29 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 67,00000 82,00 5 494,00 SPCM RTS

Položka pořadí 8 : 67.00000 67,00000

30 631547423R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 78,00000 187,00 14 586,00 SPCM RTS

Položka pořadí 9 : 78.00000 78,00000

31 998733103R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 4,34619 950,00 4 128,88 800-731 RTS

32 998733193R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 4,34619 500,00 2 173,10 800-731 RTS

Díl: 734 Armatury

33 734209103R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 30,00000 23,00 690,00 800-731 RTS

34 734209113R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 36,00000 41,00 1 476,00 800-731 RTS

35 734200821R00 ...Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 66,00000 18,00 1 188,00 800-731 RTS

36 734211112R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, 
PN 6, mosaz

kus 18,00000 69,00 1 242,00 800-731 RTS

32 338,14
734 20 Montáž závitových armatur

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Demontáž závitových armatur

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu



37 734215133R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , 
DN 15, PN 14, mosaz

kus 8,00000 124,00 992,00 800-731 RTS

38 734221672RT3 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  
,

kus 18,00000 320,00 5 760,00 800-731 RTS

39 734226232RT1 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
dvouregulační, DN 15, axiální, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 18,00000 287,00 5 166,00 800-731 RTS

40 734231613R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací přímý, DN 15, 
vnitřní-vnitřní, PN 6, litina

kus 18,00000 291,00 5 238,00 800-731 RTS

41 734235121R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 12,00000 132,00 1 584,00 800-731 RTS

42 734235122R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 4,00000 164,00 656,00 800-731 RTS

43 734235123R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 186,00 1 488,00 800-731 RTS

44 734235124R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 2,00000 227,00 454,00 800-731 RTS

45 734235125R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 4,00000 302,00 1 208,00 800-731 RTS

46 734291113R00 ...Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout 
vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 30,00000 96,00 2 880,00 800-731 RTS

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 29 Ostatní armatury

734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu



47 734494213R00 ...Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" kus 30,00000 76,00 2 280,00 800-731 RTS

48 998734103R00 ...Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,06024 600,00 36,14 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

49 735117110R00 ...Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a 
připojení těles po nátěru

m2 18,00000 30,00 540,00 800-731 RTS

50 735111810R00 ...Demontáž radiátorů litinových článkových m2 18,00000 22,00 396,00 800-731 RTS

51 735171107R00 ...Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l 
včetně poměrového měřiče tepla

kus 18,00000 1 413,00 25 434,00 800-731 RTS

52 735179110R00 ...Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků včetně 
poměrového měřiče tepla

kus 18,00000 716,00 12 888,00 800-731 RTS

53 998735103R00 ...Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,16056 55,00 8,83 800-731 RTS

Díl: 783 Nátěry
54 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 245,00000 43,00 10 535,00 Vlastní

Položka pořadí 4 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 5 : 6.00000 6,00000

Položka pořadí 6 : 94.00000 94,00000

Položka pořadí 7 : 36.00000 36,00000

Položka pořadí 8 : 67.00000 67,00000

55 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 78,00000 61,00 4 758,00 Vlastní

Položka pořadí 9 : 78.00000 78,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

56 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,54859 14,00 35,68 822-1 RTS

57 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,54859 155,00 395,03 801-3 RTS

58 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,54859 80,00 203,89 801-3 RTS

59 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,54859 55,00 140,17 801-3 RTS

15 293,00

1 246,26
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

735 17-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

39 266,83

735 17 Otopná tělesa koupelnová

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková

735 11 Demontáž radiátorů litinových



60 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 2,54859 185,00 471,49 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku



S: VA16/165 Výměna rozvodů ZTI BD Botanická 55-63, Brno
O: 04 Ústřední vytápění
R: 04-63 Ústřední topení Botanická 63

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnitřní vodovod

1 722182011RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , do DN 25 m 97,00000 9,00 873,00 800-721 RTS

Položka pořadí 6 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 5 : 14.00000 14,00000

Položka pořadí 4 : 41.00000 41,00000

2 722182014RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 25 do DN 40 m 115,00000 11,13 1 279,95 800-721 RTS

Položka pořadí 8 : 53.00000 53,00000

Položka pořadí 7 : 62.00000 62,00000

3 722182016RT1 ...Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky , přes DN 40 do DN 80 m 51,00000 15,00 765,00 800-721 RTS

Položka pořadí 9 : 30.00000 30,00000

Položka pořadí 10 : 21.00000 21,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí

4 733111123R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 41,00000 248,00 10 168,00 800-731 RTS

5 733111124R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 14,00000 253,00 3 542,00 800-731 RTS

6 733111125R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 42,00000 283,00 11 886,00 800-731 RTS

7 733111126R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 62,00000 333,00 20 646,00 800-731 RTS

8 733111127R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 53,00000 374,00 19 822,00 800-731 RTS

9 733111128R00 ...Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 30,00000 531,00 15 930,00 800-731 RTS

249 450,28
733 11 Potrubí z trubek závitových

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 917,95

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.



10 733121165R00 ...Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 
89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 21,00000 742,00 15 582,00 800-731 RTS

11 733120815R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 423,00000 17,00 7 191,00 800-731 RTS

Položka pořadí 4 : 41.00000 41,00000

Položka pořadí 5 : 14.00000 14,00000

Položka pořadí 6 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 7 : 62.00000 62,00000

Položka pořadí 16 : 20.00000 20,00000

Položka pořadí 17 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 18 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 19 : 124.00000 124,00000

12 733120819R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 83,00000 19,00 1 577,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 53.00000 53,00000

Položka pořadí 9 : 30.00000 30,00000

13 733120826R00 ...Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 21,00000 24,00 504,00 800-731 RTS

Položka pořadí 10 : 21.00000 21,00000

14 733161902R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm kus 20,00000 79,00 1 580,00 800-731 RTS

15 733161905R00 ...Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm kus 8,00000 91,00 728,00 800-731 RTS

16 733163102R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 20,00000 118,00 2 360,00 800-731 RTS

17 733163103R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 48,00000 141,00 6 768,00 800-731 RTS

18 733163104R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 72,00000 178,00 12 816,00 800-731 RTS

19 733163105R00 ...Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 124,00000 298,00 36 952,00 800-731 RTS

733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



20 733164102RT3 ...Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 20,00000 117,00 2 340,00 800-731 RTS

Položka pořadí 16 : 20.00000 20,00000

21 733164103RT3 ...Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 48,00000 132,00 6 336,00 800-731 RTS

Položka pořadí 17 : 48.00000 48,00000

22 733164104RT3 ...Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a 
montáže závěsů

m 72,00000 151,00 10 872,00 800-731 RTS

Položka pořadí 18 : 72.00000 72,00000

23 733164105RT2 ...Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , bez závěsů a objímek m 124,00000 158,00 19 592,00 800-731 RTS

Položka pořadí 19 : 124.00000 124,00000

24 733190106R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 423,00000 7,00 2 961,00 800-731 RTS

Položka pořadí 4 : 41.00000 41,00000

Položka pořadí 5 : 14.00000 14,00000

Položka pořadí 6 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 7 : 62.00000 62,00000

Položka pořadí 16 : 20.00000 20,00000

Položka pořadí 17 : 48.00000 48,00000

Položka pořadí 18 : 72.00000 72,00000

Položka pořadí 19 : 124.00000 124,00000

25 733190232R00 ...Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 104,00000 9,00 936,00 800-731 RTS

Položka pořadí 8 : 53.00000 53,00000

Položka pořadí 9 : 30.00000 30,00000

Položka pořadí 10 : 21.00000 21,00000

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

733 16-4 Montáž potrubí měděného

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.



26 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 190,00 13 680,00 Přir.M RTS

27 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 55,00000 48,00 2 640,00 SPCM RTS

Položka pořadí 5 : 14.00000 14,00000

Položka pořadí 4 : 41.00000 41,00000

28 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 104,00000 54,00 5 616,00 SPCM RTS

Položka pořadí 7 : 62.00000 62,00000

Položka pořadí 6 : 42.00000 42,00000

29 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 53,00000 82,00 4 346,00 SPCM RTS

Položka pořadí 8 : 53.00000 53,00000

30 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 98,00 2 940,00 SPCM RTS

Položka pořadí 9 : 30.00000 30,00000

31 631547423R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 21,00000 187,00 3 927,00 SPCM RTS

Položka pořadí 10 : 21.00000 21,00000

32 998733103R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 3,59467 950,00 3 414,94 800-731 RTS

33 998733193R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 3,59467 500,00 1 797,34 800-731 RTS

Díl: 734 Armatury

34 734209103R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 36,00000 23,00 828,00 800-731 RTS

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

37 708,74
734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

9 Hodinové zúčtovací sazby

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK



35 734209113R00 ...Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 40,00000 41,00 1 640,00 800-731 RTS

36 734200821R00 ...Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 76,00000 18,00 1 368,00 800-731 RTS

37 734211112R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, 
PN 6, mosaz

kus 20,00000 69,00 1 380,00 800-731 RTS

38 734215133R00 ...Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , 
DN 15, PN 14, mosaz

kus 8,00000 124,00 992,00 800-731 RTS

39 734221672RT3 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice,  ,  ,  ,  ,  ,  
,

kus 20,00000 320,00 6 400,00 800-731 RTS

40 734226232RT1 ...Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
dvouregulační, DN 15, axiální, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 20,00000 287,00 5 740,00 800-731 RTS

41 734231613R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací přímý, DN 15, 
vnitřní-vnitřní, PN 6, litina

kus 20,00000 291,00 5 820,00 800-731 RTS

42 734235121R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-
vnitřní, PN 42, mosaz

kus 12,00000 132,00 1 584,00 800-731 RTS

43 734235123R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 186,00 1 488,00 800-731 RTS

44 734235124R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 227,00 1 816,00 800-731 RTS

45 734235125R00 ...Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 8,00000 302,00 2 416,00 800-731 RTS

734 20 Demontáž závitových armatur

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 21 Ventily odvzdušňovací závitové

734 21-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové

734 23-1 včetně dodávky materiálu

734 29 Ostatní armatury

734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu



46 734291113R00 ...Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout 
vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, litina

kus 36,00000 96,00 3 456,00 800-731 RTS

47 734494213R00 ...Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 1/2" kus 36,00000 76,00 2 736,00 800-731 RTS

48 998734103R00 ...Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,07456 600,00 44,74 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

49 735117110R00 ...Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a 
připojení těles po nátěru

m2 20,00000 30,00 600,00 800-731 RTS

50 735111810R00 ...Demontáž radiátorů litinových článkových m2 20,00000 22,00 440,00 800-731 RTS

51 735171107R00 ...Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné 
shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 6,1 l 
včetně poměrového měřiče tepla

kus 20,00000 1 413,00 28 260,00 800-731 RTS

52 735179110R00 ...Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků včetně 
poměrového měřiče tepla

kus 20,00000 716,00 14 320,00 800-731 RTS

53 998735103R00 ...Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,17840 55,00 9,81 800-731 RTS

Díl: 783 Nátěry
54 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 242,00000 43,00 10 406,00 Vlastní

Položka pořadí 4 : 41.00000 41,00000

Položka pořadí 5 : 14.00000 14,00000

Položka pořadí 6 : 42.00000 42,00000

Položka pořadí 7 : 62.00000 62,00000

Položka pořadí 8 : 53.00000 53,00000

Položka pořadí 9 : 30.00000 30,00000

55 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 21,00000 61,00 1 281,00 Vlastní

Položka pořadí 10 : 21.00000 21,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

56 979082219R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,15382 14,00 30,15 822-1 RTS

57 979081111R00 ...Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,15382 155,00 333,84 801-3 RTS

43 629,81
735 11 Otopná tělesa litinová článková

1 053,22
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

735 11-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková

735 11 Demontáž radiátorů litinových

735 17 Otopná tělesa koupelnová

735 17-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

11 687,00



58 979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,15382 80,00 172,31 801-3 RTS

59 979082121R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,15382 55,00 118,46 801-3 RTS

60 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 2,15382 185,00 398,46 801-3 RTS

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku



REKAPITULACE

Celkem za vchod Botanická 55 ( 20 bytů ) 321 000,00 Kč

Celkem za vchod Botanická 57 ( 18 bytů ) 296 460,00 Kč

Celkem za vchod Botanická 59 ( 24 bytů ) 414 840,00 Kč

Celkem za vchod Botanická 55 ( 18 bytů ) 296 460,00 Kč

Celkem za vchod Botanická 55 ( 20 bytů ) 321 000,00 Kč

Celkem za 100 bytů bez DPH 1 649 760,00 Kč



VCHOD 55

VCHOD 55
PŮDORYS 2.NP-5.NP, 20 BYTŮ ( SPECIFIKACE PO PATRECH )

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Vypínač pod omítku komplet řazení č.1 7 ks 87,00 Kč 609,00 Kč

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44 12 ks 91,00 Kč 1 092,00 Kč

Krabice přístrojová KU 68 19 ks 14,00 Kč 266,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 celek 300,00 Kč 300,00 Kč

2 267,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU) 60 m 10,00 Kč 600,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 283 m 14,00 Kč 3 962,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x1,5 112 m 10,00 Kč 1 120,00 Kč

Trubka PVC 25mm 300 m 9,00 Kč 2 700,00 Kč

Sádra stavební, šedá 10kg 4 ks 95,00 Kč 380,00 Kč

8 762,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, IP43, montáž na strop 3 ks 386,00 Kč 1 158,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop 4 ks 428,00 Kč 1 712,00 Kč

DD 26/840 G24q-3,  DULUX D Cool White, 1800lm 11 ks 42,00 Kč 462,00 Kč

3 332,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 16 ks 12,00 Kč 192,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2 12 ks 13,00 Kč 156,00 Kč

348,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné  BK080054 4 ks 442,00 Kč 1 768,00 Kč

Jistič B6/1 8 ks 89,00 Kč 712,00 Kč

Jistič B16/1 4 ks 76,00 Kč 304,00 Kč

Jistič C20/1 4 ks 156,00 Kč 624,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C16-03/A 12 ks 1 055,00 Kč 12 660,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C06-03/A 4 ks 1 046,00 Kč 4 184,00 Kč

Ostatní materiál 4 ks 287,00 Kč 1 148,00 Kč

21 400,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Demontáž stávající elektroinstalace 4 celek 350,00 Kč 1 400,00 Kč

Revize a vystavení výchozí revizní zprávy 4 ks 400,00 Kč 1 600,00 Kč

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Mezisoučet za skupinu:

ROZVADĚČ RS1 - RS4

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY

KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ

HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Mezisoučet za skupinu:



VCHOD 55

Spolupráce s revizním technikem 4 hod 195,00 Kč 780,00 Kč

Nespecifikované montážní práce 4 celek 1 450,00 Kč 5 800,00 Kč

Zprovoznění elektroinstalace 12 hod 300,00 Kč 3 600,00 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 8 hod 210,00 Kč 1 680,00 Kč

Zabezpečení pracoviště 4 hod 200,00 Kč 800,00 Kč

15 660,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,3 km 890,00 Kč 267,00 Kč

zhotovení kapes ve zdivu 19 ks 37,00 Kč 703,00 Kč

průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm 20 ks 78,00 Kč 1 560,00 Kč

řezání spár v  betonu a zdivu 300 m 33,00 Kč 9 900,00 Kč

12 430,00 Kč

Celkem bez DPH za jedno patro

Pater ve vchodu Botanická 55 5 pater

Celkem bez DPH za vchod Botanická 55 ( 20 bytů ) 321 000,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

64 200,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

BOURACÍ PRÁCE



VCHOD 57

VCHOD 57
PŮDORYS 2.NP-6.NP, 18 BYTŮ ( SPECIFIKACE PO PATRECH )

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Vypínač pod omítku komplet řazení č.1 6 ks 87,00 Kč 522,00 Kč

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44 9 ks 91,00 Kč 819,00 Kč

Krabice přístrojová KU 68 15 ks 14,00 Kč 210,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 celek 300,00 Kč 300,00 Kč

1 851,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU) 45 m 10,00 Kč 450,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 167 m 14,00 Kč 2 338,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x1,5 88 m 10,00 Kč 880,00 Kč

Trubka PVC 25mm 255 m 9,00 Kč 2 295,00 Kč

Sádra stavební, šedá 10kg 3 ks 95,00 Kč 285,00 Kč

6 248,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, IP43, montáž na strop 3 ks 386,00 Kč 1 158,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop 3 ks 428,00 Kč 1 284,00 Kč

DD 26/840 G24q-3,  DULUX D Cool White, 1800lm 9 ks 42,00 Kč 378,00 Kč

2 820,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 11 ks 12,00 Kč 132,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2 9 ks 13,00 Kč 117,00 Kč

249,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné  BK080054 3 ks 442,00 Kč 1 326,00 Kč

Jistič B6/1 6 ks 89,00 Kč 534,00 Kč

Jistič B16/1 3 ks 76,00 Kč 228,00 Kč

Jistič C20/1 3 ks 156,00 Kč 468,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C16-03/A 9 ks 1 055,00 Kč 9 495,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C06-03/A 3 ks 1 046,00 Kč 3 138,00 Kč

Ostatní materiál 3 ks 287,00 Kč 861,00 Kč

16 050,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Demontáž stávající elektroinstalace 3 celek 350,00 Kč 1 050,00 Kč

Revize a vystavení výchozí revizní zprávy 3 ks 400,00 Kč 1 200,00 Kč

HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

ROZVADĚČ RS1 - RS3

UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY

SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Mezisoučet za skupinu:

KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:



VCHOD 57

Spolupráce s revizním technikem 3 hod 195,00 Kč 585,00 Kč

Nespecifikované montážní práce 3 celek 1 450,00 Kč 4 350,00 Kč

Zprovoznění elektroinstalace 9 hod 300,00 Kč 2 700,00 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 6 hod 210,00 Kč 1 260,00 Kč

Zabezpečení pracoviště 3 hod 200,00 Kč 600,00 Kč

11 745,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,25 km 890,00 Kč 223,00 Kč

zhotovení kapes ve zdivu 15 ks 37,00 Kč 555,00 Kč

průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm 16 ks 78,00 Kč 1 248,00 Kč

řezání spár v  betonu a zdivu 255 m 33,00 Kč 8 415,00 Kč

10 441,00 Kč

Celkem bez DPH za jedno patro

Pater ve vchodu Botanická 55 6 pater

Celkem bez DPH za vchod Botanická 57 ( 18 bytů )

BOURACÍ PRÁCE

Mezisoučet za skupinu:

296 460,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

49 410,00 Kč



VCHOD 59

VCHOD 59
PŮDORYS 2.NP-6.NP, 24 BYTŮ ( SPECIFIKACE PO PATRECH )

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Vypínač pod omítku komplet řazení č.1 8 ks 87,00 Kč 696,00 Kč

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44 12 ks 91,00 Kč 1 092,00 Kč

Krabice přístrojová KU 68 20 ks 14,00 Kč 280,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 celek 300,00 Kč 300,00 Kč

2 368,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU) 60 m 10,00 Kč 600,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 280 m 14,00 Kč 3 920,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x1,5 124 m 10,00 Kč 1 240,00 Kč

Trubka PVC 25mm 400 m 9,00 Kč 3 600,00 Kč

Sádra stavební, šedá 10kg 4 ks 95,00 Kč 380,00 Kč

9 740,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, IP43, montáž na strop 4 ks 386,00 Kč 1 544,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop 4 ks 428,00 Kč 1 712,00 Kč

DD 26/840 G24q-3,  DULUX D Cool White, 1800lm 12 ks 42,00 Kč 504,00 Kč

3 760,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 16 ks 12,00 Kč 192,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2 12 ks 13,00 Kč 156,00 Kč

348,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné  BK080054 4 ks 442,00 Kč 1 768,00 Kč

Jistič B6/1 8 ks 89,00 Kč 712,00 Kč

Jistič B16/1 4 ks 76,00 Kč 304,00 Kč

Jistič C20/1 4 ks 156,00 Kč 624,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C16-03/A 12 ks 1 055,00 Kč 12 660,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C06-03/A 4 ks 1 046,00 Kč 4 184,00 Kč

Ostatní materiál 4 ks 287,00 Kč 1 148,00 Kč

21 400,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Demontáž stávající elektroinstalace 4 celek 350,00 Kč 1 400,00 Kč

Revize a vystavení výchozí revizní zprávy 4 ks 400,00 Kč 1 600,00 Kč

HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

ROZVADĚČ RS1 - RS4

UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY

SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Mezisoučet za skupinu:

KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:



VCHOD 59

Spolupráce s revizním technikem 4 hod 195,00 Kč 780,00 Kč

Nespecifikované montážní práce 4 celek 1 450,00 Kč 5 800,00 Kč

Zprovoznění elektroinstalace 12 hod 300,00 Kč 3 600,00 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 8 hod 210,00 Kč 1 680,00 Kč

Zabezpečení pracoviště 4 hod 200,00 Kč 800,00 Kč

15 660,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,4 km 890,00 Kč 356,00 Kč

zhotovení kapes ve zdivu 20 ks 37,00 Kč 740,00 Kč

průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm 20 ks 78,00 Kč 1 560,00 Kč

řezání spár v  betonu a zdivu 400 m 33,00 Kč 13 200,00 Kč

15 856,00 Kč

Celkem bez DPH za jedno patro

Pater ve vchodu Botanická 55 6 pater

Celkem bez DPH za vchod Botanická 57 ( 18 bytů )

BOURACÍ PRÁCE

Mezisoučet za skupinu:

414 840,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

69 140,00 Kč



VCHOD 61

VCHOD 61
PŮDORYS 2.NP-6.NP, 18 BYTŮ ( SPECIFIKACE PO PATRECH )

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Vypínač pod omítku komplet řazení č.1 6 ks 87,00 Kč 522,00 Kč

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44 9 ks 91,00 Kč 819,00 Kč

Krabice přístrojová KU 68 15 ks 14,00 Kč 210,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 celek 300,00 Kč 300,00 Kč

1 851,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU) 45 m 10,00 Kč 450,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 167 m 14,00 Kč 2 338,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x1,5 88 m 10,00 Kč 880,00 Kč

Trubka PVC 25mm 255 m 9,00 Kč 2 295,00 Kč

Sádra stavební, šedá 10kg 3 ks 95,00 Kč 285,00 Kč

6 248,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, IP43, montáž na strop 3 ks 386,00 Kč 1 158,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop 3 ks 428,00 Kč 1 284,00 Kč

DD 26/840 G24q-3,  DULUX D Cool White, 1800lm 9 ks 42,00 Kč 378,00 Kč

2 820,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 11 ks 12,00 Kč 132,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2 9 ks 13,00 Kč 117,00 Kč

249,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné  BK080054 3 ks 442,00 Kč 1 326,00 Kč

Jistič B6/1 6 ks 89,00 Kč 534,00 Kč

Jistič B16/1 3 ks 76,00 Kč 228,00 Kč

Jistič C20/1 3 ks 156,00 Kč 468,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C16-03/A 9 ks 1 055,00 Kč 9 495,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C06-03/A 3 ks 1 046,00 Kč 3 138,00 Kč

Ostatní materiál 3 ks 287,00 Kč 861,00 Kč

16 050,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Demontáž stávající elektroinstalace 3 celek 350,00 Kč 1 050,00 Kč

Revize a vystavení výchozí revizní zprávy 3 ks 400,00 Kč 1 200,00 Kč

HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

ROZVADĚČ RS1 - RS3

UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY

SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Mezisoučet za skupinu:

KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:



VCHOD 61

Spolupráce s revizním technikem 3 hod 195,00 Kč 585,00 Kč

Nespecifikované montážní práce 3 celek 1 450,00 Kč 4 350,00 Kč

Zprovoznění elektroinstalace 9 hod 300,00 Kč 2 700,00 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 6 hod 210,00 Kč 1 260,00 Kč

Zabezpečení pracoviště 3 hod 200,00 Kč 600,00 Kč

11 745,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,25 km 890,00 Kč 223,00 Kč

zhotovení kapes ve zdivu 15 ks 37,00 Kč 555,00 Kč

průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm 16 ks 78,00 Kč 1 248,00 Kč

řezání spár v  betonu a zdivu 255 m 33,00 Kč 8 415,00 Kč

10 441,00 Kč

Celkem bez DPH za jedno patro

Pater ve vchodu Botanická 55 6 pater

Celkem bez DPH za vchod Botanická 57 ( 18 bytů )

BOURACÍ PRÁCE

Mezisoučet za skupinu:

296 460,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

49 410,00 Kč



VCHOD 63

VCHOD 63
PŮDORYS 2.NP-5.NP, 20 BYTŮ ( SPECIFIKACE PO PATRECH )

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Vypínač pod omítku komplet řazení č.1 7 ks 87,00 Kč 609,00 Kč

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44 12 ks 91,00 Kč 1 092,00 Kč

Krabice přístrojová KU 68 19 ks 14,00 Kč 266,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 celek 300,00 Kč 300,00 Kč

2 267,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU) 60 m 10,00 Kč 600,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 283 m 14,00 Kč 3 962,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x1,5 112 m 10,00 Kč 1 120,00 Kč

Trubka PVC 25mm 300 m 9,00 Kč 2 700,00 Kč

Sádra stavební, šedá 10kg 4 ks 95,00 Kč 380,00 Kč

8 762,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, IP43, montáž na strop 3 ks 386,00 Kč 1 158,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop 4 ks 428,00 Kč 1 712,00 Kč

DD 26/840 G24q-3,  DULUX D Cool White, 1800lm 11 ks 42,00 Kč 462,00 Kč

3 332,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 16 ks 12,00 Kč 192,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2 12 ks 13,00 Kč 156,00 Kč

348,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné  BK080054 4 ks 442,00 Kč 1 768,00 Kč

Jistič B6/1 8 ks 89,00 Kč 712,00 Kč

Jistič B16/1 4 ks 76,00 Kč 304,00 Kč

Jistič C20/1 4 ks 156,00 Kč 624,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C16-03/A 12 ks 1 055,00 Kč 12 660,00 Kč

Jistič s proudovým chráničem C06-03/A 4 ks 1 046,00 Kč 4 184,00 Kč

Ostatní materiál 4 ks 287,00 Kč 1 148,00 Kč

21 400,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

Demontáž stávající elektroinstalace 4 celek 350,00 Kč 1 400,00 Kč

Revize a vystavení výchozí revizní zprávy 4 ks 400,00 Kč 1 600,00 Kč

HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

ROZVADĚČ RS1 - RS4

UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY

SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Mezisoučet za skupinu:

KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:



VCHOD 63

Spolupráce s revizním technikem 4 hod 195,00 Kč 780,00 Kč

Nespecifikované montážní práce 4 celek 1 450,00 Kč 5 800,00 Kč

Zprovoznění elektroinstalace 12 hod 300,00 Kč 3 600,00 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 8 hod 210,00 Kč 1 680,00 Kč

Zabezpečení pracoviště 4 hod 200,00 Kč 800,00 Kč

15 660,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,3 km 890,00 Kč 267,00 Kč

zhotovení kapes ve zdivu 19 ks 37,00 Kč 703,00 Kč

průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm 20 ks 78,00 Kč 1 560,00 Kč

řezání spár v  betonu a zdivu 300 m 33,00 Kč 9 900,00 Kč

12 430,00 Kč

Celkem bez DPH za jedno patro

Pater ve vchodu Botanická 55 5 pater

Celkem bez DPH za vchod Botanická 55 ( 20 bytů )

BOURACÍ PRÁCE

Mezisoučet za skupinu:

321 000,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

64 200,00 Kč






