s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spolecné povoleni,
Projektové dokumentace pro provadeéni stavby
a vykon autorského dozoru

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce mostu v km
18,196 na trati Bylnice — Horni Lidec"

Smluvni strany

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0O: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dale jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: E617-5-3956/2023
Cislo jednaci: 11658/2023-SZ-SSV-UR
ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5723530059

MORAVIA CONSUTL Olomouc a.s.

se sidlem: Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

1C0O: 64610357, DIC: CZ64610357

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
spisova znacka B 1217

bank. spojeni:xxx

zastoupena: Ing. Vaclavem Kratochvilem, pfedsedou pfedstavenstva

Korespondencni adresa:
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

(déle jen ,Zhotovitel")



Cislo smlouvy: 23-062-232-US

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazk{ v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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2.2

2.3
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UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zadkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plinit povinnosti v ni

obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze splnuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno fizeni
dle zdkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisl a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o véech
skutec¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolec¢nosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkéach, které tvofi PFilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil poskytnutim zadavaci dokumentace prostfednictvim elektronického
nastroje E-ZAK dne 12. 9. 2023 sv(j umysl zadat vefejnou zakdzku s nazvem
~Rekonstrukce mostu v km 18,196 na trati Bylnice - Horni Lidec" (dale jen
.verejna zakazka"). Na zakladé tohoto vybérového fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen
,Nabidka").

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouveé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirSi mire zohledriovala Gcel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v rdmci zadavaciho
Fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztah(
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
Projektové dokumentace pro spolecné povoleni (dale téz jen DUSP), Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jen PDPS) dle specifikace uvedené v Pfiloze
¢. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského
dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajiStén soulad provadéni Stavby s ovérenou a
projednanou PDPS za podminek stanovenych v této Smlouvé. Soucasti PDPS budou
Zhotovitelem zajisténé veskeré cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani PDPS,
a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jdich predpisl, dle specifikace uvedené v P¥iloze
¢. 3 pism. b) VSeobecné technické podminky.

Objednatel se =zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné zhotovenou a predanou
DUSP a PDPS a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za
podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd v souctu predstavuje
Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Prilohy
¢. 4 této Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 1 698 000,- K¢
slovy: jedenmilionsestsetdevadesatosmtisic korun c¢eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli, nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo bankovniho G&tu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (déle jen ,Harmonogram plnéni") a vykonavat autorsky dozor po
celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpecéi zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢& Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a vias a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni DUSP a PDPS je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00
Olomouc.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalSi mista uréena
Objednatelem.

OSTATNI USTANOVENI

Cena Dila za zhotoveni DUSP+PDPS bude uctovana nejdfive okamzikem fadného
ukonceni a predani a prevzeti DUSP+PDPS nebo jeji ¢asti, a to ve vysi a v terminech
stanovenych v Pfiloze €. 4 a Pfiloze C. 5 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude Uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
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autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou dobu
vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek a
v terminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 a Priloze ¢. 5 této Smlouvy. Skutecné vykony
budou evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym
dozorem a hlavnim inzenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za
¢innost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou dariového
dokladu.

Ustanoveni ¢lanku 10.3 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy nepouzije.

Z dlivodu centralizace podatelen statni organizace Sprava zeleznic k 1. 7. 2021 bude
Zhotovitel s Ucinnosti od uvedeného data dafové doklady vystavovat a tyto Objednateli
dorucovat nékterym z nize uvedenych zptsobd:

e v listinné podobé v jednom vyhotoveni na adresu Sprava Zeleznic, statni
organizace, Centralni financni Gc¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02
Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.
Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli kone¢ny danovy doklad.
Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé darnové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zeleznic, statni organizace

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ustanoveni &lankd 11. ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA a 12. ZARUKA ZA ODSTRANEN{
VAD DILA Obchodnich podminek se pro uUcely této smlouvy neuplatni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Zze technické podminky dle § 89 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale téz jen ZZVZ) stanovi prostiednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu (tj. i ve formé ,napf.") na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vynalezy, uZitné vzory, ochranné zndmky nebo oznaéeni plvodu. Odkazy dle predchozi
véty mlze Zhotovitel pouZit pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich idajd a o volném pohybu téchto
Gdajl a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (déle
jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na
vyzadani doloZit Objednateli.
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Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratSi dobu splatnosti
dafiovych dokladl, jaka je sjedndna v této Smlouvé.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnd od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (vcetné jejich pfipadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat spinéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 4.7.1.
Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Gidaje ¢ obchodni tajemstvi Zhotovitele ¢ smluvnich partnerd Zhotovitele;
musi z ni vSak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svola dle odst. 3.2 Prilohy ¢. 3b) této Smlouvy, budou
probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napt. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu plnéni Dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni
v souvislosti s plnénim Dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich
Zhotovitele nebo pii provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo na
budoucim stavenisti. Podrobnosti k provedeni exkurze jsou uvedeny
v Obchodnich podminkéch.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o gkole, predmétu exkurze, ¢ase kondni a poctu Ucastnikd.

4.7.6 NEOBSAZENO
4.7.7 NEOBSAZENO
Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych cinnostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spole¢nosti).

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, Ze autorsky dozor bude v pribé&hu realizace Stavby
zajistén osobou (osobami) disponujici(mi) elektronickym podpisem.

Mezinarodni sankce

4.10.1 Zhotovitel prohladuje, Ze on, ani zadny z jeho poddodavatelll nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014
ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich ptedpisl, a daldich provadécich predpisd k tomuto
narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (dale jen ,Sankéni seznamy"),

4.10.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 4.10
také jednotlivé pro vSechny osoby v rémci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.

4.10.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatelli nebo jinych osob,
jejichz zpUsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
vefejnych zakazek, splfiovat vyse uvedené podminky dle tohoto odst. 4.10,
oznami tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 3
pracovnich dnl ode dne, kdy prestal splfiovat vy$e uvedené podminky,
Objednateli.

4.10.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu
s Nafizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich
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4.10.5

4.10.6

opatienich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské
agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jdich predpisl, nafizeni Rady (EU)
&. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, ve znéni pozdé&jsich pfedpisd, a dalsich
provadé&cich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014.

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne
17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim
nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve
znéni pozdé&jdich predpisd, zavazuje, ze finandni prostiedky ani hospodaFské
zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych
dodatkd, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam,
subjektdm ¢&i orgdnlm s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich seznamech,
nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.10.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcl 4.10.4 nebo 4.10.5 této
Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je déle
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle prfedchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.10.3 této Smlouvy, smluvni
pokutu ve vysi 300.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.10.3, smluvni pokutu
ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050
Obcanského zakoniku se nepouziji.

Pozadavek na Poddodavatele

4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

Zhotovitel prohlasuje, Zze zadny z jeho Poddodavatel( (uvedenych v P¥iloze ¢&. 8
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny
¢in podle pravniho fadu zemé sidla Poddodavatele, pfiCemz k zahlazenym
odsouzenim se nepfihlizi. Je-li Poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto
podminku splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazdy clen statutarniho
organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele pravnicka osoba, musi
tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy clen statutarniho organu
této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim
organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci
pobocCky zavodu; v pripadé pobocky zavodu ceské pravnické osoby musi
podminku splfiovat tato pravnickd osoba, kazdy clen statutdrniho organu této
pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

Prestane-li n&ktery z Poddodavatell (uvedenych v PFiloze ¢. 8 této Smlouvy)
spliovat vyse uvedené podminky dle odst. 4.11.1 této Smlouvy, oznami
Zhotovitel tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnli ode dne, kdy Poddodavatel prestal splfiovat vyse uvedené
podminky, Objednateli.

Objednatel mize poZadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 4.11.1 této Smlouvy.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.11.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.11.2, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé porusSeni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.11.2 této Smlouvy, smluvni
pokutu ve vysSi 100.000 K¢ Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.11.2, smluvni pokutu
ve vySi 50.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050
Obcanského zékoniku se nepouziji.
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ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi obanskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho Fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je moZzné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obdanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih{ta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatné&no poprvé.

Zadné Ukony ¢i jednédni ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt
dodrzen § 222 odst. 10 zdkona ZZVZ. Z4dna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv
prava Ci povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez prfedchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany, neni-li jinde ve Smlouvé uvedeno jinak.

Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti
s premeénou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho zavodu, popripadé ¢asti zavodu,
je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnd ode dne, kdy nastanou pravni Udinky
zmény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici, Ze splfiuje kritéria kvalifikace
stanovend v zadavaci dokumentaci zaddvaciho Fizeni. Marné uplynuti této Ihlty je
dlvodem k vydani pokynu Objednatele k preruseni postupu praci na Dile z divod( na
strané Zhotovitele.

Ukoncenim Gcinnosti této Smlouvy nejsou dotCena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim Gcinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim (dajl o identifikaci Smluvnich
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stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pFiloh
a metadata vyZadovanad ZRS, a to do 30 kalendafnich dnl od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Udaje a dalsi skuteCnosti uvedené v této smlouvé,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obclansky
zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dlsledku toho bude pro G&ely uveiejnéni smlouvy v registru smluv zneéitelnéna, nese
tato smluvni strana odpové&dnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla
uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢dstmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou sSkodu ¢i jinou Gjmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci
dotéenych ¢&asti smlouvy véetné oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto oznacené informace prestaly naplfovat
znaky obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurditou.

Prilohy, které tvofi nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:

Priloha ¢. 1 Specifikace Dila

Priloha ¢. 2 Obchodni podminky ,,OP/ DOKUMENTACE/02/23

Pfiloha ¢. 3 Technické podminky
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky ,VTP/DOKUMENTACE/06/23"
c) Zvlastni technické podminky ze dne 20. 6. 2023

Priloha C. 4 Rozpis Ceny Dila

PFiloha ¢. 5 Harmonogram plnéni

Priloha ¢. 6 Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7 Seznam pozadovanych pojisténi
Pfiloha ¢. 8 Seznam poddodavatelt

Priloha ¢. 9 Souvisejici dokumenty
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Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na ddkaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

6.10.2023 4.10.2023

Ing. Miroslav Bocak Ing. Vaclav Kratochvil

feditel organizacni jednotky predseda predstavenstva
Stavebni sprava vychod MORAVIA CONSUTL Olomouc a.s.

Sprava zeleznic, statni organizace
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PRILOHA C. 1

Specifikace Dila

1. Predmétem dila je zpracovani projektové Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
(DUSP) a projektové Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) vcetné vykonu
autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek
Objednatele.

2. Zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleCného povoleni dle § 941 zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném zné&ni, véetné viech vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani
spolec¢ného povoleni (spravni poplatek za fizeni uhradi Objednatel). Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

3. Stanoveni investi¢nich ndkladl bude zpracované dle platné Smérnice SZDC €. 20 pro
stanoveni a &lené&ni investi¢nich nakladl staveb statni organizace SZDC. Platné znéni
v&etné formulafl souhrnného rozpoctu je zvefejnéno na webovych strankach Spravy
zeleznic.

Stanoveni naklad{ staveb - www.spravazeleznic.cz

4. Soucasti predmétu plnéni je zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti predmétné
Yelezni¢ni stavby dle ,Provadécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury™, ucinnych od 15. 11. 2017, jejichZ soucasti je Rezortni metodika pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb, schvalend
Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto provadéci pokyny jsou k dispozici na
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 5

5. DUSP musi obsahovat formulafe vzor 80, 81 a 83 Smérnice MD CR ¢. V-2/2012,
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v prib&hu ptipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich
akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu, v platném
znéni.

6. Pro zdmér bude pfisluény organ ochrany piirody (KU pfisluéného kraje a/nebo Sprava

CHKO, pokud ji zdmér prochazi) za?adan o odlivodnéné stanovisko dle § 45i (Natura
2000) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpis(. Sou&asti Zadosti bude strué¢ny popis zdméru a mapovy vystup s vyznacenim
umisténi predmétného zaméru.
Na zakladé ogﬂvodnéného stanoviska dle § 45i bude pfislusny ufad (KU ptisluéného
kraje nebo MZP) pozadan o vyjadFeni dle zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQ
na zivotni prostiedi, ve zné&ni pozd&jsich predpisl, zda je mozné zamér zaradit do
kategorie I nebo II Pfilohy ¢. 1 tohoto zakona, a zamér tak podléha posouzeni dle
zékona €. 100/2001 Sb. Soucasti zadosti o vyjadreni bude opét co nejuplnéjsi popis
zaméru a mapovy vystup s vyznacenim umisténi predmétného zameéru.

7. DUSP bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj C.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni, tzn.
ocenény a neocenény soupis praci (vCetné vSeobecného objektu SO 98-98).

8. Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladl, =zajisténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k
navrhu technického feseni.

9. BIlizsi specifikace rozsahu pfedmétu pInéni je obsazena ve VSeobecnych technickych
podminkach, které tvori ¢ast obsahu této Smlouvy a které jsou Prilohou ¢. 3 Smlouvy.

Zplsob provedeni Dila (zptisob pInéni):

Ekonomické hodnoceni k pfipominkam je nutno vyhotovit 1x v digitalni uzaviené formé

Ekonomické hodnoceni je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitdlni uzaviené + otevrené
formeé

PRILOHA &. 2

Smlouva o dilo - Zhotoveni DUSP+PDPS+AD
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http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

DUSP a PDPS k pripominkam je nutno vyhotovit:
e 1x v tisténé
e 4x v digitalni uzaviené formé + otevieny format ¢asti I. Geodeticka dokumentace.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit:
e  6x vV tiSténé (3x autorizovano) )
e 1x Cast I. Geodeticka dokumentace v tisténé podobé (autorizovano UOZI)
e 4x v digitalni formé
o  2x v oteviené formé (formaty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzaviené formé
(format pdf)
o  1x Cast I. Geodetickd dokumentace v oteviené + v uzaviené podobé
o  1x v uzavrené formé Treelnfo (format pdf)
e 1x v digitalni formé naklady stavby v uzaviené formé + oteviené formé

PRILOHA &. 2
Smlouva o dilo - Zhotoveni DUSP+PDPS+AD
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PRILOHA C. 2

Obchodni podminky

~OP/DOKUMENTACE/02/23

Obchodni podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouve, byly Zhotoviteli pfedany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek pIlné sezndameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku
Obchodni podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

PRILOHA ¢&. 2
Smlouva o dilo - Zhotoveni DUSP+PDPS+AD
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a)

b)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb piné
sezndmeny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zadvazné s aplikaci platnych predpisd
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky
VTP/DOKUMENTACE/06/23

VSeobecné technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotovitel
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, ze jsou s obsahem VsSeobecnych technickych podminek plné seznameny a ze
v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky tvori ¢ast
obsahu Smlouvy.

Zvlastni technické podminky
ze dne 20. 6. 2023

Zvlastni technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem Zvlastnich technickych podminek pIné seznameny a ZzZe
v souladu s ust. § 1751 obclanského zakoniku Zvlastni technické podminky tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy.

PRILOHA &. 3
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PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
1 698 000 K¢ 356 580 K¢ 2 054 580 K¢
z toho:

A) Cena za zpracovani DUSP+PDPS:

1 536 000 K¢ 322 560 K¢

1 858 560 K¢

B) Cena za vykon autorského dozoru:

162 000 K¢ 34 020 K¢

Uvedena cena za vykon autorského dozoru predst

196 020 K¢

avuje pracnost 120 hodin p¥i primé&rné

hodinové sazbé 1 350 K¢/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedena cena za
vykon autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Cenové kalkulace je soucasti Nabidky.

Rozpis c¢asti Ceny Dila k fakturaci podle ¢lenéni na Dilci etapy:

Specifikace polozky, ¢ast Ceny Dila
k fakturaci v %

Cast ceny dila k fakturaci v %

1. Dilci etapa

20% ceny dila za DUSP + PDPS

2. Diléi etapa 40% ceny dila za DUSP + PDPS
3. Dil¢i etapa 30% ceny dila za DUSP + PDPS
4. Dilci etapa 10% ceny dila za DUSP + PDPS
5. Dil¢i etapa jednorazova fakturace ceny za AD

PRILOHA ¢&. 4
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PRILOHA C. 5

Harmonogram pinéni

Zahajeni plnéni: dnem nabyti Ucinnosti smlouvy.

Dokonceni plnéni:

1. dilci etapa:
Predmét dila v rozsahu - Schvaleni technického rFeseni
- bude dokonceno a pfedano do 3 mésicli od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 20% ceny dila za zpracovani DUSP+PDPS

2. dil¢i etapa:
Pfedmét dila v rozsahu — DUSP a PDPS a EH k pfipominkam
- bude dokonceno a predano do 6 mésict od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 40% ceny dila za zpracovani DUSP+PDPS

3. diléi etapa:
Pfedmeét dila v rozsahu - DUSP a PDSP se zapracovanymi pripominkami véetné podani
Zadosti o spole¢né povoleni stavby

- bude dokonceno a predano do 9 mésict od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 30% ceny dila za zpracovani DUSP+PDPS

4. dilci etapa:
Predmét dila - pfedani spolecného povoleni stavby

- bude predano do 13 mésici od zahajeni pInéni

- fakturovano bude 10% ceny dila za zpracovani DUSP+PDPS

5. diléi etapa:

Pfedmét dila v rozsahu - vykon AD p¥i realizaci stavby - bude provadén v prib&hu provadéni
stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby, vzdy ale do ukonceni
stavebnich praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby

- bude dokonceno a predano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu a
predloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana jednorazové ke dni ukonceni stavby po vykonu AD dle poctu
odpracovanych hodin v zavislosti na realizaci stavby. K fakture bude prilozen soupis vykonu AD
podle dinnosti odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZzenyrem stavby
s nasledujicimi Udaji: datum, strucny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za Cinnost.

Cena za dilo v ramci jednotlivych etap bude fakturovéna za predpokladu odevzdani dila bez vad a
nedodélkl, k vyse uvedenym termindm plné&ni.
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PRILOHA C. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech smluvnich - podnikovy pravnik

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych a ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ufedné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a priimeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni Ing. Vaclav Kratochvil

Adresa

E-mail

Telefon
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Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na Zeleznicni svrSek a spodek - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na mostni a inZenyrské konstrukce - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti
a ukony, o nichzZ to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA €. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisté&ni odpové&dnosti za &kodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti | Neuplatni se
tretim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavatel

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a
ICO)

Vécny rozsah poddodavky

(oznacdeni dle ¢isel a nazvi
jednotlivych PS a SO)

Hodnota poddodavky v
ze Smluvni ceny dila

%

Ing. Jan Smetana, Kotlafska
1, 602 00 Brno, ICO:
46341277

geodetické prace

CELKEM %
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PRILOHA C. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev dokumentu

C.j.: Datum vydani

v ‘

Vyzva k podani nabidky

10124/2023-S2-SSV-U3 ‘ 11. za¥ 2023
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