
1 .„ SMLOUVA O REALIZACI PREKLÁDKY SITE 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. 2022_1_10ı 
17/23/0041 

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, V platném znění 
a V souladu S § 104 odst. 17 Zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (Zákon O elektronických komunikacích), v platném znění, 

IIICZIĹ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IC: 00262978 
DIČz CZ00262978 
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
Bankovní Spoj ení: Česká spořitelna a. S. 
Číslo účtu: 
(dále jen „Vyvolavatel překládky“)

H 

Liberecká IS, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb, 
ICZ“ 25450131 
DIC: CZ25450131 
zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, předsedou představenstva 
Bankovní spojení: ČSOB, a.S 
Čiflıø účnxz 
Společnost je zapsána v obchodním rej Střıku, vedeném u Kraj ského soudu v Ústí nad Labem 
pod spisovou značkou B 1429 
(dále jen „Vlastník překládané sítě“) 

Definice pojmů 
Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen ,,SEK“) se rozumí Stavba spočívající 
ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění Zařízení veřejné komunikační sítě. 
Stavbou se rozumí stavba pod názvem ,,Ul. Broumovská - parkoviste Liberec“. 

I 
Čı. 1 

Uvodní ustanovení 
Vyvolavatel překládky ve smyslu Vyjádření O existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vydaného dne 13. 10. 2022 pod č. LIS/PV/2022/0523 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona 
č. 127/2005 Sb. přeložku SEK stavbou dotčeného úseku. 

Čı. 2 
Předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je realizace překládky SEK ve vlastnictví Vlastníka překládané sítě, 

v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 
104 odst. 17, zákona č. 127/2005 Sb., a uložení Vlastníku překládané sítě Zajistit realizaci překládky 
SEK a Závazek Vyvolavatele přeložky uhradit všechny náklady dle čl. 5 této smlouvy, které Vlastníku 
překládané Sítě v Souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou. 

_„„i_ _ 
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Čl. 3 

Překládka SEK, podmínky překládky SEK 

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebně-technickém) 

a na nemovitostech dle předložené Projektové dokumentace, jež byla zpracována společností 

Nýdrle – projektová kancelář, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“). 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo územního 

souhlasu (Překládky) nebo společného povolení stavby, 

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou 

SEK nebo vyvlastnění takového práva,  

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“). 

3.3 Vlastníku překládané sítě SEK budou Vyvolavatelem přeložky SEK postoupena potřebná práva 

a povinnosti vyplývající z pravomocného územního rozhodnutí nebo společného povolení 

stavby.   

3.4 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována. 

3.5 Vlastníkem přeložené SEK zůstává Vlastník překládané sítě. 

3.6 Vlastník překládané sítě je oprávněn realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 

Překládky jinou osobou nese Vlastník překládané sítě odpovědnost, jako by Překládku 

realizoval sám.  

3.7 Vlastník překládané sítě se zavazuje při realizaci Překládky SEK zajistit uložení přeloženého 

vedení veřejné komunikační sítě tak, aby krytí přeloženého vedení veřejné komunikační sítě 

bylo minimálně 120 cm, přičemž toto krytí představuje nivelitu uložení vedení veřejné 

komunikační sítě vůči stavbě pozemní komunikace (včetně nejnižšího bodu - silničního 

příkopu, náspu, atd.). Vlastník překládané sítě doloží nivelačním protokolem s vyznačením 

souřadnic „Z“. Podmínky krytí dle tohoto odstavce se nevztahují na mostní objekty. Bez ohledu 

na ustanovení tohoto odstavce Smluvní strany ujednaly uložení přeloženého vedení veřejné 

komunikační sítě tak, aby krytí přeloženého vedení veřejné komunikační sítě bylo minimálně 

120 cm. Odchylky se budou posuzovat vždy s ohledem na konkrétní možnosti uložení, a ve 

vztahu ke konkrétní Překládce SEK a případné odchylky od způsobu a hloubky uložení 

odsouhlasí bezodkladně poté, kdy jedna Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně, že je 

nezbytné se od způsobu a hloubky uložení SEK odchýlit.  

 

Čl. 4 

Závazky spojené s překládkou SEK 

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se Vlastník překládané sítě zavazuje po realizaci Překládky 

zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.  

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Vyvolavatel překládky zavazuje před realizací 

Překládky písemně oznámit Vlastníku překládané sítě nejpozději 12 týdnů před zahájením 

Stavby stavební připravenost a vyzvat Vlastníka překládané sítě k realizaci Překládky.  

4.3 Vlastník překládané sítě se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky a to tak, že k realizaci 

Překládky dojde do 12 týdnů od doručení písemné výzvy Vyvolavatele překládky dle 

předchozího odstavce, a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Vyvolavatele 

překládky dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch Vlastníka překládané sítě 

všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 této smlouvy, jinak 

nejpozději do 12 měsíců od jejich zajištění ve prospěch Vlastníka překládané sítě.  

4.4 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Vyvolavateli překládky doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení 

všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty 

považují třetí den ode dne předání tohoto oznámení k poštovní přepravě.  
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Čl. 5 

Náklady na překládku SEK  

5.1 Vyvolavatel překládky je na základě § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích povinen nést veškeré náklady související s překládkou dotčeného úseku SEK, 

přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady Vlastníka překládané sítě, které mu  

v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo, 

a to včetně nákladů souvisejících se zajištěním územního rozhodnutí, smluv o zřízení 

služebností inženýrské sítě a úhrady případných věcných břemen vlastníkům pozemků, jichž se 

překládka dotkne. Náklady dle předchozí věty uhradí Vlastníku překládané sítě Vyvolavatel 

překládky. 

5.2 Výše předpokládaných nákladů Překládky je stanovena na základě zpracované projektové 

dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 této smlouvy) a na základě položkového 

rozpočtu předpokládaných nákladů stavby (příloha č. 2 této smlouvy), jež zajistilo statutární 

město Liberec, což všechny strany potvrzují. Výše předpokládaných nákladů nezahrnuje úhradu 

případného věcného břemena vlastníkům pozemků, jichž se překládka dotkne.  

5.3 Celkové skutečně vynaložené náklady související s vyvolanou přeložkou SEK se Vyvolavatel 

překládky zavazuje Vlastníku překládané sítě uhradit, na základě předložené dokumentace 

skutečného provedení Stavby překládky SEK, jejíž součástí bude položkový rozpočet všech 

provedených činností, prací, materiálů a ostatních úhrad, souvisejících se Stavbou.  

Čl. 6 

Platební podmínky  

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5, bodu 5.3, této 

smlouvy je Vyvolavatel překládky povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) a to 

takto:  

a) Náklady spojené s úhradou věcných břemen do 30 dnů ode dne doručení faktury 

Vyvolavateli překládky. 

b) Náklady spojené s realizací překládky po realizaci této překládky do 30 dnů ode dne  

doručení faktury Vyvolavateli překládky. 

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v sazbě nebo sazbách podle platných právních 

předpisů. Vyvolavatel překládky se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů 

zaplatit vždy současně s platbami dle bodu 6.1 tohoto článku.   

6.2 Daňový doklad bude pro obě části  nákladů dle Čl. 6, bodu 6.1, této smlouvy vystaven do 15 

dnů od ukončení realizace Překládky, ve smyslu Čl. 4, bodu 4.4 této smlouvy a Vyvolavatel 

překládky je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti. Dnem zdanitelného plnění je den ukončení 

realizace Překládky dle Čl. 4, bodu 4.4.  

6.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový 

doklad bude Vyvolavateli překládky zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.   

6.4 Náklady dle této smlouvy budou Vyvolavatelem překládky hrazeny na účet Vlastníka 

překládané sítě vedený v hlavičce této smlouvy. Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením 

fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet Vlastníka 

překládané sítě. 

Čl. 7 

Sankce 

7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Vyvolavatele překládky s úhradou některé 

částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Vyvolavatele překládky zaplatit 

Vlastníku překládané sítě úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

7.2 Úrok z prodlení je splatný do 60 dnů poté, co bude písemná výzva k jeho úhradě z jedné strany 

v tomto směru druhé straně doručena. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany 
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ujednaly, že Za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání 
tohoto oznámení k poštovní přepravě. 

Čı. 8 
Kontaktní osoby 

Za Vlastníka překládané sítě: 
Anna Löfflerová 
Tel ` 

Filip Suchý 
Tel ' 

Za Vyvolavatele překládky: 
Ing. Filip Poříz 
Tel ' 

Čı. 9 
Odstoupení od smlouvy 

Dostane-li se Vyvolavatel přékládky do prodlení S úhradou některé platby či jakékoli sjednané 
povinnosti dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je Vlastník překládané sítě 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku, je Vyvolavatel překládky povinen 
uhradit Vlastníku překládané sítě náklady j iž vzniklé V souvislosti S plněním této smlouvy. 

Čı. 10 

Rozvazovací podmínka 
Realizace Přékládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné 
uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548, odst. 2, Občanského Zákoníku, v platném znění. 
Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
podmínkou není dotčeno právo smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 této 
smlouvy, a tomu odpovídající povinnost druhé smluvní strany tuto pokutu zaplatit. Právo na 
náhradu škody zůstává zachováno. 

Čı. 11 
ˇ Závěrečná ustanovení 

Uzavření smlouvy bylo schváleno d11el.ll-'.7l.~Í=0Ž‹Žıısnesenı'ın rady města . 

Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 
jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatkü. 
Smluvní Strany mají právo na odstoupení od smlouvy v případech, které předvídají právní 
předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

4 
la ‹. _
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11.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

11.8 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaj e, ...), a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jej ich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

11.9 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6, odst. 1, 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

11.10 Smluvní Strany jsou oprávněny zveřejnit obsah této smlouvy, budou-li O to požádány dle Zákona 
č. 106/1999 Sb. 

11.11 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

11.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro umístění, povolení a provádění stavby 
Příloha č. 2 - Rozpočet stavby 

V Lihflføi ánø .................................... .. v Lihøxøi únø 
Vyvolavatel Vlastník překládané Sítě 

CSc. Ing ,

I 

předseda představenstva 
Liberecká IS, a.s.
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Textová část 

1 Obecné 

1.1 Zdůvodnění stavby 

Tato projektová dokumentace řeší rozšíření veřejného osvětlení v ul. Broumovská v místech 
nového parkoviště včetně napojení na stávající zemní rozvod VO a stranovou přeložku 
kabelového vedení T-Mobile a LIS.  
 
Investor:   Statutární město Liberec 
 
Místo stavby:  Ul. Broumovská, Liberec 
 
Katastrální území:  Rochlice u Liberce 
 
Dotčené pozemky: 
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1.2 Rozsah stavby 

Projekt VO zahrnuje nové veřejné osvětlení parkoviště. Nová LED svítidla budou osazena na 
ocelových kónických lakovaných stožárech výšky 6m. Svítidla budou napájena novým 
zemním kabelem CYKY 4x10 napojeným ze stávajících rozvodů VO. 
 
Počet napojovacích bodů:   1ks 
Počet nových osvětlovacích bodů:  6ks 
Počet demontovaných osvětlovacích bodů: 1ks 
Délka zemní kabelové trasy:   120m 

1.3 Ostatní údaje 

Související investice:  obnova povrchů u výkopů 
Charakteristika území: sídliště panelových domů 
Zvláštní požadavky: nejsou 
Odpady: přebytečný materiál v výkopů bude odvezen na skládku.  
Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí. 

  

2 Veřejné osvětlení 

2.1 Provozní podmínky 

Napěťová soustava:   3PEN,50Hz 400V/TN-C 
     1+PE+N, 50Hz 230V/TN-S 
Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
živých částí    izolací, krytem  
neživých částí automatickým odpojením od zdroje použitím 

nadproudových jistících prvků 
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Energetická bilance:  
Demontovaná svítidla: 1x75W  =   75W 
Nová svítidla:  2x23,4W  =   47W 
 4x32,6W=  130W 
Roční navýšení spotřeby VO 0,1x11,2x365= 409kWh/rok 

2.2 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 

Vnější vlivy:  
Stožáry V.O. vč. svítidla 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  
el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, 
AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1. 
 
Kabely NN budou uloženy v zemi. 
Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  
el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, 
AR1, AS1, BA1, BC2, DB1. 
 
Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů 
stanoveny prostory jako nebezpečné. 

2.3 Popis osvětlení 

Jedná se o osvětlení parkoviště s malým provozem. 
Osvětlení bude provedeno dle ČSN EN 12464-2. 
 
Parkoviště 
5.9.1 Slabý provoz Em 5lx, Uo 0.25, Ra 20 
 
Svítidla: 

 
Svítidla: 
Svítidla jsou určena pro osvětlení silnic a pěších zón jak pro městská tak venkovská obydlená 
území. Použitá svítidla musí být odsouhlasena správcem sítě pro použití v dané lokalitě. 
 
• Led svítidla 2,34 a 32,6W dle světelně-technického výpočtu 
• krytí: IP67 
• montáž: na sloup + boční vstup 
• přepěťová ochrana do 10kV 
• Životnost 100.000 hodin 
• Barva světla: teplá bílá 3000K 
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Stožáry:  
Osvětlovací stožáry bezpaticové, vetknuté  
Výška 6m, kónický lakovaný    
Provedení: spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a 
elektropříslušenství 
ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů 
Stožárová svorkovnice s řadovými svorkami a jištěním 1x6A 
 

2.4 Popis stavby 

Svítidla VO budou umístěna podél zpevněných ploch na nových stožárech v zeleném pásu.  
Stožáry budou ukotveny v betonových základech s pouzdrem 300mm dle požadavků výrobce 
stožárů. Sloupy budou v pouzdrech obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonován. 
Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO. 
Kabelový rozvod bude tvořen kabelem CYKY 4x10mm2, který bude uložen v chráničce DN 
50 – viz výkres situace. 
V místech křížení kabelového vedení či základů s ostatními sítěmi bude dodrženo prostorové 
uspořádání sítí dle ČSN 736005. 
Po celé trase zemního kabelového vedení bude nad kabelem umístěna plastová folie.  
V souběhu s kabelovým vedením bude uloženo uzemnění. 

2.5 Napojení soustavy VO  

Napojení na stávající rozvody VO bude provedeno ve stávajícím stožáru VO LB10857. 
Stávající stožárová svorkovnice bude nahrazena za rozbočovací. Zemní rozvody budou 
provedeny kabelem CYKY 4x10 + FeZn 30x4. 

2.6 Výkopové práce 

Hloubka kabelové drážky bude podél zpevněných ploch 60-70cm, pod komunikací 120cm. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytýčení jednotlivých sítí v místech 
zemních prací. S výsledkem vytýčení IS budou prokazatelně informováni všichni pracovníci 
Zhotovitele. 
Při hloubení kabelové trasy musí pracovníci Zhotovitele hlásit každé poškození sítí 

ostatních provozovatelů, i když poškození nezpůsobili.   
Uložení a krytí kabelů. Kabely budou uloženy v chráničce DN50 v pískovém loži. Pískové 
lože musí být minimálně 20cm vysoké. Kabelová trasa bude označena signalizační fólií 
uloženou minimálně 20cm nad kabelem.  
 

Uzemnění 
Zároveň s kabelem bude u nových stožárů ve výkopu položen zemnící pásek FeZn 30x4. 
Zemnící pásek bude uložen minimálně 20cm od kabelu. V místě uložení ocelového sloupu 
bude vyvedena odbočka uzemnění zemnícím drátem FeZn 10mm/PVC, která bude na páteřní 
rozvod zemnění připojena dvěma svorkami. Všechny zemní spoje budou zabandážovány a 
ošetřeny proti působení vody.  Zemnič bude napojen na nový stožár cca 0,3m nad upravený 
terén a pomocí šroubového spoje M8 připojen na stožár. 

Pokud budou ve výkopu zjištěny náhodné zemniče, je třeba tyto propojit s pokládaným 
zemnícím vedením. Spoje musí být provedeny materiálem, k tomuto účelu určeným.  
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Zához kabelové trasy. 

Zához kabelové trasy bude prováděn po vrstvách, které budou postupně hutněny, aby 
nedocházelo k pozdějšímu propadání zeminy. V průběhu hutnění je nutno ochránit případné 
další inženýrské sítě před poškozením. 

Obnova povrchů 

Po výkopech budou povrchy vráceny do původního stavu. Zpevněné plochy budou součástí 
nových povrchů. 

Křižovatky a souběhy. 

Před zahájením výkopových prací budou jednotlivými správci sítí vytyčena stávající vedení. 
Případný souběh a křížení s ostatními sítěmi bude provedeno dle ČSN 736005.  Pokud nebude 
možno dodržet vzdálenost dle této ČSN je nutno obě vedení uložit do chrániček s přesahem 
na každou stranu alespoň 50cm a vedení označit. Toto křížení je nutno odsouhlasit 
s příslušným správcem sítě.  

3 Přeložka kabelové trasy T-Mobile a LIS 

Při stavbě parkoviště dojde ke kolizi s vedením optických kabelů společnosti T-Mobile a LIS. 
V místě nové zpevněné plochy dojde ke stranové přeložce stávající kabelové trasy bez 
přerušení. Nová trasa má stejnou délku jako stávající a dojde k přesunu kabelového vedení do 
nové trasy. Nové stromy budou vysazeny až po provedení stranové přeložky. 
Hloubka kabelové drážky bude podél zpevněných ploch 60-70cm, pod komunikací a 
zpevněnými plochami 120cm. Pod zpevněnými plochami bude provedena zvýšená ochrana 
pomocí betonových žlabů se zákrytem a v celé délce budou pod zpevněnou plochou uloženy 2 
chráničky DN110 jako rezerva. V celé délce bude provedeno uložení v pískovém loži a 
označení kabelové trasy pomocí signalizační fólie či desek. 
Před zahájením prací a po dokončení přeložky bude provedeno měření vláken optického 
kabelu. Veškeré práce na přeložce budou prováděny dle pokynů správců sítí dle jejich 
podmínek ochrany sítí. Zemní práce bude provádět zhotovitel stavby pod dozorem správce 
sítě. Před zahájením prací je zhotovitel povinen zažádat o aktuální vyjádření o podzemních 
sítích, zajistit fyzické vytýčení stávajících sítí a vyzvat správce sítě ke koordinaci a dohledu. 
Po dokončení přeložky bude provedeno její geodetické zaměření a bude vypracován 
geodetický plán, který bude v digitální podobě předán správci sítě. 

4 Staveniště a provádění výstavby 

Zajištění provozu při montáži. 
Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC, vyhlášku 324/90 Sb. a 48/82 Sb., 
bezpečnostní předpisy a technologické postupy dle požadavku ČSN a vyhlášek. Pracoviště 
musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob a osob v ulici 
bydlících.  
Podmínky pro předání staveniště a zahájení stavby: 
- dodržet podmínky stavebního povolení 
- provést vytyčení všech podzemních vedení příslušnými správci sítí, případně vyzvat 

správce sítí pokud to ve svém povolení vyžadují k přejímce staveniště 
- spolupráce s ČEZ 
- před zahájením prací oznámí provádějící firma vstup na pozemky majitelům dotčených 

pozemků a nemovitostí 
- zajistit výkopové povolení 
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Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět 
až po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení 
či místních předpisů neurčují jinak. 
Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a 
hydranty.  

5 Závěr 

Před zahájením prací musí být vypracována a správci sítí odsouhlasena projektová 
dokumentace pro provedení stavby. Na přeložky sítí budou uzavřeny smlouvy dle podmínek 
správců sítí. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Po 
dokončení prací zajistí zhotovitel zkreslení skutečného stavu do projektové dokumentace 
skutečného provedení. 
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NAPOJOVACÍ BOD VO

LAMPA LB 10857

č.p. č. p. 737

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ

VPUST - VÝMĚNA

31,00

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ CESTA

SO 402

ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY
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NOVÁ STAVBA

SO 101
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POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

SO 401

NOVÁ STAVBA

OCHRANA DŘEVINY PŘI STAVBĚ

OPATŘENÍ PRO STAVEBNÍ PRÁCE V

KOŘENOVÉM SYSTÉMU

T-Mobile + Liberecká IS

Původní trasa-přeložit

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

sdělovací kabel  - CETIN

neprovozovaný kabel

kabelová vedení NN - ČEZ Distribuce

kabel VO - SML

kanalizace jednotná - SCVK

vodovod - SCVK

sdělovací kabel optický - Liberecká IS

teplovod - Teplárna Liberec

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 402 PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY 

OBVOD STÁVAJÍCÍ STAVBY - ZPEVNĚNÁ CESTA

sdělovací kabel optický - Liberecká IS

C.3.

příloha:

akce:

objednatel: 

K. Vašíčková

Ing. Z. Nýdrle

čísl.zak.:

stupeň:

datum:

měřítko:

čísl.výkr. čísl.soupr.

vypracoval:

zodp. projektant:

KOORDINAČNÍ  SITUACE

22-F07

DUR / DSP

09/2022

Statutární město Liberec

UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ

LIBEREC

M 1:500

LEGENDA NAVRHOVANÉ STAVBY: 

ÚPRAVA PD z 1.11.2022
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  NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ

VÝSADBA MIMO OP SÍTÍ (KANALIZACE, KABELOVÉ TRASY)

PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NAMÍSTĚ PO VYTYČENÍ IS

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících sítí, vedených v prostoru staveniště.
Před zahájením projekčních prací byl zjištěn průběh stávajících podzemních

inženýrských sítí. Stávající vedení inženýrských sítí jsou v PD zakreslena pouze
orientačně dle podkladů poskytnutých správci a dle geodetického zaměření vnějších
znaků těchto sítí.

Před zahájením stavby budou přesně vytyčeny průběhy stávajících
inženýrských sítí a jednotlivé práce musí být prováděny v souladu s podmínkami
správce pro práce v ochranných pásmech
 Všechny vnější prvky inženýrských sítí budou upraveny na úroveň
nivelety (upraveného terénu).
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Akce:  

Vypracoval:  

Datum:  

číslo položka množství jedn. materiál práce celkem

001 Výkop 30x60 60 bm 0,00 250,00 15 000,00

002 Zához včetně hutnění 30x40 60 bm 0,00 70,00 4 200,00

003 Výkop 50x120 60 bm 0,00 400,00 24 000,00

004 Zához včetně hutnění 50x100 60 bm 0,00 90,00 5 400,00

005 Pískové lože 30-50x20 60 bm 40,00 15,00 3 300,00

006 Chránička KOPODUR 110 70 m 40,00 40,00 5 600,00

007 Záslepka chráničky DN110 4 ks 65,00 20,00 340,00

008 Betonový žlab s víkem vnější rozměr 500x230x195 70 ks 160,00 150,00 21 700,00

009 Signalizační fólie 60 m 7,00 6,00 780,00

010 Provizorní úprava terénu 60 m2 0,00 40,00 2 400,00

011

Fyzické přeložení stávajících kabelových tras do 

betonového žlabu v novém výkopu 60 bm 0,00 75,00 4 500,00

012 Odvoz a likvidace odpadu 1 soub 1 000,00 1 000,00 2 000,00

013 Geodetické zaměření 0,06 km 0,00 25 000,00 1 500,00

014 Doprava 1 soub 0,00 2 500,00 2 500,00

015 Koordinace se správci sítí 4 hod 0,00 400,00 1 600,00

Celkem bez DPH 94 820,00

Rozpočet

SO 402 – Přeložka kabelové trasy  

Martin Müller

03/2023

UL. BROUMOVSKÁ - PARKOVIŠTĚ 


