evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/1S/186 Smlouva o dilo
evidenéni &islo smlouvy zhotovitele: it e
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Rizeni letového provozu
Ceské republiky

SMLOUVA O DiLO

,Jeneé — skladova hala - PD + IC“

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisll (dale jen ,obéansky zakonik")

(dale jen ,smlouva‘)

1 Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Jene¢, Navigacni 787, 252 61

zastoupeny: [jj I I BN S B = T ==

k jednani ve vécech technickych opravnény: Il I

ICO: 49710371

DIC: CZ699004742

bankovni spojeni: CSOB Praha 5, &. Giétu 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile A, vlozce 10771,

(dale jen ,objednatel")

a

CONTRACTIS, s.r.o.

se sidlem: Nad Zamecnici 1841/34, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Zbynkem Pavlasem, jednatelem spole¢nosti

ICO: 25727737

DIC: CZ25727737

bankovni spojeni: I I I BN B

I I

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vloZce 64790,

(dale jen ,zhotovitel”),

(objednatel a zhotovitel dale jen ,smluvni strany").



evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni &islo smlouvy zhotovitele:

2.

3.

Predmét smlouvy

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Predmeétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpedi dilo
spocivajici ve vypracovani projektové dokumentace a inZenyrské cinnosti spojené s
pfipravou a realizaci vystavby skladové haly a krytého stani pro kolovou techniku
objednatele v arealu IATCC Jenec (dale jen ,dilo®).

Soupis pozadovanych projekénich praci a inZenyrskych &innosti je uveden v odst. 2.7
pfilohy €. 1 této smlouvy (Uzivatelské zadani pro vybér projektanta pro investi¢ni akci
,Nova skladova hala a pfistfeSek na kolovou techniku aredl IATCC Jeneg,).

Projektova dokumentace bude zahrnovat nasledujici ¢asti:
2.3.1 dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (dale jen ,DUR")
2.3.2 dokumentace pro stavebni fizeni (dale jen ,DSP*)
2.3.3 dokumentace pro provedeni stavby (,DPS*)

2.3.4 dokumentace skutecného provedeni (,DSKP®)

Podrobny popis poZzadované projektové dokumentace je uveden v pfiloze €. 1 (viz vySe) a
v priloze €. 2 této smlouvy (VSeobecné obchodni a technické podminky pro pfipravu a
realizaci staveb RLP CR, s. p.)

Zhotovitel se zavazuje pFedat objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci
v elektronické i listinné podobé (ve dvou vyhotovenich). NalezZitosti, format a schvalovani
projektové dokumentace jsou podrobné uvedeny v odst. 2.4 a 2.5. pfilohy &. 2 této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila ve vysi a za podminek
stanovenych v ¢lanku 3. této smlouvy.

Cena a platebni podminky

3.1

Cena dila dodaného fadné a v&as podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich

stran dle zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Celkova
dohodnuta cena dila je sjednana jako cena pevna a €ini:

1 298.500,- KE bez DPH

(slovy: jedenmiliondvéstédevadesatosmtisicpétset korun ¢eskych)

Podrobna cenova kalkulace dila je uvedena v priloze €. 4 této smlouvy.

3.2

3.3

K cené dila uvedené v této smlouvé bude uUctovana pfislusna sazba dané z pfidané
hodnoty v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé, Ze pfedmét plnéni bude podiéhat
prenesené danové povinnosti, tak na faktufe musi byt uvedeno ,dan odvede zakaznik® a
k cené nebude uctovana prislusna sazba DPH.

Platba objednatele za projektovou dokumentaci dle této smlouvy bude uskute¢néna na
zakladé faktury - dafiového dokladu (dale jen ,faktura“) vystavené zhotovitelem vzdy po
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evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/1S/186 Smlouva o dilo
evidencni €islo smlouvy zhotovitele:

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

predani prislusné ¢asti projektové dokumentace uvedené v odst. 2.3 a 4.2 této smlouvy.
Soucasti faktury musi byt vZzdy pfedavaci protokol potvrzujici fadné predani a prevzeti
prislusné casti projektové dokumentace, podepsany obéma smluvnimi stranami.

Platba objednatele za inZenyrskou €innost dle této smlouvy bude uskute€néna na zakladé
faktury vystavené zhotovitelem po dokonceni a pfedani kompletniho dila (za podminky, ze
budou zhotovitelem zajiSténa veskera nezbytna stanoviska pfisluSnych ufadd, uzemni
rozhodnuti a kolauda¢ni souhlas.) Soucasti faktury musi byt vykaz skutec¢né poskytnutych
hodin inzenyrské innosti.

Kazda faktura je splatna do ftficeti (30) kalendarnich dnu ode dne jejiho obdrzeni
objednatelem. V pfipadé opravnéného vraceni faktury prestava bézet Ihlta jeji splatnosti
v den jejiho odeslani objednatelem a nova lhuta pocina bézet ode dne nového doruceni
opravené Ci doplnéné faktury objednateli. Oprava faktury musi byt provedena nejpozdéji
do 10 dnu od jejiho obdrzeni zhotovitelem.

Faktura musi splfiovat veskeré nalezitosti danového dokladu dané ustanovenim zakona o
DPH, odkaz na evidencni Cislo této smlouvy objednatele, které je uvedeno v zahlavi této
smlouvy jako evidenéni &islo RLP CR, s.p., a musi byt k ni pfipojeny veskeré pfilohy dle
odst. 3.3 a 3.4 této smlouvy, jinak bude vracena zhotoviteli zpét.

Faktura v€etné vSech nalezitosti a pfiloh specifikovanych v odst. 3.6 této smlouvy musi byt
zaslana na adresu objednatele uvedenou v ¢l. 1 této smlouvy nebo elektronickou postou

z e-mailové adresy zhotovitele I 2 c-mailovou adresu

objednatele: fakturace@ans.cz, jinak bude vracena zhotoviteli zpét.

Cena dila dle odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veskeré naklady spojené s provedenim dila
podle této smlouvy. Zména ceny dila muze byt provedena vyhradné pisemnymi vzestupné
Cislovanymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

4. Termin plnéni

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli fadné provedené dilo uvedené v ¢l. 2.3.1, 2.3.2
a 2.3.3 této smlouvy nejpozdéji do 30.10.2023.

Jednotlivé cCasti projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje predat objednateli
v nasledujicich terminech:

. DUR - do 40 dni ode dne ucinnosti této smlouvy
. DSP — do 50 dni od nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti
° DPS - do 50 dni od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

DSKP — do 20 dni po ukoné&eni realizace stavby

Inzenyrska Cinnost bude zhotovitelem realizovana ode dne ucinnosti této smlouvy do
vydani kolaudacniho souhlasu.

Pfejimajicim za objednatele je
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evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni &islo smlouvy zhotovitele:

5. Misto pInéni

5.1

Mistem provadéni a pfedani dila je areal IATCC Jene¢, Navigacni 787.

6. Vlastnické pravo

6.1

Vlastnické pravo ke hmotnym Castem pInéni dle této smlouvy pfechazi na objednatele
okamzikem podpisu protokolu o fadném pfedani a prevzeti pfislusné ¢asti dila obéma
smluvnimi stranami. Nebezpeci Skody pfechazi na objednatele spolu s viastnickym
pravem.

7. Zaruka a odpovédnost za vady

71

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude dodano v souladu se specifikaci uvedenou v této
smlouvé a jejich pfilohach, bez vad, v poZadované jakosti a kvalité.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 24 mésicu, ktera pocne bézZet
ode dne podpisu predavaciho protokolu o fadném pfedani a prevzeti pfislusné ¢asti dila
obé&ma smluvnimi stranami. Pfitom se ma za to, Ze objednatel oznamil pfipadné zjisténé
vady v€as bez ohledu na okamzik jejich zjisténi, pokud je oznamil kdykoli béhem zaruéni
doby.

Objednatel ma pravo reklamovat zjisténé vady. Objednatel oznami vady dila pisemné -
postou nebo e-mailem na kontaktni misto zhotovitele. Kontaktnim mistem zhotovitele pro
tyto Ucely je adresa sidla zhotovitele uvedena v ¢l. 1 této smlouvy, a dale e-mail:

Objednatel je povinen hlasit reklamované vady dila
zhotoviteli bezprostfedné po jejich zjisténi. Odstranit vadu je zhotovitel povinen na vlastni
naklady nejpozdéji do 30 dnl od jejiho nahlaseni. Tim nejsou dotéena dalSi prava
zhotovitele z vadného pInéni.

Zhotovitel odpovida objednateli za bezvadnost prav nabytych touto smlouvou, zejména za
to, Ze uzitim dila podle této smlouvy nedojde k neopravnénému zasahu do prav tretich
osob ani k jinému poruseni pravnich predpist, ze pfipadné majetkové naroky tretich osob
byly vyporadany a objednateli v souvislosti s uzitim dila nemohou vzniknout penézité ani
jiné zavazky vuci tretim osobam.

Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Ujmu vzniklou v souvislosti s uplatnénim prav
tfetich osob. Vznese-li proti objednateli jakakoliv tieti osoba narok z poruseni svych prav
v souvislosti s vytvofenim nebo uzitim dila, je zhotovitel povinen na své naklady ucinné
branit objednatele a odSkodnit jej v pIné vysi v pfipadé, Ze tieti osoba svuj narok plynouci
z pravni vady dila uspésné uplatni. V pfipadé, Ze by narok tfeti osoby vznikly v souvislosti
s dilem, bez ohledu na jeho opravnénost, ved| k doasnému ¢i trvalému soudnimu zakazu
¢i omezeni uZivani dila ¢i jeho €asti, je zhotovitel povinen bezodkladné zajistit objednateli
nahradni plnéni a minimalizovat dopady takovéto situace, a to na své naklady a bez vlivu
na cenu plnéni sjednanou v této smlouvé, pficemz soucasné nebudou dotéeny ani naroky
objednatele na nahradu Skody.
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evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni &islo smlouvy zhotovitele:

7.6 Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se odpovédnost za vady ustanovenim §
2615 ve spojeni s § 2099 a nasledujicimi ustanovenimi obéanského zakoniku.

7.7 Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, Zze odpovédnost zhotovitele za pravni vady dila neni
omezena zaru¢ni dobou sjednanou v této smlouvé.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel jako zaméstnavatel pfi provadéni dila podle této smlouvy odpovida za
dodrzovani predpisti BOZP a PO svymi zaméstnanci, popf. dalSimi fyzickymi osobami
vykonavajicimi praci v jeho prospéch. Veskeré Skody, které vzniknou porusenim téchto
pfedpist zaméstnanci zhotovitele nebo dalSimi fyzickymi osobami vykonavajicimi praci
v jeho prospéch, jdou k tiZi zhotovitele. Pokud zhotovitel svoji innosti vytvori nebezpecna
mista nebo situaci na pracovisti, je povinen je sam zabezpecit a neprodlené o tom
informovat objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze objekt IATCC, je z divodu ochrany
majetku objednatele monitorovan.

8.2 Zhotovitel je povinen zachovavat vici tfetim osobam mi€enlivost o veSkerych davérnych
skute€nostech, o nichz se v souvislosti s dilem a/nebo touto smlouvou dozvédél, zejména
o v8ech udajich a informacich, které mu byly objednatelem poskytnuty.

8.3 Zhotovitel je povinen dodrZovat pravidla vstupu externich subjektl do areall a objektd
objednatele. Povinnosti zhotovitele tykajici se vstupu externich subjektd do areall a
objekt objednatele jsou uvedeny na nasledujici webové strance:

https://www.rlp.cz/categorysb?CatCode=A9

9. Povinnosti objednatele

9.1 Objednatel na vyzadani umozni zhotoviteli pfistup k objektu, kde bude probihat realizace
dila a jiné aktivity souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

9.2 Objednatel pfeda nebo zprostfedkuje pfedéani nezbytné nutnych technickych informaci
o objektu, ktery je pfredmétem této smlouvy.

10. Smluvni pokuty

10.1V pfipadé, Ze objednatelem budou vytvofeny podminky pro plnéni v rozsahu uvedeném
vtéto smlouvé, avSak zhotovitel nedodrzi terminy pfedani dila (jednotlivych ¢asti
projektové dokumentace) uvedené v odst. 4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny prislusné ¢asti dila (projektové
dokumentace) uvedené v pfiloze €. 4 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

10.2 V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi podminky tykajici se odstrafiovani vad béhem zaruéni
doby stanovené v odst. 7.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z celkové dohodnuté ceny dila uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za kazdy
zapocaty den prodleni.
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evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni &islo smlouvy zhotovitele:

10.3 V pfipadé poruSeni pravidel vstupu externich subjektl podle odst. 8.3Chyba! Nenalezen
zdroj odkazt. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 20 000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni téchto
pravidel.

10.4V pfipadé poruseni nékteré povinnosti ochrany duvérnych informaci nebo povinnosti
mlicenlivosti ohledné dlveérnych informaci podle této smlouvy smluvni stranou vznika druhé
smluvni strané vaci porusujici smluvni strané narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,-
K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

10.5 Smluvni pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 dnl od doruceni pisemné vyzvy k
jejich uhradé smluvni strané povinné k jejich zaplaceni.

10.6 Odchylné od § 2050 obanského zakoniku se strany dohodly, Ze sjednani jakékoli smluvni
pokuty se nedotyka prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje, a narok na nahradu Skody muze byt uplatnén nezavisle na
smluvni pokuté a v plné vysi.

11. Odstoupeni od smlouvy

11.1 Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit zejména v pfipadé, ze zhotovitel porusi
tuto smlouvu podstatnym zpUsobem. Za podstatné poruSeni této smlouvy s moznosti
okamZitého odstoupeni se povazuje zejména pokud:

e  zhotovitel je v prodleni s plnénim dle této smlouvy po dobu delSi nez 30 dnl (oproti
termindm uvedenym v ¢l. 4 této smlouvy) a i pfes pisemné upozornéni objednatele a
poskytnuti dodatecné lhuty ke spinéni povinnosti v délce alespor 10 dnl od doruceni
upozornéni zhotoviteli, povinnost nesplnil;

e  zhotovitel nevytvafi dilo v souladu s touto smlouvou anebo zanedbava plnéni svych
zavazkl takovym zplUsobem, Ze tato skute¢nost vyrazné ovliviiuje kvalitu dila nebo
termin jeho dodani

e objednateli vznikl podle této smlouvy narok na smluvni pokuty v souhrnné vysi
presahujici 30% ceny plnéni dle této smlouvy.

11.2 Zhotovitel je od této smlouvy opravnén odstoupit zejména v pfipadé, ze je objednatel v
prodleni s Uhradou ceny dila, resp. pfislusné ¢asti dila, po dobu delsi nez 30 dnU i pfes
pisemné upozornéni zhotovitele a poskytnuti dodatecné Ihity alespori 10 dnt od doruceni
upozornéni objednateli.

11.3 Kterakoliv ze smluvnich stran je dale opravnéna odstoupit od této smlouvy, pokud se druha
smluvni strana ocitne v Upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech
jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

11.4 V pfipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy, konci platnost a u¢innost
této smlouvy dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané. Odstoupeni bude zaslano doporué¢enym dopisem prostfednictvim drzitele
postovni licence.

11.5V pfipadé odstoupeni od smlouvy budou vyrovnany naroky obou smluvnich stran tak, aby
nedoslo k bezdivodnému obohaceni ani jedné smluvni strany.
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evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni &islo smlouvy zhotovitele:

11.6 Je-li dan dlvod pro odstoupeni od této smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy v plném rozsahu, a to i kdyz zhotovitel jiz Easte€né ze smlouvy plinil.

11.7 V pfipadé odstoupeni zhotovitele od této smlouvy z dlvodu na strané objednatele uhradi
objednatel zhotoviteli prokazatelné vynalozené naklady vzniklé ke dni odstoupeni.

11.8 Odstoupeni od této smlouvy nema vliv na naroky ze smluvnich pokut a nahrady Skody dle
této smlouvy vzniklé pfed ucinnosti odstoupeni od této smlouvy.

12. VySSi moc (vis maior)

12.1 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za Castené nebo uplné nesplnéni
smluvnich zavazkd, jestlize se tak prokazatelné stalo v dusledku vy$$i moci. Za vy$S$i moc
se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dlsledku stranami
nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a maji bezprostfedni vliv
na plnéni pfedmétu této smlouvy. Nastanou-li vy8e uvedené okolnosti, jsou ob& smluvni
strany povinny se neprodlené o téchto okolnostech vzajemné informovat.

12.2 Lhaty pro plnéni povinnosti podle této smlouvy se prodluzuji o dobu, po kterou
prokazatelné trva okolnost vyluCujici odpovédnost za castecné nebo Uplné nesplnéni
smluvnich zavazkd.

12.3 Jestlize dlsledky vyplyvajici ze zasahu vy$Si moci prokazatelné trvaji déle nez tfi mésice,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit s tim, Ze se naroky smluvnich
stran vyrovnaji tak, aby Zadné ze smluvnich stran nevzniklo bezdiivodné obohaceni.

13. Nahrada majetkové a nemajetkové ajmy

13.1 Pro nahradu majetkove Ujmy (Skody) a nemajetkové ujmy plati pfislusna ustanoveni
ob&anského zakoniku. Majetkova Ujma se nahrazuje v penézich, nedohodnou-li se strany
v konkrétnim pfipadé jinak. Smluvni strany prohlasuji, ze dojde-li poruSenim povinnosti
zhotovitele ke vzniku Ujmy na povésti nebo obchodni firmé objednatele ¢&i k jiné
nemajetkové 4jmé, uhradi zhotovitel objednateli i pfiméfené zadostiuc¢inéni.

14. Ostatni ujednani

14.1 Zhotovitel prohlasuje, Zze je dostateéné pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zplisobenou jeho ¢innosti jinym osobam.

14.2 Uverejriovani

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu ve smyslu
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist.
Zhotovitel bere dale na védomi, Ze objednatel je povinen poskytnout informace podle
zakona ¢.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Pfi uverejfiovani této smlouvy v registru smluv budou v jejim textu znecitelnény
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evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/IS/186 Smlouva o dilo
evidencni &islo smlouvy zhotovitele:

zejména tyto Udaje: bankovni spojeni zhotovitele uvedené v ¢l.1.této smlouvy, jméno osoby
zastupujici objednatele v €l. 1. této smlouvy a u podpisu, jméno osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych uvedené v ¢l. 1. této smlouvy, kontaktni udaje
uvedené v odst. 3.7, 4.4 a 7.3 této smlouvy, podpisy na smlouvé, a dale obchodni tajemstvi
specifikované v odst. 14.3 této smlouvy.

14.3 Obchodni tajemstvi

Podle § 504 obcanského zakoniku je obchodnim tajemstvim cenova kalkulace dila
obsazena v pfiloze ¢. 4 této smlouvy, a proto nebude tato informace uverejnéna, ani
poskytnuta podle odst. 14.2 této smlouvy.

14.4 Bezpecnost v civilnim letectvi

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze neni opravnén sdélovat Ci jakkoliv
Sifit informace, kterymi by mohla byt naruSena bezpecnost v civilnim letectvi, a to z davodu
pozadavku na zachovani bezpec¢nosti v civilnim letectvi, které vyplyvaji z pfislusnych
pravnich predpisi (zejména Letecky predpis L 17), a které ukladaji poskytovatelim
letovych provoznich sluzeb pfijmout takova adekvatni opatfeni, na zakladé kterych bude
zajisténa ochrana civilniho letectvi pfed protipravnimi €iny. Zhotovitel nesmi zejména
jakkoliv reprodukovat a dale Sifit informace, o nichZ se dozvédél v souvislosti s pinénim
této smlouvy. S ohledem na povinnost dle tohoto ustanoveni nebudou zvefejnény pfilohy
smlouvy.

14.5  Ochrana osobnich udaji
Objednatel i zhotovitel respektuji pravidla o ochrané osobnich udaji dle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tGdaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajd), {j.
nafizeni GDPR, a dalSich obecné zavaznych pravnich pfedpist upravujicich ochranu

dispozici na webovych strankach

https://www.rlp.cz/cateqgorysb?CatCode=A5

15. Zavérecna ustanoveni

15.1 Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze vyslovhym oboustranné potvrzenym
smluvnim ujednanim, a to ve formé pisemnych vzestupné &islovanych dodatkd k této
smlouvé, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

15.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a U&innosti nabyva
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

15.3 Stane-li se jakakoliv ¢ast smlouvy neplatnou &i nedcinnou, zbyvajici ¢asti zGstavaji i nadale
platné a ucinné. V takovém pfipadé se smluvni strany zavazuji neplatné &i neucinné
ustanoveni neprodlené nahradit ustanovenim, které je svym ucelem a povahou nejbliz8i
takovému neplatnému &i neucinnému ustanoveni.

15.4 Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré spory vyplyvajici ze smlouvy nebo v souvislosti s ni,
které se nedafi odstranit jednanim mezi stranami, budou s kone¢nou platnosti
rozhodovany pfislusnym soudem.
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evidencni Cislo smlouvy RLP CR, s.p.:052/2023/1S/186 Smlouva o dilo

evidencni Cislo smlouvy zhotovitele:

15.5 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze jednotlivé ¢lanky této smlouvy jsou dostateéné z hlediska
nalezitosti pro vznik smluvniho vztahu, a Ze bylo vyuzito smluvni volnosti stran a tato
smlouva se uzavira urcité, vazné a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich

zavazkovy vztah se Fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

15.6 Tato smlouva se uzavira elektronicky, a to pouze v jednom -elektronickém

vyhotoveni.

15.7 Nedilnou soucast této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfiloha €. 1 - Uzivatelské zadani pro vybér projektanta

Ptiloha &. 2 — V&eobecné obchodni a technické podminky pro pFipravu a realizaci staveb RLP CR, s.p.
Priloha €. 3 — Zakladni vizualizace — situace

Pfiloha €. 4 — Cenova kalkulace dila

Rizeni letového provozu ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s.p.)

zhotovitel
Ing. Zbynék Pavlas
jednatel spole¢nosti
CONTRACTIS, s.r.o.
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Uzivatelské zadani, Nova skladova hala a pristfeSek na kolovou techniku
areal IATCC Jenec

Glanek 1. Uvod

UzZivatelské zadani definuje uzivatelské pozadavky na projektované dilo, rozsah dila a pozadované terminy realizace. UzZivatelské
zadani rovnéz upresriuje nebo doplfiuje obecné pozadavky uvedené ve ,V8eobecnych obchodnich a technickych podminkach pro
pFipravu a realizaci staveb pro RLP CR, s. p.“ (dale jen VOTP). Skuteénosti neuvedené v uZivatelské zadani se fidi VOTP a nebo
Smlouvou o Dilo. V pfipadé rozporu mezi uzivatelskym zadanim a VOTP, ma prednost uzivatelské zadani.

1.1. Cil

Investiéni akce ma za cil vybudovani novych skladovych prostor pro Gtvaru SCL a krytého pro tani kolovou techniku uréenou k udrzbé
arealu IATCC v Jendi

1.2. Soucasny stav

V soucasné dobé je v misté planovaného umisténi stavby travni porost a ¢astecné asfaltova komunikace

1.3. Cilovy stav

1.3.1.Skladova hala:
Cilem je vybudovani temperované zateplené skladové haly v&, paletového regalového systému pro uskladnéni inventare iRLP
(kancelarsky nabytek, nahradni dily technického zafizeni objektl apod.)
Rozméry haly 30x15x5 m
V nové skladové hale nebude objednatelem vytvoreno trvalé pracovni misto

1.3.2. PristfeSek na kolovou techniku
Cilem je vybudovani pfistfeSku pro kolovou techniku. Kryta ze 3 stran, Parkovani techniky pro udrzbu arealu
Po ukonéeni by mély objekty slouzit bez vétSich zasahl dal$Sich minimalné 20 let

Clanek 2. Predmét dila

Predmétem dila jsou projekéni prace a inzenyrska ¢innost spojena s pfipravou a realizaci vystavby skladové haly a krytého stani
pro kolovou techniku

Soupis pozadovanych projekénich praci a inzenyrskych ¢innosti je uveden v ¢lanku 2.9 tohoto zadani. Uchaze¢ zohledni v cené i
dalSi nezbytné nutné Cinnosti k vypracovani pfislusné PD (prizkumy, zaméfeni, cestovné, naklady na tisk PD atp.).

Je pozadovano zajisténi vydani povoleni, je tim mysleno vzdy povoleni s nabytim pravni moci.

Uchazec¢ dale zohledni v cené veskeré naklady spojené s vydanim pfislusnych povoleni. Jedna se zejména o zpracovani podkladu
pro projednani s dotCenymi organy statni spravy, kolky, postovné atp.

Stavba se nachazi v nevefejném prostoru IATCC Jene€. Uchaze€ musi pocitat s nutnosti vyfidit si pfislusna vstupni a vjezdova
povoleni, pfip. zajistit si doprovodna vozidla, vé. pfipadnych poplatkd s tim spojenych.

Stavba musi byt navrzena hospodarné tak, aby nebyl pfekro¢en rozpoc¢tovy ramec projektu, ktery €ini 10 mil. K&.

Tento pozadavek je projektant povinen pribézné kontrolovat a upozornit investora v pfipadé nebezpedi prekroceni celkové ceny.
Pfed odevzdanim PD pfedloZi projektant ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, kde bude zfejmé,
Ze je pozadovana maximalni cena dodrzena.

2.1. VSeobecné zasady pro projektovani

Zhotovitel bude predkladat Objednateli rozpracovanou dokumentaci predmétu dila k priibéZznému posouzeni a odsouhlaseni.
Smyslem posuzovani a schvalovani dokumentace, predkladané Zhotovitelem podle tohoto odstavce, Objednatelem je zarudit, ze
dilo bude realizovano v souladu s pozadavky Objednatele. Zhotovitel na sebe bere plnou a vyhradni zodpovédnost za technickou
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stranku navrh( a projektové dokumentace, které musi odpovidat platnym predpistim a doporugenym platnym CSN vztahujicim se
k pfedmétu dila. VeSkeré nedostatky a vady vysledného dila zavinéné nedostatky projektd jdou k tizi Zhotovitele.

Za $kodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace pro provedeni stavby nespravna nebo neuplna a
po jejim predani Objednateli budou zjistény vady vykresoveé i textové ¢asti projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, které budou mit za nasledek zvyseni ceny za zhotoveni stavby.

Projekéni prace budou probihat v souladu s pfisluSnymi smluvnimi ustanovenimi, budou promitat zamér investora a fesit vSechny
dasledky.

Projekéni prace budou reagovat na upfesnéni a zmény investora. Projekty technologickych soubor( budou konzultovany
s objednatelem.

Projekeni prace budou realizovany a prubézné s objednatelem konzultovany tak, aby byl naplfiovan smluvni harmonogram
projekénich praci. Pro jednotlivé dil&i ¢asti vyhotovi projektant diléi harmonogramy.

Navrhy feSeni v jednotlivych ¢astech dokumentace budou co nejefektivnéjSi a budou hledat uspory zpracovanim a vyhodnocenim
variantnich navrha.

2.2. VSeobecné pozadavky

Zhotovitel jmenuje ,Hlavniho inZenyra projektu® (dale téz ,HIP,) na celou dobu pfipravy a realizace Dila. Hlavni inzenyr projektu se
osobné zucastfiuje vSech jednani a jakékoliv pokyny ve smyslu SoD dané této osobé Objednatelem jsou povazovany za dané
Zhotoviteli. Hlavni inZzenyr projektu mize byt Zhotovitelem vyménén pouze ze zavaznych didvodli a s pfedchozim souhlasem
Objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit potfebnou koordinaci, spolupraci a vzajemnou rychlou informovanost vSech osob svého tymu a v€as
upozornovat Objednatele na nepfedvidané situace s cilem co nejrychleji a nejlépe dosahnout predevsim:

= v€asného obstarani nutnych rozhodnuti,

= prosazeni nutnych opatfeni a realizace smiuv,

= obstarani nutnych souhlast a povoleni,

= yyfeSeni moznych problém.

Zhotovitel je povinen v pribéhu celé pfipravy a realizace spolupracovat a koordinovat svoji €innost s Objednatelem, s dodavateli a
subdodavateli tak, aby byla zajisténa plynulost pfipravy a realizace Dila a dodrzeni v§ech termina.

Zhotovitel je povinen se pfi pfipravé a realizaci Dila Fidit pokyny Objednatele a postupovat v souladu s jeho zajmy. Od pokyn(
Objednatele se Zhotovitel nesmi odchylit, pokud tyto jsou v souladu s platnymi pfedpisy. Zhotovitel je povinen neprodlené upozornit
Objednatele na nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem k provedeni dila.
Zhotovitel zareaguje na veSkeré pokyny v nejkratS§im mozném terminu, nejpozdéji vSak do 24 hodin od jejich doruceni, nebude-li
dohodnuto jinak.

Opravneéni zastupci Zhotovitele se budou mimo jiné u¢astnit:
= pravidelnych koordinacnich schlizek s Objednatelem v pribé&hu pfipravy a realizace v terminech urcenych
Objednatelem,
= pravidelnych koordinaénich schiizek s Objednatelem, dodavatelem a subdodavateli v pribéhu realizace dila dle
pozadavk( objednatele,
= pracovnich schizek dle pozadavku Objednatele.
Zhotovitel neprodlené upozorni pisemnou formou Objednatele na veSkeré Zhotovitelem zjisténé skutecnosti, které by mohly mit vliv
na naklady, nebo harmonogram pfipravy a realizace Dila.

Zhotovitel bude vykonavat v ramci realizace Dila €innosti, které ma profesionalni firma poskytnout s ohledem na rozsah a
komplexnost stavby za ucelem jeji fadné pripravy a dokonceni v pozadovanych terminech.

PFi realizaci Dila je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péci a zarucit dodrzovani pfislusnych obecné zavaznych pravnich
predpist, platnych technickych norem a rozhodnuti vydanych pFislusnymi organy statni spravy, platnych v Ceské republice.
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Zhotovitel bude veSkerou dokumentaci a dokumenty ukladat v digitalni formé a rozpracovanosti minimalné 1 x tydné v systému
evidence schvaleného Objednatelem. Stejnym zplsobem bude Zhotovitel archivovat veskerou dokonéenou dokumentaci a
dokumenty.

Stejnopisy vSech dokumentd vykresu, skic, specifikaci a zprav ma Zhotovitel povinnost fadné archivovat po dobu 5 let od data
ucinnosti kolaudacniho rozhodnuti.

Objednatel i Zhotovitel se zavazuji zachovat mi¢enlivost o vSech informacich a dokumentech, které ziskali jiz v souvislosti s jednanim
o uzavieni Smlouvy a které ziskaji v souvislosti s plnénim pfedmétu Dila. Informace, které si smluvni strany pfedaly a pfedaji a které
nejsou vefejné znamy, povazuji smluvni strany za davérné dle § 1730 odst. 2 ob&anského zakoniku ¢&i obchodni tajemstvi podle §
504 ob&anského zakoniku a ochrany civilniho letectvi podle Leteckého predpisu L17.

Zhotovitel bude uchovavat v tajnosti a (kromé pfipadd fadného plnéni dila) bez pfedchoziho pisemného svoleni Objednatele nesdéli
zadné treti osobé zadné daje ani nepfeda zadné dokumenty, s nimiz bude pfichazet v pribéhu provadéni dila do styku. Zhotovitel
bez predchoziho souhlasu Objednatele nepofidi ani neschvali pofizeni zadnych fotografii pfedmétu Dila v ramci pripravy a realizace
Dila za ucelem propagace nebo reklamy ani nezverejni nebo nebude rozsifovat sam ani v soucinnosti s Zadnou jinou osobou zadné
¢lanky, fotografie ¢i jiné informace tykajici se Dila. Zhotovitel zajisti, aby tfeti osoba, které Zhotovitel pfeda jakékoli dokumenty, tdaje
nebo informace si byla védoma povinnosti ohledné zachovani mi€enlivosti, k niz se Zhotovitel zavazal.

Objednatel je povinen svolavat Technické rady nad rozpracovanou dokumentaci za G€asti zastupc Objednatele, s ¢etnosti ur€enou
Objednatelem. Minimaini frekvence Technickych rad bude dohodnuta s Objednatelem. Pfedpoklada se, Ze se Technické rady budou
konat rovnéz v budové RLP IATCC Jened

Zhotovitel neprodlené upozorni Objednatele na nedostatky v podkladech pfedanych Objednatelem a zajisti provedeni veskerych
potfebnych priizkumu a praci v terminech nutnych pro dodrzeni prabé&znych terminu zpracovani jednotlivych ¢asti Dila.

Veskeré Cinnosti spojené s provadénim dila je Zhotovitel povinen provadét v systému Fizeni jakosti a kontroly dle ISO 9001.

2.3.DUR - dokumentace pro tzemni rozhodnuti

Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti musi byt vypracovana v ¢lenéni a rozsahu dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb. (Vyhlaska
planovani a stavebnim fadu), ve znéni pozdgjsich predpisu.

Zhotovitel bude v priibéhu zpracovavani projektové dokumentace v konzultacich ovéfovat a odsouhlasovat s dotéenymi organy
statni spravy realnost jejiho schvaleni, po projednani s Objednatelem zapracuje vSechny jejich pfipominky (bez naroku na zménu
ceny dila) do projektové dokumentace, ktery nasledné predlozi ke schvaleni Objednateli.

2.4.DSP - dokumentace pro stavebni fizeni

V pfipadé, Ze to zhotovitelem navrzené feSeni vyzaduje, vypracuje Zhotovitel projektovou dokumentaci ke stavebnimu Fizeni
minimalné v rozsahu dle vyhlasky 499/2006 Sb. v platném znéni.

Jednotlivé ¢asti projektové dokumentace budou fadné zkoordinovany a tato koordinace bude v pfipadé potrfeby dokumentovana na
samostatnych vykresech v podrobnéjSim méfitku.

Zhotovitel bude v priibéhu zpracovavani projektové dokumentace v konzultacich ovéfovat a odsouhlasovat s dotéenymi organy
statni spravy realnost jejiho schvaleni, po projednani s Objednatelem zapracuje vSechny jejich pfipominky (bez naroku na zménu
ceny dila) do Cistopisu projektové dokumentace, ktery nasledné predlozi ke schvaleni Objednateli.

Zhotovitel zpracuje pIiné aktualizované, barevné koordinac¢ni situace vystavby DPS — dokumentace pro provedeni stavby

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provedeni stavby minimalné v rozsahu dle vyhlasky 499/2006 Sb. v platném znéni na zakladé
vSech, v té dobé znamych pozadavku, uvedenych v zadani, ve studiich a prizkumech.
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2.5. DPS - dokumentace pro provedeni stavby

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provedeni stavby minimalné v rozsahu dle vyhlasky 499/2006 Sb. v platném znéni na zakladé
v§ech, v té dobé znamych pozadavk(, uvedenych v zadani, ve studiich a prliizkumech.

2.6.Navaznosti a koordinace dokumentace

V pfipadé, Ze na stavbé bude pracovat vice dodavatell (stavba, technologie), je Zhotovitel povinen koordinovat svou dokumentaci
s ostatnimi dodavateli a poskytovat nezbytnou soucinnost.

2.7. Soupis pozadovanych ¢innosti

Zhotovitel je zodpoveédny za vykonani vSech €innosti, které jsou nezbytné k Uspésné realizaci daného dila. Nize uvedeny soupis je
pouze orientacni a nelze se odvolavat na jeho pfipadnou neuplnost. Zhotovitel v ramci nabidkové ceny zohledni veskeré potiebné
stupné PD, ukony a ¢innosti.

2.7.1.Projektova dokumentace
lokalita PD bourani DUR DSP DPS GDSkP DSkP D OP

IATCC Jeneé X X X X

Obsah a rozsah projektové dokumentace je dan VOTP a obecné zavaznymi pfedpisy. Projektova dokumentace bude zpracovana

vzdy v tisténé i elektronické podobé.
Tisténa dokumentace bude pfedana objednateli v obsahu 2 paré a 2 x CD.

2.7.2.InZenyrska innost

i | , . stavebni povoleni / e
. povoleni k odstranéni | Gzemni rozhodnuti / — . .| kolaudaéni souhlas /
lokalita ohlaseni stavby mistné L
stavby souhlas e souhlas s uzivanim
prislusnému S.U.
IATCC Jenec X X X

Clanek 3. Pfedmét inzenyrské €innosti a autorského dozoru

Objednatel pfedpoklada, Ze zhotovitel v ramci inzenyrské €innosti vykona minimalné nasledujici ¢innosti.

3.1. Uzemni fizeni

Zhotovitel zpracuje a poda zZadost o vydani povoleni, které fadné dolozi potfebnymi vyjadfenimi a dalSimi nezbytnymi doklady,
prislusnému stavebnimu ufadu doplni je v pribéhu fizeni dle pfipadnych pozadavkd stavebniho Ufadu. Zhotovitel rovnéz uhradi
prislusné spravni poplatky.

Zhotovitel zajisti vydani potfebnych povoleni a nabyti jejich pravni moci.

3.2. Stavebni Fizeni

Zhotovitel zpracuje a poda zadosti o vydani povoleni, které fadné doloZi potfebnymi vyjadienimi a dalSimi nezbytnymi doklady,
prislusnému stavebnimu Ufadu Stavebni urfad Hostivice a doplni je v pribéhu stavebniho fizeni dle pfipadnych pozadavku
stavebniho Gfadu. Zhotovitel rovnéz uhradi prislusné spravni poplatky.Zhotovitel zajisti vydani potfebnych povoleni a nabyti jejich
pravni moci.
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3.3.Autorsky dozor

Zhotovitel poskytne v ramci pInéni povinnosti autorského dozoru dodavateli stavby veSkeré potfebné pIné koordinované a presné
informace pro realizaci stavby véetné vykresa, tabulek vyrobku, detaill, specifikaci a dalsich informaci v terminech, které umozni
dodavateli fadné realizovat pozadované prace a dodavky tak, aby dodavatel nebyl na zakladé neplnéni Zhotovitele v postaveni, jenz
mu umozni pozadovat prodlouzeni Ihity vystavby nebo vznaset financni pozadavky.

Zhotovitel bude vykonavat funkci autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, tj. az do zakonéeni kolaudacniho Fizeni a
predani/pfevzeti dokonéené stavby mezi Objednatelem a dodavatelem stavby.

w

Clanek 4 Uzivatelské pozadavky na projektované stavby
4.1. Skladova hala

4.1.1. Architektonicko stavebni feseni

Skladova hala - montovana z PUR panel( tl. min. 100 mm. Bude osazena na ZBK desce, Stfecha se predpoklada plocha s moznosti
umisténi solarnich paneld (konstrukce musi umoznit jejich moZné osazeni v budoucnosti). Na jedné z delSich stran bude
prosvétlovaci pas oken (neotviravych). PFistup do objektu 2x sekéni vrata. Barevnost panell uci investor dle moznosti dodavatele)
Podlaha v hale musi umoznit pojezd paletového rucniho bateriového vysokozdvizného voziku a je pozadovana jeji odolnost proti
Ukapu ropnych produktd (ob&asny vjezd nakladniho vozidla pfi stéhovani napf. nabytku). Plochu pfed objektem bude tvofit povrch
ze ZiviEné smeési, a bude presahovat i do krytého stani pro kolovou techniku( popis viz. ¢lanek 4.2). Je nutné vyfeSit odvodnéni
stfechy objektu haly, pfistfeSku a plochy pfed halou, pfedpoklad napojeni na stavajici vsakovaci systém.

4.1.2. ELO — Silnoproudé instalace

Hlavni pfivod je uvazovan z vedlejsiho objektu, kde v 1.PP je rozvadéc s dostatecnou kapacitou , v€. volnych mist pro osazeni
novych komponentl. Podruzny rozvadé¢ umistit ve skladové hale.
Pozadavky na koncové prvky:
Zasuvky a vypinace:
e  zasuvky 230V v rozsahu do 10 ks
e zasuvky 380V - 4 ks
e napajeci bod pro el. ruéné vedeny vysokozdvizni vozik
e napojeni el, pratokového ohfivace vody (viz, Cast ZTI)

Osvétleni haly

e interiér - LED svitidla s dostatecnou intenzitou pro spinéni hygienickych norem, ovladana vypinagi.
e exterier - LED reflektory s PIR ¢idlem.

4.1.3. — Slaboproudé instalace

Propojeni se vedlejSim objektem (optické i metalické vedeni). V hale umistit rack + datové zasuvky do 4 ks

switch CISCO ( systém v celém je uzivan objektu IATCC),
fidici jednotka

zdroj pro EKV

pomocny zdroj PZTS

4.1.4. PoZarni zabezpedeni objektu

Sougasti projektu bude i pozarné bezpeé&nostni feSeni, Objednatel nema zvlastni pozadavky na nadstandardni FeSeni PBR.

8/12



Uzivatelské zadani, Nova skladova hala a pristfeSek na kolovou techniku
areal IATCC Jenec

Vnitfni smérnice objednatele nepozaduji vtomto objektu instalaci SHZ. Je nutné uvazovat svjezdem automobilu se
spalovacim/vznétovym motorem.

4.1.5.ZT1 / ZTK
V prostoru skladové haly bude osazeno 1x umyvadlo v¢. pratokového ohfivace vody pro moznost provedeni nezbytné hygieny osob
manipulujicich s uskladfiovanym materialem.
Na vnéjsi sténu haly je pozadovan uzaviraci nezamrzny ventil, pro mozné napojeni tlakového vodniho Cisti¢e ( oplach plochy +
oplach zahradni techniky od zeminy a travy).

4.1.6. CCTV

Je pozadovan systém CCTV pro monitorovani plochy pfed objektem a monitorovani interieru skladové haly. Je poZadovano
navrhnout digitalni kamery. Navrzené zafizeni musi umoznit provoz po IP siti a pfenos dat do objektu IATCC v Jendi.

Rozsah CCTV 4x kamera na plasti haly s IR pfisvitem; uvnitf 2 x kamera 360° s IR pfisvitem zabirajici vnitfni prostor za vraty;
kabeldz v8ech kamer svést do switche racku v hale. Napojeni do systému IATCC v sousednim objektu jednou trasou.

4.1.7.UT

Je pozadovano temperovani haly na teploty 6-8"C ( v hale nesmi dochazet ke kondenzaci vihkosti. Projektant navrhne optimalni
feSeni. Preference objednatele je vyuZiti nizkonakladového feSeni ( tepelné Cerpadlo s moznosti v budoucnu napojeni na solarni
panely apod...),Jako dalSi zdroj je mozné vyuzit i plynovou kotelnu v sousednim objektu.

4.2. Pristresek pro kolovou techniku

4.2.1. Architektonicko stavebni feSeni

PristfeSek bude ze tfi stran oplastén Pouzitymi materialy bude odpovidat skladové hale. Podlahu bude tvofit povrch ze Ziviénych
materiald, pfesahujici z plochy pfed skladovou halou.

4.2.2. ELO — Silnoproudé instalace

Hlavni pfivod je uvazovan z vedlejsiho objektu, kde v 1.PP je rozvadéc s dostatecnou kapacitou , v€. volnych mist pro osazeni
novych komponentl. Podruzny rozvadé¢ umistit ve skladové hale.
Pozadavky na koncové prvky:
Zasuvky a vypinace:
e  zasuvky 230V v rozsahu do 5 ks s krytim pro vlhké prostredi
e  zasuvky 380V - 2 ks

Osvétleni pristfesku
e interiér - LED svitidla PIR ¢idlem

4.2.3. — Slaboproudé instalace

Nejsou pozadovany
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4.2.4. Pozarni zabezpecéeni objektu

Sougasti projektu bude i pozarné bezpeénostni feSeni, Objednatel nema zvlastni pozadavky na nadstandardni feseni PBR.
Vnitfni smérnice objednatele nepozaduji vtomto objektu instalaci SHZ. Je nutné uvazovat svjezdem automobilu se
spalovacim/vznétovym motorem.

4.2.5. ZTI [ ZTK

Neni pozadovano

4.2.6.CCTV

Kamera 360° s IR pFisvitem na stropu pfistfedku uprostfed vijezdu, pfipojena do racku v HaleClanek 5 . Harmonogram
Harmonogram realizace dila uréuje zakladni terminy pro zahajeni, postupové terminy realizace a termin dokonéeni Dila.

Clanek 5. Harmonogram

Zhotovitel se zavazuje plnit terminy dle Harmonogramu realizace dila.

5.1. Zakladni a postupové terminy
Zakladni terminy:

= termin zahajeni realizace dila = den podpisu Smlouvy o dilo.
= termin pfedlozeni PD DPS a soupisu dle vyhl. 230/2012 = 30.10.2023

. K danému terminu predlozeni PD DPS musi byt projektova dokumentace jiz odsouhlasena RLP a musi byt ve stavu ve kterém je
mozné ji bez dalSich Uprav pfilozit k zadavaci dokumentaci vefejné zakazky.

5.2. Dokonceni dila

Dilo bude kompletné dokonceno pfedanim kompletniho dila, pfedanim veSkeré projektové dokumentace, vyfizenim veskerych
pozadovanych souhlasl a povoleni a prevzetim takto dokon¢eného Dila Objednatelem.

Clanek 6. Cena za dilo

6.1. Pevna cena a jeji rekapitulace

Zhotovitel se svou nabidkou odevzda polozkovy rozpocet, ktery bude odpovidat souhrnné celkové pevné cené Dila a bude slouzit
jako zavazny podklad pro uzavfeni smlouvy o dilo, pro Ucely pribézného vyhodnocovani smluvnich praci a dodavek a pro ucely
fakturace.
Ma se za to, Zze celkova pevna cena zohlednuje veSkeré prace, nezbytné k fadnému provedeni pfedmétu Dila, které jsou zjevné
a/nebo které muze ptislusné kvalifikovany a kompetentni Zhotovitel predvidat. Veskeré odborné posudky, pomocné prace a vedlejsi
naklady, pokud nejsou specificky uvedeny, musi byt zahrnuty do nakladd na pfislusné prace.
Celkova pevna cena zahrnuje rovnéz:

= veSkeré vedlejSi naklady Zhotovitele (napf. poStovné, telefonni poplatky, pracovni kopie a Cistopisy v poctu
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vyzadaném objednatelem, elektronicka média, atd.).

= pofizeni kopii Cistopist vSech vykrest a dal$i dokumentace poskytnuté Objednateli v jim pozadovanych poétech.

= na nezbytné datové spojeni.

= veskeré pracovni kopie dokumentace a Cistopisy potfebné k projednani, vydani zavaznych stanovisek dotéenych
organt statni spravy a dalSich instituci a rozhodnuti pfislusnych stavebnich Gradi v ramci Gzemnich, stavebnich a
kolaudacnich fizeni.
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Clanek 7: Zkratky, definice

7.1.Definice

Pojmy a vyrazy v Uzivatelském zadani a Smlouvé o Dilo maji nasledujici vyznam:

,»Dilo* jsou veskeré projekéni a pfipravné prace a sluzby souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni Zhotovitele dle Smlouvy o Dilo a
jejich priloh.

»Harmonogram realizace dila“ je zakladni ¢asovy plan praci.

»Zadani“ je veSkera dokumentace tykajici se Dila, pfedana Zhotoviteli a uvedena v pfilohach Smlouvy o Dilo.

»Projektova dokumentace* je veSkera dokumentace, kterou Zhotovitel, zpracuje v souvislosti s provadénim a pfedanim Dila.
,Objekt IATCC* je uzavfeny areal Narodniho stfediska fizeni letového provozu Ceské republiky v Jengi

7.2.Pozadované znaceni dokumentace
7.2.1. Oznageni stupiit projektové dokumentace

DUR — dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, pfip. Uzemni souhlas
DSP — dokumentace pro stavebni povoleni

DPS — realiza¢ni projektova dokumentace

DSkP — dokumentace skute¢ného provedeni stavby

7.2.2.0znaceni jednotlivych ¢asti dokumentace

ARS - architektonicko stavebni ¢ast

STK — konstrukéni ¢ast (statika)

ELO - elektroinstalace silnoproud

ESO - elektroinstalace slaborpud

CCTV — kamerova systémy

EKV — kartovy systém/elektronicka kontrola vstupu
EPS — elektricka pozarni signalizace

EZS — elektricka zabezpecovaci signalizace
PBR — pozarné bezpeénostni feseni

UT — vytapéni/temperovani

ZTK — zdravotni technika kanalizace

ZTV — zdravotni technika vodovod
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Sml. 052/2023/1S/186 Priloha €. 4

Podrobny polozkovy soupis praci (ceny uvedeny bez DPH) — ceny byly stanoveny v souladu
se Sazebnikem UNIKA:

-  Celkem : 1.298.500,- K&




