

SMLOUVA O DÍLO

č. 2023-

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu**

se sídlem Hroznová 63/2, 603 00 Brno

IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

Petr Kozel

se sídlem: U koupaliště 292, Říčany 664 82

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u oddíl vložka

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě veřejné zakázky tuto

smlouvu o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava střechy administrativní budovy s dílnami ZS Brno – Chrlice 2023 - 2024**“ (dále též „dílo“).
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v Položkovém rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek do výše uvedené veřejné zakázky evidované v EZAK pod Systémovým číslem P23V00000833 (dále jen „Projektová dokumentace“) a dále závazek objednatele uvedeného dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu uvedenou v nabídce zhotovitele ze dne **6.9.2023**, která tvoří přílohu této smlouvy.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na základě své nabídky pro objednatele dílo specifikované v Příloze č. 1 - **Oprava střechy administrativní budovy s dílnami ZS Brno - Chrlice 2023-2024.**
2. Předmět díla zahrnuje:
 - Likvidaci stávající střešní krytiny a dalších střešních konstrukcí. Střešní krytina obsahuje azbest a zhotovitel je povinen postupovat při likvidaci střechy v souladu se všemi právními předpisy, a to včetně zajištění likvidace azbestové krytiny. Zejména zhotovitel zajistí odsouhlasení plánu práce příslušnou hygienickou stanicí a získá povolení k nakládání s nebezpečným odpadem.
 - Zajištění statického posouzení a projekt na výrobu nových vazníků.
 - Nová střešní krytina bude z trapézového plechu o tloušťce nejméně 0,63 mm s polyesterovou úpravou o tloušťce nejméně 25 µm, barva červená, typ střešní krytiny: **Satjam , SAT 40 N**
 - Zhotovitel dále provede demontáž a následně zpětnou montáž pozinkovaných rýn a svodů. Dále dodá a provede montáž závětrných lišt, obložení podhledů s hnědým nátěrem, provede veškeré nutné elektropráce, oplechování komínů a montáž hromosvodu.
 - Součástí dodávky je kompletní technická dokumentace a zajištění předepsaných revizí.
3. Dílčí parametry díla jsou stanoveny v nabídce, položkovém rozpočtu zhotovitele, které jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je areál ÚKZÚZ Zkušební stanice Chrlice, U jezu 390/3, 664 42 Brno-Chrlice, stavba č.p. 761 a stavba bez čp/če, které jsou součástí pozemků parc. č. 2037 a parc. č. 2038 v k.ú. Chrlice, obci Brno.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 31. 5. 2024**, přičemž **nejméně 45 %** hodnoty celého díla vč. DPH dle článku V. Smlouvy bude provedeno nebo dodáno, a vyfakturováno nejpozději **do dne 15. 12. 2023**.
Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. I. a II. této smlouvy v částce **1.999.705,- Kč bez DPH, 419.938,05 Kč 21 % DPH**, tj. v částce **2.419.643,05 Kč včetně DPH**.

2. Zhotovitel bude oprávněn fakturovat po předání řádně provedené práce vždy po uplynutí kalendářního měsíce a to do 10. dne následujícího měsíce. Součástí každé dílčí faktury bude dílčí předávací protokol podepsaný zástupcem zadavatele nebo určeným technický dozorem objednatele a soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Dílčí faktura bude splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Takto bude oprávněn fakturovat až do výše 90 % hodnoty díla včetně DPH dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy. Zbýlých 10 % hodnoty díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po řádném předání celého díla bez vad a nedodělků, a to na základě konečného předávacího protokolu a konečné vyúčtovací faktury se splatností 30 dnů od jejího doručení zadavateli.
3. Faktury s přílohami vystavené zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli. Elektronické faktury lze zasílat e-mailem na: podatelna@ukzuz.cz.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy a Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět účastníku k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
5. Zhotovitel se zavazuje provést řádně dodávky a práce, a toto vyfakturovat nejméně v hodnotě 45 % hodnoty celého díla vč. DPH dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději do dne 15. 12. 2023.
6. Objednatel nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před provedením prací.
7. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem formou dodatku k této smlouvě, jinak nebudou uhrazeny.
8. Cenu za dílo dle faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za den uhrazení ceny za dílo se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
9. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen po skončení provádění celého díla toto předat objednateli, a to nejpozději v den uvedený dle čl. IV. pod bodem 1.
2. K převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, a to nejméně **3 pracovní dny předem**, písemnou zprávou zaslou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel. Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla z hlediska estetického.

4. O převzetí díla sepiší smluvní strany konečný předávací protokol, ve kterém uvedou případné vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné. Součástí konečného předávacího protokolu, který bude již bez vad a nedodělků budou doklady ke všem předepsaným zkouškám a revizím, např. záruční listy, návody a technický popis jednotlivých součástí, revize elektro, kopie dokladu prokazující shodu s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem vydaným příslušným orgánem atd.
5. Jestliže se po předání díla v průběhu kolaudačního řízení objeví vada díla, pro kterou nebude možné dílo pravomocně zkolaudovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady odstranit vadu díla tak, aby mohlo být řádně zkolaudováno. V případě, že tak neučiní ani na výzvu Objednatele, bude Objednatel oprávněn zajistit si sám odstranění těchto vad a vynaložené náklady náúčtovat Zhotoviteli.

VII.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

7.1 Zhotovitel:

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy. Využije-li zhotovitel pro zhotovení dílčích částí díla poddodavatele, odpovídá objednateli i za tyto části díla jako by je zhotovil osobně. Případní poddodavatelé jsou uvedeni v příloze smlouvy č. 2 Seznam poddodavatelů.
2. Zhotovitel bude během provádění prací provádět průběžný úklid pracovišť.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis podepsaný za zhotovitele osobou předávající a za objednatele osobou oprávněnou k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy.
5. Zhotovitel povede zjednodušený deník o průběhu stavby. V deníku každý den provádění díla zaznamená povětrnostní podmínky, provedené práce a další významné skutečnosti mající vliv na průběh stavby. Deník bude po celou dobu provádění díla přístupný zástupcům objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci jeho podnikatelské činnosti s limitem plnění nejméně **ve výši 2 000 000,- Kč**.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena dorčením písemného sdělení (email) objednateli a technickému dozoru **nejméně 2 pracovní dny** před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel nebo technický dozor na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
8. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele a technický dozor k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla objednatel. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem

předložené důkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami této smlouvy.

9. Po dokončení stavby budou pozemky a prostory uvedeny do původního stavu.
10. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni pracovníci zhotovitele, kteří budou vykonávat činnost podle této smlouvy v areálu objednavatele, budou dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Zhotovitel provede kmenové školení zaměstnanců zhotovitele v **BOZP a PO**, kteří budou pracovat v areálu ÚKZÚZ. Zejména zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi právními předpisy během likvidace staré krytiny obsahující azbest.
11. Zhotovitel je povinen první den před vstupem na staveniště předat objednateli seznam pracovníků zhotovitele, kteří budou vykonávat činnost podle této smlouvy, a písemný seznam pracovních rizik.

7.2 Objednatel:

1. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu výkonu díla napojení na elektrickou energii, umožnit přístup k vodě a vyčlenit mu jednu místnost v areálu zkušební stanice.
2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen stavební dozor).
3. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu díla. Kromě součinnosti uvedené ve smlouvě, se může jednat pouze o součinnost při takovém druhu a povaze stavby zcela obvyklou, kterou lze důvodně a běžně předpokládat.
4. Zástupce Objednatele provede obeznamení pracovníků zhotovitele na vstupním školení **BOZP a PO** podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. První školení pracovníků zhotovitele proběhne první den před vstupem na pracoviště objednavatele, o čemž bude sepsán Záznam o seznámení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů a cizích osob s riziky z BOZP a PO.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dodávaný materiál a provedené práce budou splňovat příslušné technické normy a další závazné předpisy ČR a EU. Práce musí být zároveň provedeny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům jednotlivých výrobců dodávaných materiálů a byla tak zachována plná záruka poskytována těmito výrobci.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku:
 - **10** let na střešní krytinu,
 - **60** měsíců na provedené práce a
 - **2** roky na ostatní dodaný materiál.

Pokud výrobce poskytuje na dodávaných materiálech delší záruky, platí tyto záruky výrobce.

Záruční doba počíná běžet ode dne konečného předání díla bez vad a nedodělků.

3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn namítat vyskytnutou vadu u zhotovitele, a to telefonicky nebo e-mailem. Zhotovitel je poté povinen na své náklady

dostavit se **do 3 pracovních dnů** od uplatnění vady na místo plnění k identifikaci vady a jejímu případnému odstranění, to neplatí v případech předvídaných v odst. 6 tohoto článku.

4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání díla, poskytne zhotovitel přiměřenou slevu z ceny díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla poskytne zhotovitel neprodleně objednateli bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a zhotovitel vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem objednatele jiný termín odstranění.
6. Zhotovitel je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat objednateli pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede zhotovitel fakturou splatnou do 30 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla objednatele, popř. e-mailem na: podatelna@ukzuz.cz.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je objednatel oprávněn zajistit si opravu vady u jiného zhotovitele a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli.

IX. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV., a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. V. odst. 1 za každý den prodlení.
3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vad dle čl. VIII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije.

X. Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku,
 - c. objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že systém nebude předán nejpozději do 31. 5. 2023.
2. Smluvní strany si dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:

- a. prodlení se splatností jakékoliv faktury delší než 30 dní,
 - b. neplnění či porušování povinností kteroukoliv ze smluvních stran stanovených v čl. VII této smlouvy,
 - c. prodlení s plněním termínů stanovených v čl. IV této smlouvy delší než 30 dní.
3. Objednatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy. Předtím, než objednatel od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel bezdůvodně nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit.
 4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací v době, když již bude zřejmé, že zhotovitel nestihne včas realizovat a předat dílo.
 5. Smlouva zanikne odstoupením s účinky ex nunc, od doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
 6. Smluvní strana je povinna vyzvat druhou smluvní stranu, která porušuje tuto smlouvu, k nápravě a poskytnout jí k tomu přiměřenou lhůtu, která nebude kratší **než 3 pracovní dny**.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm. c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu je možné vyhotovit i v elektronické podobě.
3. **Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.9. 2023 uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele viz přílohy č. 1 této smlouvy.**
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré vzniklé spory z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny před obecnými soudy ČR.
6. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
7. Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Oprava střechy administrativní budovy s dílnami

ZS Brno – Chrlice 2023 - 2024“; v případě rozporu mezi údaji uvedenými v zadávací dokumentaci a nabídce účastníka, bude mít text zadávací dokumentace přednost.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
9. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Přílohy: -

č. 1 - Nabídka - Položkový rozpočet dle Výkazu výměr

č. 2 - Seznam poddodavatelů

č. 3 - Harmonogram předpokládané realizace prací

V Brně dne



.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ

.....

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 999 705,000	
	D	1		Nová plechová střecha skladovací haly				1 999 705,000	
1	K	221		Demontáž stávající střehy azbest, likvidace a uložení nebezpečného odpadu	m2	650,000	417,000	271 050,000	21,0
2	K	221		Demontáž stávajícího obložení	m2	78,000	233,000	18 174,000	21,0
3	K	221		Demontáž a likvidace stávajících dřevěných vazníků	ks	14,000	5 127,000	71 778,000	21,0
4	K	221		Dodávka pozednice 10/25 s nátěrem impregnačního prostředku pro chemickou ochranu nebo sanaci	mb	102,000	358,000	36 516,000	21,0
5	K	221		Montáž pozednice 10/25 s nátěrem impregnačního prostředku pro chemickou ochranu nebo sanaci	mb	102,000	316,000	32 232,000	21,0
6	K	221		Statické posouzení a projekt na výrobu vazníků	kpt	1,000	31 500,000	31 500,000	21,0
7	K	221		Dodávka dřevěných vazníků	kpt	1,000	238 000,000	238 000,000	21,0
8	K	221		Montáž dřevěných vazníků	kpt	1,000	101 500,000	101 500,000	21,0
9	K	221		Dodávka a montáž folie+plachet - pracovní postup zakrývání střechy s latí 5/4	m2	650,000	108,000	70 200,000	21,0
10	K	221		Demontáž svodů, rýn a háků – pro zpětné použití	mb	140,000	167,000	23 380,000	21,0
11	K	221		Dodávka fošen 50/150 dl. 5 m výstuha střechy s nátěrem impregnačního prostředku pro chemickou ochranu nebo sanaci	ks	120,000	620,000	74 400,000	21,0
12	K	221		Montáž fošen 50/150	ks	120,000	424,000	50 880,000	21,0
13	K	221		Dodávka držáků fošen L 90/90/6	ks	210,000	175,000	36 750,000	21,0
14	K	221		Montáž držáků fošen L 90/90/6	ks	210,000	54,000	11 340,000	21,0
15	K	221		Spojovací materiál na střechu komplet	kpt	1,000	28 000,000	28 000,000	21,0
16	K	221		Dodávka trapézového plechu probarvený lesk, výška 40 mm, tl., nejméně 0,63 mm, PE nejméně 25 µm, barva: červená	m2	710,000	477,000	338 670,000	21,0
17	K	221		Montáž trapézového plechu	m2	650,000	385,000	250 250,000	21,0
18	K	221		Montáž rýny RŠ 330 mm, pozink barvený do háků	mb	100,000	229,000	22 900,000	21,0
19	K	221		Montáž svodů, pr 120 mm , pozink barvený	mb	36,000	161,000	5 796,000	21,0
20	K	221		Dodávka hřebene trapézových plechů vč pěnového těsnění	ks	27,000	630,000	17 010,000	21,0
21	K	221		Montáž hřebene trapézových plechů vč pěnového těsnění	ks	27,000	454,000	12 258,000	21,0
22	K	221		Dodávka závětrné lišty	mb	26,000	310,000	8 060,000	21,0
23	K	221		Montáž závětrné lišty	mb	26,000	287,000	7 462,000	21,0
24	K	221		Montáž obložení podhledu s hnědým nátěrem	m2	85,000	884,000	75 140,000	21,0
25	K	221		Demontáž a montáž elektroinstalace	kpt	1,000	33 410,000	33 410,000	21,0
26	K	221		Oplechování komínů	ks	3,000	3 383,000	10 149,000	21,0
27	K	221		Lešení montážní pomocné	den	60,000	715,000	42 900,000	21,0
28	K	221		Jeřáb	hod	50,000	420,000	21 000,000	21,0
29	K	221		Dodávka dílů pro hromosvod	kpt	1,000	13 000,000	13 000,000	21,0
30	K	221		Montáž hromosvodu	kpt	1,000	21 000,000	21 000,000	21,0
31	K	221		Doprava mimostaveništní	kpt	1,000	25 000,000	25 000,000	21,0

Celkem

bez DPH

1 999 705,000

DPH

419 938,050

včetně DPH

2 419 643,050

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ÚKZÚZ:**Seznam případných poddodavatelů**

Identifikace objednatele (název, IČO a sídlo):	Předmět poddodávky (název a popis):		Doba plnění (od - do):	Kontaktní osoba objednatele (jméno, funkce, email, telefonní číslo):
[REDACTED]	Demontáž a likvidace střechy – nebezpečný odpad		03/2024	[REDACTED]
[REDACTED]	Dodávka a montáž příhradových vazníků střechy		10/2023-12/2023	[REDACTED]
3.				

Harmonogram stavebních prací

Alcey oprava střechy administrativní budovy s dílnami ZS Brno Chrlice 2023-2024
 koupaliště 292, Říčany 664 82

Měsíce	2023																2024																							
	září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen							
Týdny	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
Převzetí staveniště			x																																					
Objednání materiálu				x	x	x																																		
Dodání materiálu					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																										
Provedení opravy střechy																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Předání stavby																																								x

