
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“)

(dále též „smlouva“)
4

I.
Smluvní stran :

Objednatel: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč
identifikátor datové schránky: jhqkib7
zastoupený: Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou, ředitelkou
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s„ č.ú. 1000000881/5500
IČ: 00666271
DIČ: není plátce DPH
Organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 409.

Za objednatele je ve věcech technických a realizačních oprávněn jednat:
tel.č.

K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn: ARKUSS s r.o.
se sídlem: K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice
zastoupený:
Bankovní spojení:
IČ: 015 26 570
DIČ: CZ015 26 570

Zhotovitel:
se sídlem:
identifikátor datové schránky:
Zastoupený:

Bankovní spojení:

IČ:
DIČ:

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov 
xnfagw9
Ing. Michaela Exlová, prokurista q
Jan Kandlík, prokurista
Ladislav Kopačka, prokurista
Jan Říha, prokurista
KBa.s. 4255580287/0100
ČS a.s. 2359412/0800
25160168
CZ25160168

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích a vedení stavebního deníku:
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2023 podaná v zadávacím 
řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce venkovního bazénu na adrese Pražská tř.“
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II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované ARKUSS s r.o., 
soupisem prací a výkazu výměr-položkového rozpočtu zpracované stejnou firmou (dále jen 
„projektová dokumentace“) zavazuje k provedení díla: „Rekonstrukce venkovního bazénu na 
adrese Pražská tř.“

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení 
obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého 
díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí.

3. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo 
účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a 
provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek 
formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, 
zcela hotový, funkční a provozně bezpečný, včetně veškerých příslušných technických 
dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným postupem 
podle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby.

4. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení 
tvořících předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu, 
vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k 
obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu 
smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

5. Předmětem smlouvy je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání 
objednateli v počtu íx v tištěné podobě a Ix v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla 
objednatelem.

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických 
norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních 
podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové 
dokumentace.

7. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve 
výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci 
objednatele k nahlédnutí.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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III.
Doba plnění, místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že realizace díla proběhne do 90 dnů ode dne zahájení prací - 
předání staveniště.

a. předání stavby proběhne ve vzájemně písemně potvrzeném termínu, o průběhu prací 
bude veden stavební deník,

b. protokolární předání a převzetí díla proběhne v den ukončení realizace díla.

2. Objednatel jev odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. 
V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno pouze z důvodu na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti.

3. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla.

4. Přerušení prací na realizaci díla z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv 
na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV. této smlouvy.

5. Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro 
působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

6. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej 
převzít.

7. Místem plnění je: Pražská třída 2888788a, 370 04 České Budějovice.

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH v Kč: 2.455.880,95 Kč
Samostatně DPH v Kč: ' 515.735,-Kč
Cena díla celkem včetně DPH v Kč: 2.971.615,95 Kč

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat daň z přidané hodnoty dle daňových zákonů platných 
v době předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Tato cena je nejvyšší přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.
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v.
Platební podmínka

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré cenové údaje i platby budou probíhat české měně.

3. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV1. na základě dílčích daňových dokladů (dále 
též „faktur“) vystavených zhotovitelem Ix měsíčně, a to na základě objednatelem písemně 
potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek (zjišťovací 
protokol bude přílohou faktury), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 95 % sjednané ceny díla v průběhu 
realizace díla. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat 
až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (bude doloženo podepsaným 
závěrečným zjišťovacím protokolem a zápisem o předání a převzetí díla).

5. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění.

6. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení 
bezvadného daňového dokladu objednateli.

7. Platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené zhotovitelem v záhlaví této 
smlouvy a na daňovém dokladu (dále též „faktura“).

8. Zhotovitel zašle vystavenou fakturu i s přílohami na email

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kteiých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho 
zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a 
požadovat opravu fakturované částky.

10. Objednatel může vrátit daňový doklad, pokud vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo 
právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový 
doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.

11. Lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení tohoto dokladu 
objednateli.

12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je platba odeslána 
z bankovního účtu objednatele.

13. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo bude provádět práce v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

5



VI.
Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

3. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a předanou dokumentací, je oprávněn žádat 
zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.

4. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen 
si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody a jiné výkony. Zhotovitel 
je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

5. Osoby pověřené provedením díla zhotovitelem jsou oprávněny pohybovat se v objektu 
objednatele uvedeném v článku III. odst. 6 této smlouvy pouze pro účely provádění díla, nejsou 
oprávněny pohybovat se v jiných částech objektu, pokud to není nutné k provedení díla.

6. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník 
dle § 157 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, TDS a dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

7. Kromě zápisů podle VI. 7 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, 
zápisy O Zahájení prací, Zápisy O zdržení prací, zápisy o případných technických změnách 
řešení, záměnách materiálů, zápisy O kontrolách apod.

8. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou 
objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, 
na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli 
spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve 
stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy 
je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). 
Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze 
měnit tuto smlouvu o dílo.

10. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou 
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konat v souladu s komplexností práce minimálně 2x týdně (k datumovému upřesnění dojde po 
vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. 
První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.

11. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TD Sjednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS.

12. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O 
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele.

13. TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této 
smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

14. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

15. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

16. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

17. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace díla bude na staveništi přítomná odpovědná osoba 
za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do 
stavebního deníku.

18. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných 
poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele.

19. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo Okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o 
dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

20. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody 
vzniklé na: díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech plochách, 
inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště majetku, zdraví a právech třetích 
osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci

21. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelně škody způsobené jeho činností při 
zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

22. Zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených 
stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a 
splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících 
se stavby.
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23. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy O bezpečnosti a ochraně 
Zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu 
bezpečnosti práce. Za dodržováni uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých 
činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za 
to, že osoby vykonávající práce a činnosti Související s prováděním díla jsou vybaveny 
ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a 
rizik s touto činností spojených.

24. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho 
uložení na řízenou skládku. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona O odpadech č. 
185/2001 Sb. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, 
jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem 
O odpadech č. 185/2001 Sb., O odpadech a změně někteiých dalších zákonů.

VIL
Předání díla

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis 
(předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí 
předání a převzetí díla.

2. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena 
díla a konec záruční doby. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou

3. Dílo, s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků 
považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 
pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v 
konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět jakoby k předání/převzetí 
nedošlo.

4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat 
parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno 
dosažením všech předepsaných parametrů

8



VIII.
Odpovědnost zhotovitele za vach. záruka, 

povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
závazným technickým normám platným v době realizace díla, standardům a podmínkám 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu realizace, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 
záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho 
povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční doba, vady díla, servis
a. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 

smluvními stranami dohodnuta na
- 24 měsíců na technologickou část díla
- 60 měsíců na ostatní práce a dodávky

b. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka v trvání 60 měsíců

4. Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby bude odstraňovat všechny vzniklé závady 
na díle, a to na základě objednávky objednatele a s jeho ujištěním, že uhradí sjednanou cenu 
tohoto zásahu.

5. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla jako celku provedeného v souladu 
se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou.

7. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za 
podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odešle toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

9



9. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky 
e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. 
Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být 
potvrzeno zhotovitelem.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 
24 hodin po obdržení reklamace.

12. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která 
tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí 
osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

14. Reklamaci lze uplatnit nej později do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15. Povinnosti a zhotovitele:
- respektovat provozní a režimová opatření zadavatele, zajištění požární ochrany, 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nakládání s odpady,
- provádět veškeré práce pondělí až pátek 7.00 až 18 hod.,
- zajistit výkon prací takovým způsobem, aby nedocházelo k omezení pracovní činnosti 

objednatele,
- zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele dodržovali ochranu osobních údajů dle platných 

právních předpisů, pokud by s nimi v průběhu práce přišli do styku.

IX.
Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní 
strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení. Za 
podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a. pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas,
b. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu, 
c. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované,
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d. zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru,

e. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

f. pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od 
doručení této výzvy.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se 
závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v 
souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky 
odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

7. V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká 
objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo 
odstoupením od smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

9. Zhotovitel odpovídá za škody vyplývající z vady i tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

X.
Smluvní úrok z prodlení

1. Při prodlení s povinností dodat dílo za podmínek a v termínu podle této smlouvy nebo v jiném 
předem dohodnutém termínu, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou dohodnuté částky, vzniká zhotoviteli právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom stejnopisu.
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2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými statutárními orgány smluvních 
stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu s ust. zákona č. 
340/2015 Sb., v platném znění. Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění provede kupující.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za objednavatele: za zhotovitele:

V Libníči dne...... V Č. Krumlově dne

Mgr. Lenka Hebíková Kubátová, ředitelka Ladislav Kopáčka, prokurista
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