
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele: 2023001522 
Číslo Smlouvy zhotovitele:
Číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, 
ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky, 
na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Zdeňkou Formánkovou, referentkou oddělení 
organizací města na odboru SVS Magistrátu města České Budějovice 
002 44 732 
CZ00244732 
tel.: 386802506
e-mail: formankovaz@c-budeiovice.cz 

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. 
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupená:

zapsaná:

IČO:
DIČ:
kontaktní údaje:

Památky CB s.r.o.
Lidická tř. 1290/233, České Budějovice 37007 
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vojta 
ve věcech technických: Ing. Petr Vojta
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 24782
04962656
CZ04962656
tel.:   

  
bankovní spojení: Česká itelna  a.s. 
číslo účtu: 

(dále jen .^Zhotovitel")
(dále společně jen .^Smluvnístrany" nebo též samostatně ,Strana")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouvaje uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Zachování 
a obnova historických hodnot I.-oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek“, 
a to za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany ČR.

2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy je nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li 
se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících 
součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
„smluvní dokumenty".
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2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem objednali nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (slovy:
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být
pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli kopii pojistné smlouvy
do 14 dnů od vyžádání Objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „Zachování a obnova historických hodnot I. — oprava
válečných hrobů a pomníků obětem světových válek“ v rozsahu vymezeném v zadávací
dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen ,vPZ>“) zpracovanou Ing. arch.
Martinem Veberem, se sídlem Křesínská 408, 373 41 Hluboká nad Vltavou, ICO 71977813, se kterou
se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení
opravy třech samostatných stavebních objektů v areálu hřbitova Sv. Otýlie v Českých Budějovicích
způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé
kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou Ing. arch. Martinem Veberem, se sídlem Křesínská 408, 373 41
Hluboká nad Vltavou, IČO 71977813.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou
zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání
či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka
nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo
přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní
činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu a finální úklid prostor
po provedení stavebních prací dle požadavků správce nemovitosti. Zhotovitel předloží Objednateli
po provedení díla doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek
a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo v souvislosti s nimi
neprodleně, nejpozději do konce pracovní doby daného dne.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá
projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich
postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby.
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3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalacinebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jinépráce, výkony a dodávky související s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, sevšemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo
v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech
detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je
touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě
nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové
materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli
jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou
zahrnuty v ceně díla.

3.12. Zhotovitel se zavazuje vykonávat práce takovým způsobem, aby po celou dobu byla zachována pieta
daného místa, nedocházelo k soustřeďování nebo odkládání odpadů, znečišťování nebo poškozování
hrobových míst a jejich okolí.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení
stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva
na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla,
a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný
harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce června/července 2023

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby (protokolární
předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 90 dní od předání staveniště

4.3. V případě posunutí termínu zahájení díla z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný
počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení díla, posunut i termín dokončení díla, pokud se obě
Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě
následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.) bude
o stejný počet dní, na které bude dílo přerušeno posunut i termín dokončení díla, pokud se obě Smluvní
strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 3 (tří) dnů. O objektivnosti důvodů dle tohoto odstavce je oprávněn rozhodnout výhradně
Objednatel. Nebude-li Objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá Zhotovitel nárok
na prodloužení lhůty plnění
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5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu,
a to částku 649 740,-Kč bez DPH (slovy: šestsetčtyřicetdevěttisícsedmsetčtyřičet korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za
podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění.
Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou
dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost
či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je
Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden,
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně,
není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů
jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. Objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu díla,

pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů
a mohla by Objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů

5.5.2. Objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známé,
a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;

5.5.4. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané
Objednatelem Zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6. Změny ceny díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací

nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtuje Zhotovitel povinen nejpozdéji
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této
skutečnosti Objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto
nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Dle
charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi Objednatelem
a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního
vztahu. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo
dodávkách a nezíská písemný souhlas Objednatele kjejich provádění, nesmí tyto práce
či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevznikámu nárok na jejich zaplacení
a Objednatel nemá povinnost tyto práce Zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou
nutné pro řádné dokončení díla.
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5.7. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů. se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém
rozpočtu Zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li řádně
předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje
za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy
podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je
podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném
dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů
ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je
považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu Objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami,
je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta
splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad
daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově
vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění
díla žádné zálohy.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí
staveniště sepíší Smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické
energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru
staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců
nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených
osob Objednatele (technik Objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora
BOZP) a Zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP).
Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například
dopravní značení) je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů
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na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,
provede je Zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že Zhotovitel bude
zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména
na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu.
Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další
související náklady Zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky
Objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků
této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným
zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky
pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí
staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení
bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou
oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že Zhotovitel využívá staveniště
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušných právních
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby Zhotovitel užíval staveniště řádným
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Petr Vojta (kontakt: +420 777 571 163)
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Pavel Rozvoral (kontakt:
+420 725 857 420). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení
vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí
ji Zhotovitel v plném rozsahu.
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8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí
nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům
nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo
zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si
oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej
mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá
Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může
dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech
technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány
státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebojím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele
a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem
pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu
Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich
kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek
souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek
uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná
Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se
všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad
a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.
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9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je
vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru
stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem
do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než
bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se skutečnostmi, nebo
obdrží-li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel
povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn
tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, pracovníku projektanta
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení
Objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom
se zavazují obě zúčastněné Strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným
zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat
ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď
samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede
zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným
způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis
dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby.
Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby,
a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem
a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy,
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli
v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem
uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho
technického dozoru.
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9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
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v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
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uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho 
technického dozoru.

8



10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou
výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání
stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
Objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
0 originál stavebního deníku

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli zajakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou
o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především
z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu)
nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
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9



11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních
6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode
dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou Stran.
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě
vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí
klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci
vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozdéji ve lhůtě, která bude Smluvními stranami
dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5
tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude
tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem
v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou,
má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku
(odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku
1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10.Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodleni s odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun českých)
za každý započatý den prodlení.

11.12.Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu provedení díla ve výši
0,2% z celkové ceny díla bezDPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst. 15.3.
Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této
Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.

11.15.Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
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12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem nemovitosti, na které bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků
a materiálů do ní zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou
dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní
činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání,
je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich
definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele
o skutečnosti, že na stavbě je Objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny
poddodavatele nástavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob
Zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
požádání zajistit proškolení o BOZP osob Objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem Objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí Zhotovitel doprovod těchto osob
po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném
prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby
po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují
s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích
plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených
zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty,
řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy
závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv
odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
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14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi,
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost
podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné
péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel
je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je
možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění
následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
Smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude 
požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel 
je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je 
možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 
Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce 
napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení 
negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění 
následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena 
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
Smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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16. Prohlášení

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky
pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

16.2.1. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků1,vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění Smlouvy,

16.2.2. Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné
pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1.

16.3. V případě porušení povinnosti dle odst. 16.2.1. nebo 16.2.2. tohoto článku vzniká Objednateli nárok
na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná v odstavci
16.2. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení
o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení
o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném
znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí
Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají,
že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Smlouvy včetně všech
příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty
nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní
strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající
uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních
předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní strany současné shodně
prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu
uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky
k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.

17.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek
ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

17.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno)
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

17.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele.
Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších
aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve zněni
pozdějších aktualizací)
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17.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále 
prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy.

17.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
v platném znění.

17.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne 1 2 -07- 2023

Za 

Michal Šebek 
náměstek primátorky

V čS .1.1 -07- 2023

Za Zhotov 

  
Lidická 

370 07   
lč:    

DIČ: 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH PRACÍ
ZACHOVANÍ A OBNOVA HISTORICKÝCH HODNOT I. - OPRAVA VALECNYCH HROBU A POMNÍKU OBETEM

SVĚTOVÝCH VÁLEK
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

SO.Ol Společné hroby č.l a č.2 na hřbitově Sv. Otýlie - mohyly

Položka m.j. množství Cena v Kč za m.j. Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

Stavební úprava prostoru m2 50   
Nové kamenické prvky vč. písma ks 2    
Renovace kamenného podstavce m2 10    
Renovace litinového kříže vč. písma ks 1    
Úprava prostoru prostranství m2 40   
Montážní práce hod 30   

Nabídková cena celkem 259 000,00 313 390,00

SO.02 Pomník na hřbitově v Mladém

Položka m.j. množství Cena v Kč za m.j. Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

Vyčištění kamene, impregnace m2 25    
Restaurátorská oprava m2 4    
Obnova písma, ziacení 24k Au ks 350   
Úprava prostoru plata pro věnce m2 2    
Úprava prostoru prostranství m2 24    
Montážní práce hod 10   

Nabídková cena celkem 174 350,00 210 963,50

SO.03 Památník obětem světových válek v Suchém Vrbném

Položka m.j. množství Cena v Kč za m.j. Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

Vyčištění kamene, impregnace m2 11    
Restaurátorská oprava m2 10    
Obnova písma, zlacení 24k Au ks 350   
Vyčištění bronzových plaket ks 2    
Osazení plata pro věnce m2 2    
Oprava zámečnických prvků m2 9,5   
Oprava soklu mb 16   
Úprava prostoru prostranství m2 40    
Montážní práce hod 40  

Nabídková cena celkem 216 390,00 261 831,90

Rekapitulace rozpočtu:
Položka Cena v Kč bez DPH
SO.Ol Společné hroby č.l a č.2 na 
hřbitově Sv. Otýlie - mohyly

259 000,00

SO.03 Památník obětem světových válek v 
Suchém Vrbném

174 350,00

SO.03 Památník obětem světových válek v 
Suchém Vrbném

216 390,00

Nabídková cena celkem 649 740,00

Pozn. Nabídková cena celkem v Kč bez DPH bude zároveň cenou, která bude uvedena v čl. 5 Sfiřleuvy 0
dílo (jJdieká'!f29Q/Ž33

370"07 Česlié BOciějovice 
IČ; 040 62 656 

Dlč: CŽ04962656





Příloha Výzvy 
Veřejné

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ DLE § 4B ZÁKONA 
Č. 159/2006 Sb., O STŘETU ZÁJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel:

Obchodní firma nebo
název/obchodní firma nebo 
jméno nebo jména a příjmení:

Památky CB s.r.o.

Sídlo: Lidická tř. 1290/233, 370 07 České Budějovice
IČO: 04962656

tímto ve věci veřejné zakázky č. 23085 pod názvem

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HISTORICKÝCH HODNOT I. - OPRAVA VÁLEČNÝCH 
HROBŮ A POMNÍKŮ OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK

prohlašuje, že

© není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebojím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

© poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V Českých dne 05.06.2023
Budějovicích

  
  

 
_   

Oprávněná osoba dodavatele: 
Ing. Petr Vojta - jednatel





Příloha Výzvy 
Klasifikace informaci: veřejné

Čestné prohlášeni k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcim spojeným s porušováním
mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině

Dodavatel:

Obchodní firma Památky CB s.r.o.
Sídlo Lidická tř. 1290/233, 370 07 České Budějovice
IČO 04962656

tímto ve vztahu k veřejné zakázce č. 23085 s názvem

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HISTORICKÝCH HODNOT I. - OPRAVA VÁLEČNÝCH 
HROBŮ A POMNÍKŮ OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK

prohlašuje, že:

o není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízeni Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) 
nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací)1 *.

• žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo 
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve zněni 
pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 
o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska 
(ve znění pozdějších aktualizací).

V Českých Budějovicích dne 5.6.2023

Ing Petr Vojta-jednatel
jjméno oprávněné osoby I označení funkce] 

  
    
 

1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách
Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalvtickvurad.cz/povinne-osoby-dle-zakona-
c-2532008-sb#rusko-seznam-sankcionovanvch-osob

1





05.06.23 7:32 Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 24782

Datum vzniku a zápisu:
5. dubna 2016
Spisová značka:
C 24782 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích_______________
Obchodní firma:
Památky CB s.r.o.
Sídlo:
Lidická tř. 1290/233, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
Identifikační číslo:
049 62 656_______________________________________________________
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování___________________________
Statutární orgán:
jednatel:

PETR VOJTA, dat. nar. 15. října 1979
B. Smetany 1637/26, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
Den vzniku funkce: 5. dubna 2016____________________________________

Počet členů:
1 _________________________________________________________________
Způsob jednání:

Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci:

Společník:
PETR VOJTA, dat. nar. 15. října 1979
B. Smetany 1637/26, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

Podíl:
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní_________________________________________________

Základní kapitál:
100 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.iustice.czj.
Dne: 5.6.2023 07:32
Údaje platné ke dni 5.6.2023 03:56

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektld=929849&typ=PLATNY 1/1
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku i

Platnost k 05.06.2023 07:27:53

Obchodní firma: Památky CB s.r.o.
Adresa sídla: Lidická tř. 1290/233, 370 07, České Budějovice - České Budějovice 7
Identifikační číslo osoby: 04962656
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 01.04.2016
Statutami orgán nebojeho členově:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Vojta (1)
Vznik funkce: 05.04.2016

Živnostenské oprávnění č.l
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 05.04.2016
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 05.04.2016
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Vojta (1)

Adresa místa, kde lze vypořádal případné závazkypo ukončení činnosti vprovozovně (§ 31 odst. 16živnostenského
zákona)
1. Místopro vypořádáni závazků: Lidická tř. 1290/233, 370 07, České Budějovice - České Budějovice 7

Adresa: nám. Švabinského 954/4,370 08, České Budějovice - České Budějovice 6

Identifikační číslo provozovny: 1013030516
Ukončení činnosti v provozovně: 31.10.2022

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Ing. Petr Vojta (1)
Datum narození: 15.10.1979
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města České Budějovice

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
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Adresa: nám. Švabinského 954/4,370 08, České Budějovice - České Budějovice 6
Identifikační číslo provozovny: 1013030516 
Ukončení činnosti v provozovně: 31.10.2022

Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: Ing. Petr Vojta (1)
Datum narození: 15.10.1979
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města České Budějovice

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku.
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