SMLOUVA O DÍLO
20170601
uzavřená dle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	
	Zhotovitel:

	Jméno firmy:
	Základní škola Přerov       
	
	Jméno firmy:
	Elspomont s.r.o.       

	Sídlo:
	Velká Dlážka 914/5
750 02 Přerov 
	
	Sídlo:
	Troubecká 79
751 19 Vlkoš

	Statutární orgán:
	Mgr. Martin Černý
	
	Statutární orgán:
	Karel Pokorný 

	Bankovní spojení:      
	KB Přerov
	
	Bankovní spojení:
	KB Kroměříž

	číslo účtu:
	
	
	číslo účtu:
	

	IČO:
	47858354
	
	IČO:
	27857549

	DIČ:
	CZ
	
	DIČ:
	CZ27857549

	Zápis v obchodním 
rejstříku vedený:         
	
	
	Zápis v obchodním rejstříku vedený:
	Kraj. soudem v Ostravě,
Oddíl C, vložka 43562



Smluvní strany jsou dále v textu smlouvy označovány jen jako zhotovitel a objednavatel.

2. Předmět díla
2.1. 	Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje, že zhotoví 
            pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

                 „Oprava osvětlení v kabinetech a soc. zař. - ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“

             dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
             Akce bude realizována na jednu etapu.
            
2.2.  		Místo provedení díla:  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 914/5,  Přerov
2.3.  	Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
2.4.   	Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím poddodavatelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích).
2.5.	Je-li zhotovitel právnickou osobou, prohlašuje dále, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.  

3. Termíny provedení díla
3.1. 	Dílo specifikované v článku 2. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:
Začátek prací:   15. 7. 2017	   
Konec prací:      30. 8. 2017   

3.2. 	Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, jakož i jednotlivých milníků, a to o dobu odpovídající pozastavení provádění díla nebo jeho části. 
3.3. 	Čas plnění díla je určen ve prospěch obou smluvních stran.


4. Cena  díla

4.1  	Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí:	129.391,- bez DPH.

4.2  	DPH bude stanovena podle platného zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vystavení daňového dokladu.
4.3   Smluvní strany se dohodly a konstatují, že: 
cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy, a že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č. 1 této smlouvy. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla odečtena.

4.4	Cena díla, stanovená v čl. 4.1. může být upravena  v případě, že objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek nebo montáží nebo v případě, že vzhledem k  technickému řešení bude nutno provést taková opatření, která zhotovitel  nemohl při uzavření smlouvy  předvídat. O těchto opatřeních bude objednatel neprodleně informován a jeho souhlas bude potvrzen ve stavebním deníku. Znamená-li tato změna změnu předmětu díla nebo ceny díla, jsou strany povinny o tom uzavřít včas dodatek k této smlouvě.

4.5  	Zhotovitel díla se zavazuje provést za úhradu případné vícepráce až po odsouhlasení objednatelem nad rámec této smlouvy. Víceprací se rozumí koncepční změna projektu z vůle objednatele. Pokud vzhledem k provádění případných víceprací bude nutno změnit předmět díla, dobu provedení díla nebo cenu díla, stane se tak dodatkem k této smlouvě. 

4.6 	Strany se dohodly, že změnu materiálu proti schválenému cenovému návrhu může provést pouze objednatel. Pokud objednatel provede tuto změnu materiálu, zavazuje se uhradit zhotoviteli náklady prokazatelně spojené s dodávkou již zakoupeného nebo závazně objednaného materiálu a zajištěných subdodávek.

5. Platební   podmínky  -  financování  
  
5.1 Fakturace proběhne po provedení prací bez vad a nedodělků dle podmínek této smlouvy se splatností faktury 30 dnů ode dne doručení objednateli.

5.2 	DPH bude stanovena dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění.

5.3 	Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
Úhrada ceny díla proběhne po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu – faktury. Přílohou faktury bude oprávněným zástupcem objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 15 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, bude zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení soupisu provedených prací. Poté zhotovitel vystaví fakturu v souladu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a tuto předloží objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí potvrzeného soupisu provedených prací. Součástí faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  

5.4	V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukáže-li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas anebo v požadovaném rozsahu, nebo objednatel neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou) je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků.  Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.


6. Záruční doba - odpovědnost za vady

6.1  	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými technickými normami a podmínkami, při použití materiálů, výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle stavebních předpisů a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. 
6.2	Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen materiál a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu životnosti díla byla při stanovené údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a  stabilita, požární bezpečnost, hygienické  požadavky,  ochrana zdraví a životního prostředí.
6.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla  objednatelem. Na elektromateriál zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců.
6.4 Během záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla. U dodaných předmětů a zařízení bude stanovena záruční doba v souladu se zárukami jejich dodavatelů, nesmí však být kratší než 12 měsíců ode dne předání díla. Objednatel ztrácí práva ze záruky v případě, že vady byly způsobeny jeho zásahem do převzatého díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl objednatel dílo užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
6.4	Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené věcmi a pracemi dodanými k jeho provedení objednatelem, které zhotovitel nepřevzal. 
6.5	Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je oprávněn tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty. 
6.6	V případě vady díla v záruční době má objednatel právo na odstranění a zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady zdarma a v nejkratší technicky možné době, nejdéle však do 20 dnů. 
	Pokud by charakter závady vyžadoval neodkladný zásah, je zhotovitel povinen zajistit odstranění vady do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Lhůta počíná běžet od doručení písemného oznámení zhotoviteli.
6.7	V případě, že by byl zhotovitel v prodlení s posouzením a odstraněním reklamované vady, případně by byl po zahájení odstraňování vad díla dále nečinný, může objednatel bez dalšího pověřit třetí osobu,  aby na náklady zhotovitele vady odstranila. Takové vyúčtování odstranění vad od třetí osoby vůči objednateli přenese objednatel na zhotovitele, kterému takto účtovanou cenu vyúčtuje a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu cenu uhradit objednateli.


7. Podmínky provedení díla   
                               
7.1	Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Materiál dodaný na stavbu se stává majetkem objednatele po předání a převzetí díla.                                                                      
7.2	Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve sjednaný den zahájení prací.

7.3	Objednatel poskytne zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran k bezplatnému užívání     
        po dobu stavby. 
	Současně  předá zhotoviteli přípojné body zdrojů el. energie a medií.
7.4	Objednatel je povinen se dostavit k převzetí prací, které se stanou po zabudování nepřístupnými. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele písemně pět pracovních dní předem. Pokud se objednatel nedostaví, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím, jinak se má za to, že s provedením zabudovaných prací souhlasí.
7.5  Objednatel zajistí pro zhotovitele:
       Stavební připravenost a součinnost. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok na změnu termínu z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. Nejsou-li splněny podmínky stavební připravenosti u některé části díla, není tím nijak dotčen závazek zhotovitele provést zbývající část díla v termínech dle této smlouvy.
7.6 	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele.         Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli anebo investorovi.
7.7 Zhotovitel předá nejpozději k sjednanému termínu odevzdání díla doklady, jež jsou nutné       k provozování díla.                     


8. Vady díla, smluvní sankce  

8.1	Dílo má vady, jestliže není kompletní nebo nemá vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a zrušenými normami ČSN, popřípadě vlastnosti obvyklé u díla této kategorie. Za vady díla nelze považovat běžné opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí a vady vzniklé nedodržením předepsané údržby.
8.2 	V případě, že předmět díla má vadu, která brání jeho užívání nebo toto užívání podstatně ztíží, má objednatel právo dílo nepřevzít až do úplného odstranění takovéto vady. 
8.3	Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla sjednaly strany smluvní pokutu ve výši    150 Kč za každý započatý den prodlení - nedodržení termínu předání.
8.4	Při prodlení s odstraněním vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč 100,-  za pracovní den a za každou vadu a nedodělek v případě, že nebude odstraněna do tří dnů od lhůty sjednané v zápise o předání a převzetí.
8.5	Při prodlení s odstraněním vady oznámené objednatelem zhotoviteli v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč 100,-  za pracovní den a za každou vadu.
8.6	Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemůže svůj závazek plnit v důsledku prodlení 
      	objednatele s předáním stavební připravenosti (úplná a schválená projektová dokumentace, předání   
      	staveniště prostého závazků třetích osob v den zahájení dle čl. 7.2), v důsledku vyšší moci (válka,  
      	požár apod.) nebo v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle. Tím není dotčeno právo 
      	zhotovitele na náhradu vzniklé škody. Ve výše uvedených případech jsou smluvní strany povinny 
     	projednat příčiny a dodatkem ke smlouvě upravit termíny plnění díla.
8.7 	V případě nedodržení splatnosti faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.8 	Smluvní pokuta za nevyklizení pracoviště se za každý den prodlení stanovuje ve výši Kč 100,-




9. Součinnost objednatele a zhotovitele  
          
9.1 	Objednatel zajistí předání staveniště dle bodů č. 7.2, 7.3 a 7.5
[bookmark: _GoBack]9.2 	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 132/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Deník bude během pracovní doby přístupný na staveništi pro objednatele, jeho stavební dozor k nahlédnutí nebo případnému provedení zápisu. 
9.3 	Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si
     	vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují 
      	požární předpisy a to i po jejich skončení v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy, 
      	odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 
      	(vyhl. č. 324/90 Sb.).

10. Přerušení prací

10.1		Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu odpovídající pozastavení provádění díla nebo jeho části. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu prací a takto upravený předat bezodkladně objednateli k odsouhlasení.

10.2	Dojde-li k dočasnému pozastavení prací na díle ze strany objednatele, zhotovitel zastaví po
       		projednání neprodleně činnost. Objednatel oznámí zastavení a jeho důvody písemně. O dobu   
       		pozastávky se prodlužuje lhůta sjednaná pro zhotovení díla. 	 
10.3	      Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí řádně práce i přes upozornění ve stavebním deníku, zastaví-li bezdůvodně jeho provádění nebo bylo-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

11. Ostatní ujednání

11.1  Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických p. Jaroslav Matěj tel.: 
11.2  Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických p. Karel Pokorný tel.: 
11.3  V případě nevhodných klimatických podmínek a po dohodě obou smluvních stran, bude termín dokončení díla posunut.
11.4  Veškeré zápisy z jednání, případně jiná ujednání, se považují za změnu této smlouvy, jen pokud jsou
        výslovně označeny jako dodatek ke smlouvě a podepsány odpovědnými zástupci uvedenými v čl. I., 
        pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.
11.5 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele.


12.  Závěrečná ustanovení 

12.1	Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12.2	Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
12.3	Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
12.4 	Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými dodatky, vzájemně  
        	odsouhlasenými a potvrzenými osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.
12.5	Návrh na změnu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. K návrhům se smluvní strany zavazují písemně se vyjádřit do tří dnů od jejich doručení druhé straně.

12.6	Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  
vyhotovení.  Uvedení odpovědní zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, smlouvy nebo 
       	organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
       	podpisu jiné osoby.
12.7	Tato smlouva i případné dodatky nabývají platnost a účinnost dnem podpisu obou zúčastněných  
      	stran.
12.8  	Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu ceny objednaných prací. 
12.9  	Záležitosti, týkající se plnění této smlouvy, které v ní nejsou výslovně upraveny, se řídí  ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících a provádějících.

12.10  	Smluvní strany se dohodly a souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve veřejném registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.  



V Přerově dne: 05. 06. 2017




----------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------                                          
	                     Mgr. Martin Černý
	                    Karel Pokorný

	                        Za objednatele
	                    Za zhotovitele




