

V Břeclavi, dne 12.9.2023

F & K & B, a.s.
stavební, projekční a obchodní společnost

Na Valtické 756, 691 41 Břeclav 4
tel. 519 326 320, 519 367 124
info@fkb.cz / www.fkb.cz

IČ: 26236061 / DIČ: CZ 26236061

Cenová nabídka projekční a inženýrské činnosti

Zámek Břeclav přístupová komunikace parkovací podnože

projektová dokumentace pro realizaci stavby

Zadavatel

: Město Břeclav
: Bc. Jakub Matuška, 1. místopředseda – tel. +420 519 311 381
: nám. T. G. Masaryka 3
: 690 81 Břeclav

Zpracovatel

odpovědný zástupce : F&K&B, a.s., se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
: Ing. Jiří Klimovič – předseda představenstva – tel. 519 326 320
: Ing. arch. Libor Foukal – ve věcech technických – tel. 519 367 126

bankovní spojení : Česká spořitelna Břeclav č.ú. 1380043399/0800
IČO/DIČO : 26 23 60 61 / CZ 26 23 60 61

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B, vložka 3531

1) **Úvod**

Předmětem cenové nabídky je zpracování projektové dokumentace přístupové komunikace parkovací podnože pro objekt zámku v Břeclavi, na pozemcích č.parc.419/3, 433/1, 434, 435/1, 435/5 a 435/7 v k.ú.Břeclav a v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace "Zámek Břeclav – revitalizace nemovité kulturní památky", na základě které bylo dne 3.7.2008 vydáno stavební povolení č.j.MUBR 44617/2008.

2) **Popis předmětu nabídky a technické řešení**

Předmětem cenové nabídky je zpracování výše zmíněné projektové dokumentace v podrobnosti pro realizaci stavby. Rozsah zpracování projektové dokumentace byl ze strany zadavatele specifikován prostřednictvím situačního výkresu "Vránův mlýn – situace – návrh úpravy napojení veřejné komunikace – etapy" zpracovaným spol. Stavební firma PLUS s.r.o. v červnu 2023. Předmětem této nabídky má být dílčí část přístupové komunikace označená ve výše zmíněném výkrese jako "etapa 1".

Na základě znalosti místních poměrů a souvisejícího investičního záměru "Zámek Břeclav – revitalizace nemovité kulturní památky" doporučuje zpracovatel nabídky následující úpravu předmětu nabídky:

: řešení úsek přístupové komunikace bude prodloužen o cca 6,0 m směrem k budoucímu vjezdu do parkovací podnože zámku z důvodu zajištění plochy pro nouzové obratiště vozidel – v případě neoprávněného vjezdu či poruchy zabezpečení vjezdu.

: v souvislosti s uvažovanou budoucí realizací přístupové komunikace parkovací podnože doporučujeme současně provedení plánované výměny dotčeného úseku jednotné kanalizace, nacházejícího se pod plochou předmětné komunikace. Jedná se o úsek kameninové stoky DN 400 mezi šachtami Š1 a Š2 v délce cca 45 m.

: zpracovatel nabídky upozorňuje zadavatele, že vzhledem k uvažovanému "dočasnému charakteru" provedení terénních úprav podél přístupové komunikace, není předmětem nabídky řešení venkovního osvětlení této komunikace.

: zpracovatel nabídky upozorňuje zadavatele, že s ohledem na aktuální podmínky v území a budoucí výškové parametry nové přístupové komunikace bude žádoucí změnit trasování "dočasné komunikace" zpřístupňující jižní bránu zámku, označenou ve zpracovaném situačním výkrese spol.Stavební firma PLUS s.r.o. jako "etapa 2". Aktualizace trajektorie této "dočasné komunikace" bude provedena po zpracování předmětné projektové dokumentace pro realizaci stavby.

: zpracovávaná projektová dokumentace pro realizaci stavby musí být v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení projednána s orgánem památkové péče.

: výše uvedené návrhy na úpravu předmětu nabídky jsou graficky znázorněny v příloze této cenové nabídky

3) **Cena**

je zpracována dle předaných podkladů a dle zákona č.199/94 a pozdějších předpisů, akceptuje požadavky zadavatele.

Předpokládaná cena stavebních prací je na základě zjištěných skutečností a aktuálního sazebníku spol.RTS, a.s. uvažována na úrovni cca 2,6 mil.Kč.

Cena za zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v rozsahu dle bodu 2) této nabídky činí:

81.600,- Kč bez DPH

K uvedené ceně bude připočítána příslušná sazba DPH, platná v době finančního plnění.


4) **Termíny**

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací je únor 2024. Předpokládaná doba zpracování projektové dokumentace je 10 týdnů. Termín zahájení projekčních prací bude dopřesněn po případném schválení nabídky ze strany zadavatele.

5) **Platební podmínky**

– finanční plnění poskytne objednatel zhotoviteli ve výši 100% z dohodnuté ceny do 14 dnů na základě faktury zhotovitele.

Zasíláme Vám naši nabídku a jsme v účtě



Příloha:

Vránův mlýn, situace – návrh úpravy napojení veřejné komunikace – etapy / doporučení na úpravu rozsahu zadání F&K&B, a.s. – 12.září 2023

