
SML-00137-2023-172

SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený:  Oblastního ředitelství východní Čechy, 
na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01

Dvůr Králové nad Labem

(dále jako „objednatel") na straně jedné

a

Ing. Jan Košuliě
se sídlem Křižíkova 457/125, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČO: 038 26 287 
DIČ: 
fýzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Úřadu městské části Praha 8 
kontakt: tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jako zhotovitel1'') na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí:
A) vypracovat DOKUMENTACI - dokumentace pro vydání společného povolení pro 
stavbu s názvem „Rekonstrukce LC Erbanka, LS Dvůr Králové44, evidenční číslo 
zakázky: S947/2023/418 (dále též „projektová dokumentace" nebo „dokumentace") a dále 
poskytnout související INŽENÝRSKOU ČINNOST,

a dále

B) zajistit AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor" či „dozor"),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 
s názvem „Rekonstrukce LC Erbanka, LS Dvůr Králové44, vše za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou 
a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též jako „dílo").

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb„ 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako 
příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 
dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu
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stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 
dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení pro 
realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 
realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 
v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 
se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 
uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 
a to alespoň ... dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - 
formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 6 x v písemném 
vyhotovení.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 2.10. 2023.
2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31. 7.2024. Tato 
lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 
projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak.

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 
tohoto článku smlouvy.
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5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 31. 8. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 
článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 
odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 
tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli kompletní inženýrskou činnost a potvrzenou 
žádost o společné povolení příslušným stavebním úřadem nejpozději do 31. 12. 2024.

7. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuj e-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 
svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 
do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku 
smlouvy.

8. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami.

9. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

10. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:
A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění souvisejících, 

částka ve výši 370 464 Kč (slovy: tři sta sedmdesát tisíc čtyři sta šedesát čtyři 
korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.
Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 
písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 4 250 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě 
padesát korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele 
na stavbě. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li 
kjejí úhradě povinnost.
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Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 
dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 
a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Cena dle písm. A) tohoto článku (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem 
po řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.
Cena dle písm. B) tohoto článku (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 
zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor 
bude měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby -
 č. ČKAIT: , tel.:  e-mail:

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

3. Zhotovitel se dále zavazuj e zúčastnit ústního j ednání v rámci územního a stavebního řízení 
a poskytnout potřebnou součinnost.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 
kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 
rozpočet.
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6. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 
v cenové soustavě URS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 
kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 
do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 
Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 
pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 
s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 
výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 
(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 
či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 
zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 
majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 
písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 
realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci
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v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
ě. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který j edná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. í) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 
dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto ělánku smlouvy o době 
trvání 5 let. Záruění doba počíná běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 
od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 
ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 
dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 
či. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle či. III. odst. 1 písm. A) smlouvy bez DPH za 
každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 
dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. ■

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 
dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 
uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 13, písm. a) až 
j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nej širším možném rozsahu respektovat.
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IX.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno j inak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona ě. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Cenová nabídka

V ...Vdne:.....0 6.:i.'. W& V , dne:

Za objednatele:

Ing. Jan Košulič
Oblastního ředitelství východní Čechy 

Lesy České republiky, s.p.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Oblastní ředitelství východní Čechy

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: REKONSTRUKCE LC ERBANKA - PD
Druh realizace: Rekonstrukce a novostavba
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro 
stavební řízení a pro provádění stavby

Místo: Dolní Olešnice Obec s rozšířenou působností: Trutnov

Kraj: Královéhradecký kraj Katastrální území: Dolní Olešnice, p.p.č. 1224, 1231, 1233,
1255, 1265, 1268/1, 1268/2, 1272, 1273, 1274/1, 1274/5, 
1275/5, 1278, 1279, 1302/2, 1305, 1306/1, 1306/2, 1308/1, 
1308/2, 1309, 1310, 1332/2, 1339, 1342, 1345, 1349, 1377/2, 
1383, 1384, 1388, 1403, 1404, 1415, 1423/3, 1584, 1590, 
1591, 1594/1,1600/2 a 1618/1

Popis stávajícího stavu:
Dotčené části lesní cesty jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Lesní cesta je 
napojena na komunikaci Dolní Olešnice - Mostek k pozemku 1618/1, který jediný není v majetku LČR. 
Jedná se o rekonstrukci a technické zhodnocení již částečně existující cesty LC Erbanovka z kategorie 
3L na 2L - 4,0/20. Stávající cesta je nezpevněná, prochází velmi členitým terénem s problematickým 
odvodněním. Jedná se prakticky o jedinou přístupovou cestu do oddělení 384 a potřebnost rekonstrukce 
lesní cesty je odůvodněno také omezením přístupu pro odvoz a přibližování dřevní hmoty k silnici 1/16 
(Trutnov - Jičín), jelikož nelze zajistit příjezd z této komunikace pro nákladní vozidla, s ohledem na 
problematiku nevyhovující zatížitelnosti mostních objektů a šířkového uspořádání místních a účelových 
komunikací, v majetku obce Dolní Olešnice a přístupnost lesního komplexu přes pozemky soukromých 
vlastníků. Stavba se nachází v katastrálním území obce Dolní Olešnice a místně přísluší ORP Trutnov. 
Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 350 - 450 m n. m. Řešené území lze charakterizovat jako 
značně členitý horský terén.
Katastr vede plochy druhem lesní pozemek a ostatní plocha - ostatní komunikace, který je v majetku 
investora, tj. Lesy ČR, s.p.

Popis návrhu a požadavků investora:
Konečné technické řešení navrhne projektant dopravních staveb. V tomto případě již byla PD 
zrealizována v roce 2016, od té doby se však změnily jak legislativní, tak místní podmínky, proto bylo 
přistoupeno k aktualizaci PD. Bude proveden IGP za účelem zjištění místních geologických podmínek 
a provedení odpovídajících konstrukčních vrstev komunikace. Investor navrhuje oproti původní PD 
provedení čel propustků ze železobetonu.
Propustky - budou stanoveny průtoky vod a propustky budou dimenzovány minimálně na Q20. Trubní 
propustek v km 1,392 - na nátoku bude zachován betonový práh, dlažba do betonu bude nahrazena 
kamennou rovnaninou s urovnáním líce do lože ze ŠD 16/32 tloušťky 20 cm, to stejné na výtoku. 
Provedení 2 ks trub DN 800 mm bude nahrazeno jednou větší DN 1000-1200 mm nebo DN 800 mm, 
která bude položena o 15-20 cm níže než druhá z důvodu nižšího rizika zanášení trub. Retenční prostor 
nad propustkem bude prohlouben o 0,5 m. Stejný princip bude uplatněn u propustku v km 1,445. Ostatní 
konstrukce odvodnění lze zachovat dle původní PD. Čela velkých betonových propustků budou min. 1 
m zavázaná do terénu na každé straně. Opevnění na výtoku bude provedeno u DN 600 mm - 3 m, DN 
800 mm - 6 m, DN 1000 mm - 10 m. Specifikace ocelových svodnic - plech min. 5 mm (ideálně 
Reverdo), únosnost 40 t, umístění mimo oblouky a do betonového lože. Zátěžové zkoušky budou 
stanoveny v počtu odpovídajícímu platné normě. Napojení výjezdu na silnici III třídy 32547 Dolní 
Olešnice - Mostek k pozemku 1618/1 bude řešen formou penetračního makadamu v délce min. 15 m 
vč. osazení patřičného dopravního značení. Přechod mezi PM a štěrkodrtí bude řešen přechodovým 
pruhem ze dvou řad žulových kostek osazených do betonového lože s prospárováním.

Pro zpracování PD požadujeme geodetické zaměření povrchu komunikace včetně navazujícího terénu 
pro potřeby vytvoření příčných řezů komunikací a podélného profilu. PD bude řešit napojení
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rekonstruované LC na současné sjezdy a nové skládky. Výkaz výměr bude vypracován v cenové 
soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné ke dni předání díla objednateli). Zhotovitel rovněž zajistí případné 
osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci 
inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel 
objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o 
dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel 
při dalším postupu vázán. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro ohlášení stavby nebo pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.

Při realizaci stavby bude vyžadován autorský dozor.

Předpokládaný náklad na stavbu: 21 000 000 Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 20.12.2023 a dále do
31.5.2024
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31. 8. 2024 
Termín předání kompletní inženýrské činnosti: 31. 12. 2024
Termín předání rozpočtu a výkazu výměr a žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení potvrzené 
příslušným stavebním úřadem 31.3. 2025.
Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných pare.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovateiné 
- formát doc. xls. dwg.).
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3.1 Pokyn 64/2023 Příloha č. 1

Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 0 6 -10- 2023 dne:

Investor (uživatel): Zpracovatel

Ing. Jan Košulič
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ng. Jan Košulič
Křižíkova 457/125 
186 00 Praha 8 - Karlín

Lesy České republiky, s.p.
LS Dvůr Králové
28.října 787
544 01 Dvůr Králové n. Labem

CENOVÁ NABÍDKA - LC Erbanka - aktualizace PD

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na aktualizaci projektové 
dokumentace lesní cesty Erbanka v k.ú. Dolní Olešnice dle sazebníku UNIKA 2021 (Projektová dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby, a autorského 
dozoru pro realizaci stavby), která byla zpracována ve 12/2016.

Jedná se o aktualizaci stávající projektové dokumentace (z roku 2016), nicméně po posouzení 
požadovaných změn ze strany investora (jiné technické řešení trubních propustků, jiná konstrukce komunikace 
s využitím úpravy podloží, jiné požadavky na zpevněné plochy atp.), budou mít tyto změny zásah do všech 
textových a výkresových částí projektové dokumentace.

Také vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla zpracována před 8 lety, bude nutněji předělat 
do nové formy dle aktuální vyhlášky-jiné členění projektu jako celku (seznam příloh) i jiné členění v textových 
přílohách. Dle požadavku investora bude provedeno i nové geodetické zaměření terénu. Z výše popsaného je 
proto cenová nabídka koncipována jako u nového projektu. Při tvorbě CN byla přesto navrhnuta sleva větší 
(25%) než obvykle (10%)

Vstupní informace k LC Erbanka:
Parametry LC: návrh nové LC kategorie 2L 4,0/20 - Větev A, délky cca 1,7 km
Druh stavby: rekonstrukce, kalená LC
Předpokládaný náklad na stavbu: 20 000,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny:
Projektová dokumentace jednostupňová: DÚR+DSP/PDPS 
Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2021
Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské, Pásmo II 
Předpokládaný náklad na stavbu: 20 000 000,- Kč
Rozmezí základního cenového honoráře: Cmin= 678 900,- Kč, Cmax= 795 900,-Kč 
Zvolený základní cenový honorář: (678 900+ 795 900)12 = 737 400,- Kč 
Cena jednostupňové PD: ( 23% + 24% + 1%) = 353 952,- Kč 
Sleva 25%: 0,25*353 952 = 88 488,- Kč
Cena PD: 265 464,- Kč

Projektová dokumentace jednostupňová: 265 464,-- Kč bez DPH
Inženýrskogeologický průzkum (sub) 40 000,--Kč bez DPH
Geodetické zaměření (sub - 20tis Kč/km) 35 000,--Kč bez DPH
Rozpočet + VV 5 000,-- Kč bez DPH
Tisk - 6 paré - sleva 100% 0,-- Kč bez DPH
CELKEM 345 464,- Kč bez DPH

Autorský dozor:
Cena za autorský dozor činí 4 250,- Kč bez DPH včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd (za každý 
KD).

Inženýrská činnost
Cena za inženýrskou činnost činí 25 000,- Kč bez DPH (v ceně není správní poplatek za stavební povolení)



Termíny plnění:
31.8.2024 - odsouhlasená projektová dokumentace v počtu 6 paré.
31.12.2024 - vyřízení inženýrské činnosti (dodání vyjádření dotčených orgánů k podání na společné řízení)

Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, apod.
Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

V Praze dne 19.7.2023

S pozdravem




