

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** Město Turnov
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení :
Č. účtu:
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** Klíčové a trezorové centrum Hausner-Plný s.r.o.
Zastoupený :
Sídlo: Podhorská 1800/20a , 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 254 82 530 Je plátce DPH
e-mail:

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je výměna a montáž zavíračů DC340 dveří v bytovém domě č.p. 1897, Granátová ulice, Turnov. Přesný rozsah prací je specifikován v Nabídkovém listu: 255 zhotovitele ze dne 27.09.2023

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v Nabídkovém listu: 225 zhotovitele ze dne 27.09.2023 jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem: 142 152,12 Kč bez DPH

Nabídkový list: 225 ze dne 27.09.2023 je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení prací a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 9.10.2023
- 5.2 Dokončení a předání díla: 31.10.2023

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDACTED] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.5 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..
- 6.6 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.


Příloha: Nabídkový list: 225 ze dne 27.09.2023

V Turnově dne: 09. 10. 2023

Za zhotovitele:

V Turnově dne: 06. 10. 2023

Za objednatele:



Dodavatel:

Klíčové a trezorové centrum
Hausner-Plný s.r.o.
Podhorská 1800/20a
46601 Jablonec nad Nisou

Odběratel:

Město Turnov, odbor správy majetku
A.Dvořáka 335
51122 T U R N O V



IČ: 25482530

DIČ: CZ25482530

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Datum vystavení dokladu: 27.09.2023

Termín dodání: co nejdříve

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
2380	Zavírač DC340		ks				114 080,00
2547	Ramínko L190 hliník bez aretace		ks				12 709,94
1000	Montáž		ks				32 085,00
1001	Doprava		ks				4 600,00
Celkový součet						142 152,12	

CELKEM BEZ DPH:	142 152,12
CELKEM S DPH [Kč]:	163 475,00

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20230.

Vyřizoval:

	DPH
Součet:	21 322,82