
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel:
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

lČ,
DIČ,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupena:
Zastoupení:

Město Vizovice
Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Be. Silvie Dolanská, starostka města

00284653
CZ00284653

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ,

SIMOSTAV, s.r.o.
Kasárenská 4063/4, Hodonín, 695 01
Ing. jaromírem Šikutou, jednatelem

28273320
CZ28273320

Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 197607489/0600
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 57826
(dále jen zhotovitel)

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY KOLEM KOMUNIKACÍ 1. TŘÍDY VE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VIZOVICÍCH A NAVAZUJÍCÍ- SO 108 CHODNÍK ULICE

PARDUBSKÁ A SO 111 CHODNÍK ULICE RŮŽOVÁ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
PŘEDMĚTU

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

CPV KÓD 45233160-8 CHODNÍKY AJINÉ ZPEVNĚNÉ POVRCHY

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 2,100.000 KČ bez DPH
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako ,,Bezbariérové chodníky kolem
komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍ- SO 108 Chodník ulice Pardubská a SO 111 Chodník
ulice Růžová", na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadáníveřejné
zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.

4.1 Popis předmětu plnění: Předmětem smlouvy je provedení rekonstrukce chodníků na ulicích
Pardubská a Růžová. V rámci této stavební akce bude provedena rekonstrukce chodníku na ulici
Pardubská v úseku od křižovatky s ulicí Růžová po most na ulici Poštovní v celkové délce cca 191
m, rekonstrukce chodníku na ulici Růžová v úseku od křižovatky s ulicí Nová po křižovatku s ulicí
Školnív celkové délce cca 118 m a oprava chodníku Růžová v úseku od křižovatky s ulici Novou po
křižovatku s ulicí Pardubskou.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečíve smluvené době jako celek nebo
ve smluvených částech, v souladu:
a) se zadávací dokumentací,
b) s touto smlouvou o dílo,
c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby - Bezbariérové chodníky kolem komunikací

1. třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍ - SO 108 Chodník ulice Pardubská a SO 111 Chodník ulice
Růžová, zpracovaná lČ. 48476684, Batal'cká 583, 763 11 Želechov'ce nad
Dřevnicí, ČKAIT č. 1301231, obor dopravní stavby, projekce dopravních služeb.

d) a se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou
přílohu této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedenívšech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařÍzení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i
provedení všech činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií,
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během

výstavby,
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
d) veškeré práce, dodávky a služby souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob,

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujÍcÍch se
k prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů,

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
j) zřÍzení a odstranění zařÍzení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sItě a odběr

médií,



2

k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními
předpisy,

l) uvedenívšech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.),

m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními
např. správcům sítí apod.,

n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
o) zajištění a splnění podmínek vyp|ývajÍcÍch z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo

jiných dokladů,
p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro

realizaci díla nutné,
q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na

nich,
S) úhrada všech spotřebovaných médií,
t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností

vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora
BOZP.

v) projednání a zajištění zvláštního užÍvání komunikací a veřejných ploch
w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné

odstranění

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativnía jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.
Doba plněni a předáni staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a
předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy
ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a
převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
a) Doba plněnízakázky: 60 dnů
b) předpokládaný termín předání a převzetí staveniště nejdříve 02.10.2023

3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla písemnou výzvou, ve které stanoví termín
předání a převzetí staveniště. Zhotovitele se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený
termín se k převzetí a předání staveniště dostavit.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený
harmonogram provádění díla, respektujÍcÍ harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel je
povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den následujÍcÍ po dni převzetí staveniště)
zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání
objednateli.

5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetístaveniště a končíterNnem předání a převzetí díla
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.
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6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem
prováděných pracív jednotlivých měsÍcÍch provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajÍcÍch
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této
smlouvě.

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepÍšÍ.

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozNstěním a trasou stávajÍcÍch
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškozenístávajÍcÍch inženýrských sítí, nese veškeré náklady na
uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním díla a při užÍvání
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
ii to výslovně dohodnuto.

14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajÍcÍch funkci technického a
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

15. jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla,
pokud není stanoveno dále jinak.

ZákladnI(Kč bez DPH) DPH 21% (KČ) Celková (KČ)

CENA CELKEM 1.816.320 381.427,2 2.197.747,2

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodujÍcÍ soupis prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a
jeho přiměřený zisk.

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku ||. Předmět díla - také náklady na:
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
b) opatření k ochraně životního prostředí,
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C) náklady na sjednaná pojištění,
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu

provedení díla,
g) součinnost v řÍzení se stavebním úřadem o užÍvání dokončené stavby, případně o vydání

kolaudačního souhlasu.

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na
zaplacenítěchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu
předmětu díla a jeho ceně.

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel
při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí
jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno
touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného
dodatku ke smlouvě.

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšÍření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce
oceněny takto:

a) jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v
době jejich provedení.

C) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či
vícepráce budou oceněny HZS ve výši 350,- KČ l hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně,
za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.
Platební podmínky

1. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj.
patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V daném případě souvisí
výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele
(tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesenídaně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění
vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne
poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů,
aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dňčí plnění. Dňčí plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. l) až 5) tohoto článku.

3. Objednatel vyzve zhotovitele k doplněnífaktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne,
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž
obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V
takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
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číslo a datum vystavení faktury,

číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění)
schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
lhůtu splatnosti faktury,
název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na
podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na
podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. stejná lhůta splatnosti platíi při placení jiných
plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

7. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu
objednatele.

8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet,
který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.
Podmínky provedeni díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dňčími zhotoviteli,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě,
klimatické podmínky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.

3. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem,
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se
v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným
odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených
nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v
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rozporu s povinnostmi vyplývajícň"ni ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně. Kontrolních dnů se zúčastní
zástupci objednatele případně osob vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru a autorského dozoru.
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na
kontrolní den své poddodavatele.

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci technického
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých
prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a
nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní
strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.

12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím
osobám ve výši pojistné částky 4 mil. KČ pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí
dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. Zhotovitel doloží výše
uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo
(stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena
minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku
citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve
stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

15.Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy |egá|ní zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále
povinen pracovníkům provádějícňm práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky.
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

16.Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá Zhotoviteli k provedenídňa, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdrženíplatby ze strany
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šÍření této povinnosti též
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.
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Článek VII.
Předáni díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5
pracovních dnů předem. výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řÍzení o předání a převzetí stavby:
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona - 3x,
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách - 3x,
C) stavební deník - originály,
d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,
e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě - 3x,
f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídajÍcÍ kvalitě implementovány do Digitální

Technické Mapy ČR,
g) záručnílisty a návody - 3x,
h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařÍzení

oprávněné k nakládánís odpady.

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé
předání.

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujÍcÍ vady a nedodělky, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti projektové dokumentaci.

6. O průběhu přejň"nacího řÍzení pořÍdí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v
záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom
bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců - kompletní stavební práce a dodávky.

3. Záručnídoba počíná běžet dnem předánízhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli
bez vad a nedodělků.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117
občanského zákoníku.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2
tohoto článku smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně
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její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen,
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění
nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková
událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.

7. Vada v záručnídobě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu
adresovaného zhotoviteli.

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

10.V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou částku za odstraněnívady uhradit v plné výši, a to do třídnů ode dne doručení prokázání
o tom, že za vadu neodpovídá.

11.V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši,
a to do třídnů od jejich up|atněníobjednate|em.

Článek IX.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každýi započatý
den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou
ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v
záruční|hůtě dle ČI. Vlll. odst. 7.

4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den nás|edujÍcÍ po dni převzetí
staveniště) po převzetí staveniště dle článku Ill. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle ČI. Vlll odst. 6. smlouvy,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den
prodlení.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovat i náhradu škody přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst
proti ceně díla fakturované zhotovitelem.

8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručenívýzvy k její úhradě.
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9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve
výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo
sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2. Použití náhradních materiálů, zařÍzení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou,
že nedojde ke snížení technických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícň"n na majetku objednatele
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na
náhradu škody.

Článek XI.
Důvody ukončeni smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních
stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, může druhá
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí
zejména:
a) prod|eníobjednate|e s úhradou faktur o vÍce než 30 dnů,
b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o vÍce než 30 dnů,
C) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle
této smlouvy,

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v ČI. VI. odst. 4, 14 nebo v ČI. X. odst. 1,2
nebo 3 smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, pak
povinnosti obou stran jsou následujícŕ
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
b) zhotovitel provede finančnÍvyčÍs|ení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude

provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. l) a vypracuje "dňčí konečnou fakturu",
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dňčí přejň"nac1

řízenř'.
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6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam
všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.
Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízeni
nás|edujÍcÍ změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plněni

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné
rovněž měnit v případě uvedeném v ČI. V odst. 5.

1.2. Změna doby plněni uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

1.2.1.Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájenÍstavebních prací
posunutý a nastanou-li takové nevhodné klimatické podmínky, které neumožní
z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu
přerušeny za podmínky, že před přerušením prací budou provedeny nezbytně úkony
nutné k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např.
zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily
apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. Za nevhodné klimatické podmínky se považují
dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty
pod + 5 oč. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a
budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Termín přerušení stavebních
prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této
smlouvy. Celková doba stanovená v ČI. Ill odst. 3 písm. b) této smlouvy se přerušením
stavebních prací nemění a přerušení stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy
neznamená prodloužení celkové doby realizace díla. O opětovném zahájení stavebních
pracíbude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení
realizace díla vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací
posunutý takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín realizace dle ČI. Ill odst. 2
této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený
termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné práce
zahájit. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.

1.2.3.Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí
díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli,

objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
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1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,
nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím souvÍsejÍcÍ změnu ceny díla, a to
zejména z důvodů:

1.3.1.neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

1.3.2.provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které
nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a
změnou dojde k rozšÍření předmětu díla (vícepráce),

1.3.2.1. zakonzervováni díla, po dobu přerušeni stavebních prací - zhotovitel si vyhrazuje
provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí
anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace
rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění
díla.

1.3.3.požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické
infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury
souvĹsejÍcÍ s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové
vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci
tech nické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.

1.3.4.změny právních předpisů, technických norem, nařÍzení vlády,
1.3.5.zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové

dokumentaci,
1.3.6.vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném

stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů
prací vyp|ývajÍcÍch z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo
neúplným popisem položek soupisu prací,

1.3.7.výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných
technologických postupů v rámci realizaci díla,

1.4. Oceněni vIcepraci a méněprací

1.4.1.Ocenění vÍceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1této smlouvy).

1.4.2.Soupis prací (vÍceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce)
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací
dokumentaci. výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen
objednatelem.

1.4.3.Pokud práce a dodávky tvOřÍCÍ vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak
zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídajÍcÍcenám v ceníku RTS nebo
Urs platného v době realizace vÍceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči
předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

1.4.4.Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet
individuální kalkulace zahrnujÍcÍ zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody
apod.

1.4.5.Každá položka soupisu vÍceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo
výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné
provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být
jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet
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nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých
položek (měřitelných Částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

1.4.6.k celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

Článek XIV.
Závěrečná ujednáni

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě,
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřená kvalifikovanými
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek
ani žádné jednotlivé ustanovenítéto smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či
dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněnhn či zveřejněním celé této
smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřÍzení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). výběr dodavatele a uzavření této
smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 16/280/2023 ze dne 11.09.2023.

8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na
třetí osobu.

9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

10. Přílohy:
Příloha č. 1- Soupis stavebních prací a výkaz výměr
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
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Ve Vizovicích, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Dokuinent je podepsán elektronickýlll podpimn
Podepisující: Be. Silvie Dolanská
Organizace' Město Vizovice
Sériové č. cert.: 22769463
Vydavatel cert. Po$tSlgllulll Qualified CA 4
Datum a čas 03 10.2023 08 20 24
Důvod:

město

Be. Silvie Dolanská

, Digitálně podepsalIng. Ja romir lng.jaromír Šikuta
Šikuta Datum: 2023.10.08

12:03:37 +02'00'

SIMOSTAV, s.r.o.
jaromír Šikuta

sta rostka jednatel



položkový rozpočet
Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍ

Název SO: SO 108-Chodník ulice Pardubská
Datum zpracování : Datum aktL alizace :
ťor. Cena
čÍslo ČÍslo Měrná Množství montáže
,jOi. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1

1

1 132201101
2 132201109

3 122201101
4 122201109

5 162701105
6 171201201
7 171201201
8 171201201
9 181101102
10 184402113
11 181301102
12 185803111
13 1-NC

14 162201102
15 167101101

1 celkem 43 967,80

11 P

R
1 113106121 d

R
2 113106211 s
3 113108410R00 O
4 113202111 V
5 979082213 V
6 979082219 P
7 979990001 ROD P

1

56 P

P
1 564801111 c

2 564801112 P
3 567121100 P

P
4 564851111 c
5 289971212R00 Z
6 69370522R G

56 celkem 119 374,00

57 Kryty štěrk.a živ.poz.komunikací

1 565141111R00 P 50
2 573231111R00 P 60
3 577141112R00 B 50

4 599142110 P 00

57 celkem 6 186,60

59 Dlažby a předlažby poz.komunikací

1 56921 11 11
2 56921 1211
3 59-NC
4 59-NC
5 59-NC
6 59-NC
7 59-NC
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Poř. Cena
čÍslo ČÍslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

59 celkem 377 759,70

89

1 899331111

2 899431111

89 celkem 3 315,00

91 Osatni konstr.a práce na pozemních komunikacích

1 918101111
2 917862111
3 91,NC
4 91-NC
5 919731122
6 91973-NC
7 91-NC
8 91-NC
9 91-nc
10 91-NC
11 919735112R00

91 celkem 243 447,60

99 Přesun hmot

1 998223011

99 celkem 6 049,56

Ing. Digitálně
podepsal Ing.

" Jaromir ŠikutaJa rom|rD,,,m,
" 2023.09.07šikuta 22:35:53 +02'00'
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Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍch
Číslo stavby : Datum:
Název SO : SO 108-Chodník ulice Pardubská
Číslo SO :

Oddíl Název CENA (KČ)
Dodávka Montáž Celkem

1 Z
11
56
57
59
89
91
99

Celkem 872 424 872 424

Stránka 3



Krycí list rozpočtu

stqjba: Bezbariérové chodníky kolem komunikaci I.tř.ve Vizovicích a navazujÍcÍ

3b ekt: SO 108-Chodník ulice Pardubská

4103 IČO DIČ
3b-ednatel: Město Vizovice
Prcjektant: ing.jiří Škrabal

:Zhcltovite|:

Subdodavatel:
7pmcovatel PP:
UŽ jatéi:

Jin údaje:
Ná:ev Mj: Počet Mj: O Náklady na Mj: O

jKSO: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň:
Re j. ČÍSĹO: Zakázka:

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady vedlejší rozpočtové náklady

1 Dodávka O 13 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 17 44&
ZRN prací montážních Dokumentace skutečného

Montáž . O
2 14 provedeni

HSV 872 424 Geodetické zaměřeni skutečného O
3 ZRN prací stavebních 15 provedení

PSY O O
4 16

5 ZRN celkem (ŕ. 1-4: 872 424-17 O
6 hzs a jiné nákl. hl. ||/||| O 18 O
7 Jiné náklady O 19 O

8 Hlava II/III celkem (ŕ. 5-7: 872 424-20 O
9 Hl. XI - HZS, revize, zkoušky O 21 O
10 Hl. XI - kompletačni činnost O 22 O
11 Rezerva O 23 O

12 Součet (ŕ. 8-11) 872 424-24 O

25 VRN celkem jř. 13-24j 17 44&
Celkové náklady

26 Celkem (ŕ. 12+25) 889 872
27 DPH 21% 186 873

28
29 O
30 Celkem jř. 26-29; 1 076 746-

"T.Hlavenka Název stavby v evid. 3

Název objektu v evid. c-
Číslo záznamu v evid.

Podpis Razítko Datum

, Digitálně podepsalIng. Ja romir lng.jaromir Šikuta
Šikuta Datum: 2023.09.07

22:35:18 +02'00'



položkový rozpočet
Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍ

Název SO: SO 111-Chodník ulice Růžová
Datum zpracováni : Datum aktL alizace :
Poř. Cena
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

1 Zemni práce
Hloubeni rýh do 600mm,hor.3 do 100m3-pro silničnI

1 132201101 obrubníky
2 132201109 DTTO příplatek za lepivost

Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-- pro
3 122201101 chodníky a sjezdy
4 122201109 DTTO,připlatek za lepivost

Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-
5 162701105 přebytečná zemina
6 171201201 UloženI sypaniny na skládku
7 171201201 Poplatek za skládku zeminy 50%-dle skutečnosti
8 171201201 Poplatek za skládku zeminy(suti) 50%-dle skutečnosti
9 181101102 Uprava pláně hor.1-4 se zhutněním
10 184402113 Založení trávniku parkového výsevem
11 181301102 Rozprostření ornice rovina do 500m2 tl.15cm
12 185803111 Ošetření trávniku rovina,svah 1:5
13 1-NC Směs travní parková

Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 5000m-zemina
14 162201102 pro zatravněni
15 167101101 Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4

1 celkem 27 135,31

11 Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb pro pěší bet.dlaždice-300x300
1 113106121 ,zámková dlažba
2 113202111 Vytrháni obrub stojatých
3 979082213 Vodor.doprava suti do 1km-pro další použiti
4 979082219 Příplatek za každý další 1km
5 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti

11 celkem 41 346,87

56 Podkladní vrstvy komunikaci

Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.3cm-kamenná drť 4-8mm-
1 564801111 chodníky

Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.15cm-štěrkodrť ŠD 0-63-
2 564851111 chodniky,sjezdy
3 289971212R00 Zřizení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m
4 69370522R Geotextilie 500g/m2 do 6 m

56 celkem 30 954,00

57 Kryty štěrk.a živ.poz.komunikací

1 599142110 Prolití spáry bitumenovou zálivkou m

57 celkem 3 685,00

59 Dlažby a předlažby poz.komunikaci

1 569211111 Kladeni zámkové dlažby tl.60mm-chodniky m2
2 569211211 Kladeni zámkové dlažby tl.80mm-sjezdy m2
3 59-NC Zámková dlažba tl.60mm m2
4 59-NC Zámková dlažba tl.60mm-červená m2
5 59-NC Zámková dlažba t|.60mm-re|iefnj m2
6 59-NC Zámková dlažba tl.80mm m2
7 59-NC Zámková dlažba t|.80mm-re|iefní m2

59 celkem 57 648,80
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Poř. Cena
číslo Číslo Měrná Množství montáže
poI. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

89 Potrubí z trub plastických a skleněných

1 899331111 výšková úprava vstupů zvýšením poklopů
výšková úprava vstupů zvýšením šoupěte-vodovodní a

2 899431111 plynovodní uzávěry,šoupata

89 celkem

91 Osatni konstr.a práce na pozemních komunikacích

Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou
1 916261111RT1 včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15

2 918101111 Lože pod obrubniky,krajnÍk ze dlaž.kostek B13,5
3 917862111 ChodnÍk.obrubnik bet.stoj.s opěrkou
4 91,NC Obrubník betonový ABO 2-15
5 91-NC Dočasné dopravní značení
6 919731122 Zarovnání styčné plochy živič.tl.do 10cm
7 91973-NC Začištění okraje živice po odstranění obrubníků
8 91-NC Obrubník betonový ABO 13-10
9 919735112R00 Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu ti. 5 - 10 cm

91 celkem 103 402,25

99 Přesun hmot

1 998223011 Přesun hmot, plochy kryt dlážděný t 189,730 22,00 4 174.06

99 celkem 4 174,06

Digitálně
ng. podepsal Ing.

Jaromír Šikuta
Jarom Ír Da'um:

2023.09.07

šikuta """"
+02'00'
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Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍch
Číslo stavby : Datum:
Název SO : SO 111-Chodník ulice Růžová
Číslo SO :

Oddíl Název CENA (KČ)
Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce
11 Přípravné a přidružené práce
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch
57 Kryty štěrk .a živičných poz.kom.
59 Dlažby a předlažby poz.komunikací a a zpev.ploch
89 Ostatní konstrukce a na trubním vedení
91 Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích
99 Přesun hmot

Celkem 274 846 274 846
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Krycí list rozpočtu

Stevba: Bezbariérové chodníky kolem komunikaci I.tř.ve Vizovicích a navazujÍcÍ
3b ekt: SO 111-Chodnik ulice Růžová

4103 IČO DIČ
3b ednatel: Město Vizovice
Prcjektant: ing.jiři Škrabal

:Zhcltovite|:

Subdodavatel:

7pi_acovate1 PP:

UŽ jatéi:

Jiňa údaje:

Ná:ev Mj: Počet Mj: O Náklady na Mj: C

jK'3O: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň:
Re j. ČÍSĹO: Zakázka:

Rozpočtové náklady v korunách

Základni rozpočtové náklady Vedlejsi rozpočtové náklady

1 Dodávka O 13 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 49T
ZRN prací montážních Dokumentace skutečného C

Montáž .
2 14 provedeni

HSV 274 846 Geodetické zaměřeni skutečného C
3 ZRN prací stavebních 15 provedeni
4 PSY O 16 C

5 ZRN celkem (ŕ. 1-4) 274 846 17 C
6 hzs a jiné nákl. hl. ||/||| O 18 C

7 Jiné náklady O 19 C

8 Hlava II/III celkem (ŕ. 5-7: 274 846 20 C
9 Hl. XI - HZS, revize, zkoušky O 21 C

10 Hl. XI - kompletační činnost O 22 C

11 Rezerva O 23 C

12 Součet (ŕ. 8-11) 274 846 24 C

25 VRN celkem jř. 13-24j 5 49t
Celkové náklady

26 Celkem (ŕ. 12+25) 280 342
27 DPH 21% 58 87Z

28

29

30 Celkem jř. 26-29j 339 215

"T.Hlavenka Název stavby v evid.

Název objektu v evid. C-
Číslo záznamu v evid.

Podpis Razítko Datum

. Digitálně podepsalIng. Ja romir lng.jaromír Šikuta
Šikuta Datum: 2023.09.07

22:37:42 +02'00'



položkový rozpočet
Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍ

Název SO: SO 111-Chodník ulice Růžová
Datum zpracováni : Datum aktL alizace :
Poř. Cena
číslo Číslo Měrná Množství mot táže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

1 Zemni práce
Hloubeni rýh do 600mm,hor.3 do 100m3-pro silničnI

1 132201101 obrubníky m
2 132201109 DTTO příplatek za lepivost m

Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-- pro
3 122201101 chodníky a sjezdy m
4 122201109 DTTO,připlatek za lepivost m

Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-
5 162701105 přebytečná zemina m
6 171201201 UloženI sypaniny na skládku m
7 171201201 Poplatek za skládku zeminy 50%-dle skutečnosti t
8 171201201 Poplatek za skládku zeminy(suti) 50%-dle skutečnosti t
9 181101102 Úprava pláně hor.1-4 se zhutněním m
10 184402113 Založeni trávníku parkového výsevem m
11 181301102 Rozprostřeni ornice rovina do 500m2 tl.15cm m
12 185803111 Ošetření trávniku rovina,svah 1:5 m
13 1-NC Směs travní parková k

Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 5000m-zemina
14 162201102 pro zatravnění m
15 167101101 Nakládáni výkopku do 100m3 hor.1-4 m

1 celkem 29 699,56

11 Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb pro pěší bet.dlaždice-300x300
1 113106121 ,zámková dlažba

Odstranění podkl.do 200m2 beton prostý tl.15cm--pod
2 113107131 dlažbou ve sjezdech
3 113202111 Vytrháni obrub stojatých
4 979082213 Vodor.doprava suti do 1km-pro další použiti t
5 979082219 Příplatek za každý další 1km t
6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t

11 celkem 64 256,98

56 Podkladní vrstvy komunikaci

Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.3cm-kamenná drť 4-8mm-
1 564801111 chodníky

Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm-
2 564801112 sjezdy
3 567121100 Podklad beton PB tl.120mm

Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.15cm-štěrkodrť ŠD 0-63-
4 564851111 chodníky,sjezdy
5 289971212R00 ZřízenI vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m
6 69370522R Geotextilie 500g/m2 do 6 m

56 celkem 81 199,00

57 Kryty štěrk.a živ.poz.komunikaci

1 599142110 Proliti spáry bitumenovou zálivkou m 118,00C 25,00 2 950,00

57 celkem 2 950,00

59 Dlažby a předlažby poz.komunikaci

1 569211111 Kladeni zámkové dlažby tL60mm-chodniky
2 569211211 Kladeni zámkové dlažby tl.80mm-sjezdy
3 59-NC Zámková dlažba tl.60mm
4 59-NC Zámková dlažba tl.60mm-červená
5 59-NC Zámková dlažba tL60mm-reliefni
6 59-NC Zámková dlažba tl.80mm
7 59-NC Zámková dlažba tL80mm-reliefní
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Poř. Cena
číslo Číslo Měrná Množství montáže
pol. položky Název položky jednotka jednotková celkem

1 2 3 4 9 10

59 celkem 211 672,35

89 Potrubí z trub plastických a skleněných

1 899331111 výšková úprava vstupů zvýšením poklopů
výšková úprava vstupů zvýšením šoupěte-vodovodní a

2 899431111 p|ynovodni uzávěry,šoupata

89 celkem 6 525,00

91 Osatni konstr.a práce na pozemních komunikacích

Osazeni obruby z kostek drobných, s boční opěrou
1 916261111RT1 včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15

2 918101111 Lože pod obrubnÍky,krajnik ze dlaž.kostek B13,5
3 917862111 ChodnÍk.obrubnik bet.stoj.s opěrkou
4 91,NC Obrubník betonový ABO 2-15
5 91-NC Dočasné dopravní značení
6 919731122 Zarovnání styčné plochy živič.tl.do 10cm
7 91973-NC Začištění okraje živice po odstranění obrubníků
8 91-NC Obrubník betonový ABO 13-10
9 91-NC Přechodové obrubníky 150x150x1000
10 91-nc výškové napojení stáv.sjezdů z původního materiálu
11 91-NC D+M nopová folie
12 919735112R00 Řezáni stávajÍcÍho živičného krytu ti. 5 - 10 cm

91 celkem 232 959,25

99 Přesun hmot

1 998223011 Přesun hmot, plochy kryt dlážděný t 189,730 22,00 4 174,06

99 celkem 4 174,06

DigitálněIng. podepsal Ing.

" Jaromir ŠikutaJ a ro m ir D,tum,

" 2023.09.07šikuta 22,38:20 +02'00'

Stránka 2 z 4



Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.třídy ve Vizovicích a navazujÍcÍch
Číslo stavby : Datum:
Název SO : SO 111-Chodník ulice Růžová
Číslo SO :

Oddíl Název CENA (KČ)
Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce
11 Přípravné a přidružené práce
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch
57 Kryty štěrk .a živičných poz.kom.
59 Dlažby a předlažby poz.komunikací a a zpev.ploch
89 Ostatní konstrukce a na trubním vedení
91 Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích
99 Přesun hmot

Celkem 633 436 633 436
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Krycí list rozpočtu

stqjba: Bezbariérové chodníky kolem komunikací l.tř.ve Vizovicích a navazujÍcÍ

3b ekt: SO 111-Chodník ulice Růžová

4103 IČO DIČ
3b-ednatel: Město Vizovice
Prcjektant: ing.jiří Škrabal

:Zhcltovite|:

Subdodavatel:

7pmcovatel PP:
UŽ jatéi:

Jin údaje:
Ná:ev Mj: Počet Mj: O Náklady na Mj: O

jKSO: Ev.č.typ.proj.: Cenová úroveň:
Re j. ČÍSĹO: Zakázka:

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady vedlejší rozpočtové náklady

1 Dodávka O 13 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 12 66C-
ZRN prací montážních Dokumentace skutečného

Montáž . O
2 14 provedeni

HSV 633 436 Geodetické zaměřeni skutečného O
3 ZRN prací stavebních 15 provedení

PSY O O
4 16

5 ZRN celkem (ŕ. 1-4) 633 43e17 O
6 hzs a jiné nákl. hl. ||/||| O 18 O
7 Jiné náklady O 19 O

8 Hlava II/III celkem (ŕ. 5-7: 633 43e20 O
9 Hl. XI - HZS, revize, zkoušky O 21 O
10 Hl. XI - kompletačni činnost O 22 O
11 Rezerva O 23 O

12 Součet (ŕ. 8-11) 633 43e24 O

25 VRN celkem jř. 13-24j 12 669
Celkové náklady

26 Celkem (ŕ. 12+25) 646 105
27 DPH 21% 135 682

28
29
30 Celkem jř. 26-29; 781 787"

"T.Hlavenka Název stavby v evid. 3

Název objektu v evid. c-
Číslo záznamu v evid.

Podpis Razítko Datum

, Digitálně podepsalIng. Ja romir lng.jaromír Šikuta
Šikuta Datum: 2023.09.07

22:38:48 +02'00'



List1

Harmonogram prací na akci ,,Bezbariérové chodníky Vizovice"

popis prací 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden
1 Rozebráni stávajiciho chodníku

2 Pokládka obrubníků

3 Návoz a hutněni podsypných vrstev

4 Pokládka dlažby

5 Hutněni a terénni úpravy

6 Dokončovací práce

V Hodoníně dne 10.9.2023 Ing.
Jaromír
Šikuta

Digitálně podepsal
lng.jaromír Šikuta
Datum: 2023.09.10
16:57:31 +02'00'
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