



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

č. j. objednatele: 15936/SOVV/23

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky		
Sídlo:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov	
Zastoupená:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem	
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 č. ú.: 18228011/0710	IČO: 62933591	telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Projektant: [REDACTED], P.P. Architects s.r.o.

Technický dozor investora: [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

GamaServis s.r.o.

Se sídlem: Evropská 339, Příbram 1, 26101

Zastoupený: p. Danielem Ernstem, prokuristou

Bankovní spojení: Komerční banka IČO: 25270206
č. ú.: 19-75687902297/0100

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 62326.

(dále jen „zhotovitel“)

I. Vymezení pojmů

- 1.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby objektů a venkovních prvků vč. přístupových komunikací vnější expozice Domu přírody Českého krasu – SO 07 Altán, SO 05.3 Pylon a vlajky, SO 05.6 Geostezka a SO 05.4 Geopracovna. (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy“, rev. 2020 (Příloha č. 1a), dle autorského díla geologické naučné stezky – expozice hornin Barrandienu dále jen Geostezka (Příloha č. 1b) a Geologické pracovny, kameniště dále jen Geopracovna (Příloha č. 1c).
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1a-c. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6 Objednatel jmenuje následující osoby a pověřuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy:
 - 1/ [REDACTED], odborný garant, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - 2/ [REDACTED], vedoucí oddělení Správa CHKO Český kras, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
 - 3/ [REDACTED], osoba pověřená výkonem technického dozoru a koordinátor BOZP, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

- 2.7 Zhotovitel je povinen pověřit výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor zhotovitele) autorizovanou osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 2.8 Autor projektové dokumentace díla: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno (dále též „Projektant“) je objednatelem pověřen výkonem autorského dozoru. Jako kontaktní a odpovědná osoba je určen [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE].
- 2.9 Autor Geostezky [REDAKCE] Je pověřen objednatelem odborným dozorem při rozkládání bloků hornin Geostezky.
- 2.10 Dílo bude realizováno v místě plnění specifikovaném v článku 5.13 této smlouvy. Dílo bude spolufinancováno z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:
- | | |
|------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 3.677.467,- Kč |
| DPH 21%: | 772.268,- Kč |
| Cena včetně DPH: | 4.449.735,- Kč |
- Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou přílohou č. 3 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě změn u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, budou ceny stanoveny podle cenové soustavy ÚRS.
- 3.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, mohou být takové práce provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě.
- 3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.7 Zhotovitel bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů rozřazení rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční a dále na rozpočtové položky druhové.

- 3.8 Cena představuje souhrn cen všech prací a dodávek zhotovitele a jeho specialistů. Cena zahrnuje veškeré, přímé i vedlejší náklady zhotovitele a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu dle Přílohy č. 4 a dále obsahuje:
- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění a závěrečný úklid staveniště a stavby,
 - b) veškeré náklady na dopravu, manipulaci, stěhování, stavbu, skladování, montáž technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na stavební přípomocce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí,
 - d) veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, vzorků, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků a nákladů na požární dohled,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, vč. zimních opatření,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - g) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla a médií spotřebovaných při provádění díla,
 - h) součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí křižujících, nebo v souběhu,
 - i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek a nákladů spojených se zkušebním provozem,
 - j) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - k) veškeré k dílu se vážící daně, cla, licence, platby autorům a poplatky, ať návratné či nikoli,
 - l) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - m) veškeré náklady na ostrahu díla,
 - n) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - o) veškeré náklady na vyhotovení podkladů pro úřední povolení užívání stavby resp. kolaudaci stavby včetně písemného a grafického doložení skutečného stavu provedení díla v částech technického zařízení budov a inženýrských sítí, zápisy, osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady potřebné pro provedení díla a dokladování jeho kvality,
 - p) veškeré náklady na opatření spojená s ochranou dřevin dle ČSN 83 9061.
- 3.9 Zhotovitel odpovídá za to, že jím vyplněný položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění příp. víceprací nebo méněprací.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou účtovány podle skutečně provedených prací. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc k odsouhlasení technickému doзору investora (dále jen „TDI“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.6 smlouvy.

- 4.2 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací TDI je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.3 Vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění. Daňové doklady budou předány ve čtyřech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - číslo smlouvy a název „Dům přírody Českého krasu – vnější expozice“,
 - číslo platebního daňového dokladu,
 - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele. Jakákoliv změna účtu musí být oznámena minimálně 14 dní před vystavením daňového dokladu.
 - v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí identifikační číslo projektu.
 - částku daňového dokladu bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, včetně daně z přidané hodnoty,
 - označení předmětu plnění,
 - razítko a podpis zástupce zhotovitele.
 - přílohou bude Soupis provedených prací.
- 4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. X smlouvy. Splátost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.4 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů. Tento doklad bude vystaven nejpozději do 15. 12. 2023.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zasláné na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
- 4.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V takovém případě objednatel není v prodlení s placením vyúčtování.
- 4.8 Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště.
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 15. 12. 2023.
- 5.4 Vyklizení staveniště: do 30 dnů po provedení díla podle čl. 5.6 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 V rámci zajištění součinnosti s realizátory Sadových úprav (SO 06), Venkovních prvků (SO 05), tj. funkčních výtvarných prvků Modelu Koněpruských jeskyní, Geopracovny (dodavatelé objednatele) umožní zhotovitel přípravné a montážní práce tak, aby jejich částí díla mohly být dokončeny do 15. 12. 2023.
- 5.9 Místem plnění jsou p. č. 124/8, 124/9, 141/5, 172/1 v k. ú. Koněprusy, Dům přírody Českého krasu, národní přírodní památka Zlatý kůň, CHKO Český kras, kraj Středočeský.

VI. Staveniště

- 6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.3 V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,

- c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.5 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.7 Objednatel má právo nezahájit přijímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.7 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.9 Objednatel zavazuje zhotovitele zvýšenou pozorností při realizaci díla, dopravě aj. z důvodu práce v místech zvýšeného pohybu návštěvníků Koněpruských jeskyní, turistů (pěší, cyklisté).
- 6.10 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí. Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem s dostatečným předstihem oznámí termín zahájení zemních prací nejbližší příslušnému archeologickému pracovišti.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchytky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.5 Objednatel a TDI mohou vznášet námítky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.

- 7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.
- 7.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1 x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran. Kontrolní den povede TDI, který z něho rovněž pořídí zápis. Tento bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.10 Zápis podepíše oprávněný zástupci stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíše každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíše je oprávněný zástupci stran. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn Smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření platná.
- 7.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.12 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických výrobků, katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele a projektanta je možné zahájit výrobu.
- 7.13 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatel a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.

- 7.14 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.15 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 7.16 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 7.17 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.18 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění (např. objeví-li se skryté překážky znemožňující provádění díla sjednaným způsobem). Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
- 7.19 Zhotovitel bude návrhy změn díla průběžně konzultovat s projektantem (tj. autorským dozorem) a TDI.
- 7.20 Zhotovitel je povinen návrhy změn díla oznámit objednateli a projektantovi nejpozději následující pracovní den od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Zhotovitel je povinen neprodleně zpracovat "protokol o návrhu změny díla", ve kterém budou návrhy změn a jejich řešení popsány (vzor viz Příloha č. 9).
- 7.21 Zhotovitel je povinen předat projektantovi dokumentaci změn a další nezbytné podklady pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitálním provedení. Za zpracování dokumentace skutečného provedení stavební části stavby bez tzv. profesí a její předání objednateli je smluvně odpovědný projektant.
- 7.22 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,

- e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

Všechny nesrovnalosti či rozpory budou zaznamenány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 7.23 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky dotčených orgánů, podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
- 7.24 Zhotovitel se zavazuje před předáním díla provést zkušební provoz kompletního a funkčního díla v součinnosti s objednatelem, a to v termínu dle čl. 5.5 smlouvy.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s platnou legislativou (zejm. vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn).
- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel. Záznamy do stavebního deníku je oprávněn provádět objednatel, oprávněná osoba zhotovitele, osoba vykonávající TDI a BOZP, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Deník po ukončení díla bude zamčen a zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě 1x a vyexportovaný do souboru pdf.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.
- 8.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.8 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

IX. Podzhotovitelé

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných podzhotovitelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými podzhotoviteli. Tento seznam je nedílnou přílohou č. 5 smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se podzhotovitelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce podzhotovitelů bude řádně koordinovat.
- 9.3 Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem v zadávacím řízení.
- 9.4 Žádného z podzhotovitelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu podzhotovitelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 9.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.4 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené podzhotovitele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 14.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené podzhotoviteli.
- 9.7 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.2 O předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.3 Dále je k přejímacímu řízení zhotovitel povinen předložit:
 - a) zkušební protokoly, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto Smlouvou, prováděných zhotovitelem a jeho partnery
 - b) manipulační a provozní řády,
 - c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - d) stavební deník,
 - e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek vč. zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

f) Kompletní dokumentaci, kopie všech podkladů předaných projektantovi pro „Projekt skutečného provedení předávaného díla“

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorský dozor.

- 10.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku 0 smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.5 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.7 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
- 10.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatel.
- 10.8 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby Domu přírody Českého krasu, je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku s následujícími záručními lhůtami:
- a) na montážní a stavební práce a na kompletní skladbu střešního souvrství v délce 60-ti měsíců;
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;

- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

XII. Pojištění

- 12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, mít platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele.

- 12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 4586356056 s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 3 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XIII. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek a bude vystavena ve prospěch osoby stanovené objednatelem.
- 13.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím nejdelší záruční lhůty dle článku 11.2 smlouvy, avšak ne dříve, než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž splatnost nastala během záruční doby.
- 13.3 Zhotovitel předloží bankovní záruku, která se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze č. 8, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.
- 13.4 Zhotovitel předloží, formou přílohy k této smlouvě, závazný příslib banky Komerční banka a.s. na vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od účinnosti smlouvy.
- 13.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.

XIV. Sankce

- 14.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.6 smlouvy.
- 14.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 14.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- 14.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost podzhotovitelů neschválených objednatelem dle čl. 9.4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.8 V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.9 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib banky podle čl. XIII smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.10 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 14.11 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 14.12 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla bez DPH dle čl. 3.1 smlouvy.

XV. Vyšší moc

- 15.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinností ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 15.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 15.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 15.3 Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 15.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postížená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

XVI. Ukončení smlouvy

- 16.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 16.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.2, 5.6 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.6 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky od poskytovatele dotace;
 - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;

e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem.

16.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

16.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

17.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v úvodu smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

17.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

17.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

17.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

17.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí na akci Dům přírody Českého krasu – vnější expozice. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

17.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1a, b, c - projektová dokumentace k dílu (jako samostatný soubor nebo na paměťovém datovém médiu)
- b) Příloha č. 2 - položkové soupisy prací (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací

- d) Příloha č. 4 - seznam podzhotovitelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá podzhotovitele
- e) Příloha č. 5 – vzor protokolu o předání a převzetí díla
- f) Příloha č. 6 - vzor bankovní záruky
- g) Příloha č. 7 – vzor protokolu o návrhu změny díla

V Praze dne

V, dne

Objednatel

Zhotovitel

**Daniel
Ernst**

Digitálně podepsal
Daniel Ernst
Datum: 2023.09.26
10:36:43 +02'00'

RNDr. František Pelc
ředitel

p. Ernst Daniel, prokurista

PŘÍLOHA č. 5

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„.....“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČO:.....

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO:62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.:
uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/¹, že dílo²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;**

- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího**

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín/y pro odstranění těchto vad a nedodělků:;

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele

PŘÍLOHA č. 6 Vzor bankovní záruky

Bankovní záruka

Beneficiént:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

IČ: 629 33 591

V, dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, společností se sídlem IČ: (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne smlouvu o dílo č. j. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v celkové ceně díla (včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši

Z příkazu našeho klienta, my banka .. se sídlem..... IČ:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vystavujeme tímto **ve prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše Kč, slovy: (dále jen „Zaručená částka“)** a zavazujeme se tímto vyplatit na Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy.

Tato Bankovní záruka je platná do a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.

Protokol o návrhu změny díla č. ..

<p>Stavba: Dům přírody Českého krasu – vnější expozice</p> <p>Objekt</p> <p>Objednatel: AOPK ČR</p> <p>Zhotovitel:</p> <p>TDI:</p> <p>Projektant: P.P. Architects s.r.o.</p>			
<p>Změna:</p>			
POPIS ZMĚNY	<p>Změnu vyvolal:</p>		
	<p>Popis změny:</p>		
	<p>Způsob projekčního zpracování :</p> <p style="padding-left: 40px;">zápis do SD</p> <p style="padding-left: 40px;">dodatek PD</p> <p style="padding-left: 40px;">dokumentace skutečného provedení</p> <p style="padding-left: 40px;">jiný</p>		
CENA	<p> </p>		
	<p> </p>		
	<p>náklady na změnu</p>	<p>vícepráce</p>	<p>méněpráce</p>
	<p>stavební náklady</p>	<p>,- Kč bez DPH</p>	<p>,- Kč bez DPH</p>
	<p>projekční náklady</p>	<p> </p>	<p> </p>
<p>úprava smluvní ceny:</p> <p>dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:</p>			
<p>zvýšení:</p>			

	snížení:		
	nová cena:		
	Náklady na změnu:	Jméno	Podpis
	zhotovitel		
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)		
	TDI		
	Projektant		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: <i>stavební práce</i> <i>projekční práce</i>		
	dodatku smlouvy číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy:		
Datum			

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Dům přírody Českého krasu - vnější expozice
Komentář:
Verze: 07.2
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2023

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky		
Projektant	P.P. Architects s.r.o.		
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 05.6.1	Geologická pracovna - venkovní úpravy		
SO 05.6.2	Geologická pracovna - přístupová stezka		
SO 05.7	Geostezka - stavební práce		
SO 701	Altán - Stavební část SO 07		
SO 909	Altán - Vícerozpočtové náklady SO 07		

Celkem (bez DPH): 3 677 467 Kč
DPH: 772 268 Kč
DPH 21 % ze základny: 3 677 467: 772 268 Kč

Celkem (včetně DPH): 4 449 735 Kč

Za zhotovitele

Jméno : _____
Datum : _____
Podpis: _____

Za objednatele

Jméno : _____
Datum : _____
Podpis : _____

Poznámka :

Dům přírody Českého krasu - vnější expozice - 07.2

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Dům přírody Českého krasu - vnější expozice	3 677 467	772 268	4 449 735	174
S	3 677 467	772 268	4 449 735	174
SO 05.6.1: Geologická pracovna - venkovní úpravy	167 280	35 129	202 409	17
SO 05.6.1.: Geologická pracovna - venkovní úpravy	167 280	35 129	202 409	17
*: Nezařazeno	167 280	35 129	202 409	17
D05.6.1: demolice stávající betonové plochy - stavební práce	52 401	11 004	63 405	5
D05.6.3: zpevněná plocha okolo kameniště - stavební práce	114 879	24 125	139 004	12
SO 05.6.2: Geologická pracovna - přístupová stezka	50 457	10 596	61 053	13
SO 05.6.2.: Geologická pracovna - přístupová stezka	50 457	10 596	61 053	13
*: Nezařazeno	50 457	10 596	61 053	13
1: Zemní práce	19 386	4 071	23 457	6
5: Komunikace pozemní	9 185	1 929	11 114	4
91: Doplňující práce na komunikaci	16 550	3 476	20 026	2
99: Staveništní přesun hmot	5 336	1 121	6 457	1
SO 05.7: Geostezka - stavební práce	377 479	79 271	456 750	27
SO 05.7.: Geostezka - stavební práce	377 479	79 271	456 750	27
*: Nezařazeno	377 479	79 271	456 750	27
1: Zemní práce	279 407	58 675	338 082	20
9.1: Ostatní práce	61 190	12 850	74 040	2
99: Staveništní přesun hmot	36 882	7 745	44 628	5
SO 701: Altán - Stavební část SO 07	2 906 551	610 376	3 516 927	105
SO 701.: Altán - Stavební část SO 07	2 906 551	610 376	3 516 927	105
*: Nezařazeno	2 135 952	448 550	2 584 502	85
1: Zemní práce	252 077	52 936	305 013	17
2: Zakládání	81 126	17 036	98 162	8
3: Svislé a kompletní konstrukce	5 200	1 092	6 292	1
4: Vodorovné konstrukce	885 497	185 954	1 071 451	19
5: Komunikace pozemní	276 642	58 095	334 737	9
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 321	11 197	64 518	2
8: Trubní vedení	97 467	20 468	117 935	12
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	348 151	73 112	421 262	13
997: Přesun sutě	81 560	17 127	98 687	3
998: Přesun hmot	54 912	11 532	66 444	1
P: Práce PSV	770 599	161 826	932 425	20
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	188 154	39 512	227 667	6
767: Konstrukce zámečnické	388 668	81 620	470 288	9
783: Dokončovací práce - nátěry	193 777	40 693	234 470	5
SO 909: Altán - Vícerozpočtové náklady SO 07	175 700	36 897	212 597	12
SO 909.: Altán - Vícerozpočtové náklady SO 07	175 700	36 897	212 597	12
*: Nezařazeno	175 700	36 897	212 597	12
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 000	8 820	50 820	3
VRN3: Zařízení staveniště	133 700	28 077	161 777	9
Celkem (bez DPH)	3 677 467			
DPH		772 268		
DPH 21 % ze základny: 3 677 467:		772 268		

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
Celkem (včetně DPH)	4 449 735			

Dům přírody Českého krasu - vnější expozice - 07.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
	Stavba		S: Dům přírody Českého krasu - vnější expozice				3 677 467	
	Skupina objektů		S				3 677 467	
	Objekt		SO 05.6.1: Geologická pracovna - venkovní úpravy				167 280	
	Podobjekt		SO 05.6.1.: Geologická pracovna - venkovní úpravy				167 280	
	Skupina		*: Nezařazeno				167 280	
	Oddíl		D05.6.1: demolice stávající betonové plochy - stavební práce				52 401	
1	SUB	001	Odstranění betonové vrstvy pl. do 100 m2, tl.20 cm Plný popis: ---	m2	88,000	500,00	44 000	vlastní
2	SUB	002	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Plný popis: ---	t	9,572	314,00	3 006	vlastní
3	SUB	003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Plný popis: ---	t	9,572	13,70	131	vlastní
4	SUB	004	Poplatek za skládku stavební sutí Plný popis: ---	t	9,572	350,00	3 350	vlastní
5	SUB	005	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí Plný popis: ---	t	9,572	200,00	1 914	vlastní
	Oddíl		D05.6.3: zpevněná plocha okolo kamenišť - stavební práce				114 879	
1	SUB	007	Výkop lože pro komunikaci do hloubky 440 mm Plný popis: ---	m3	10,560	1 800,00	19 008	vlastní
2	SUB	008	Naložení výkopku (24 m2 x 0,44 = 93,6 m3) Plný popis: ---	m3	10,560	200,00	2 112	vlastní
3	SUB	009	Odvoz zeminy do 10000m Plný popis: ---	m3	10,560	314,00	3 316	vlastní
4	SUB	010	Příplatek za 1 km(celkem 10) Plný popis: ---	m3	10,560	13,70	145	vlastní
5	SUB	011	Uložení na skládku Plný popis: ---	m3	10,560	100,00	1 056	vlastní
6	SUB	012	Poplatek za skládkování (zemina) (10,56 m3 * 1,8 = 18,46 t) Plný popis: ---	t	18,460	350,00	6 461	vlastní
7	SUB	013	Plošná úprava pláňe a válcování Plný popis: ---	m2	24,000	60,00	1 440	vlastní
8	SUB	014	Zhotovení lože cesty ze štěrku fr. 0 - 64 mm, tl.150 mm, včetně materiálu a dopravy Plný popis: ---	m2	24,000	260,00	6 240	vlastní
9	SUB	015	Cementopískové lože, tl. 40 mm, včetně materiálu a dopravy Plný popis: ---	m2	24,000	160,00	3 840	vlastní
10	SUB	016	Pokládka dlažebních kostek 10 x 10 x 10 Plný popis: ---	m2	24,000	600,00	14 400	vlastní
11	SUB	017	Dlažební kostky, šedá žula, 10 x 10 x 10 cm, včetně dopravy Plný popis: ---	m2	24,000	2 100,00	50 400	vlastní
12	SUB	018	Přesun hmot Plný popis: ---	t	18,460	350,00	6 461	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl							50 457	
SO 05.6.2: Geologická pracovna - přístupová stezka SO 05.6.2.: Geologická pracovna - přístupová stezka *: Nezařazeno 1: Zemní práce							50 457	
1	SUB	122401101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Plný popis: ---	m3	5,100	2 100,00	10 710	vlastní
2	SUB	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Plný popis: ---	m3	4,598	66,60	306	vlastní
3	SUB	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Plný popis: ---	m3	87,362	66,60	5 818	vlastní
4	SUB	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním Plný popis: ---	m3	0,502	893,00	448	vlastní
5	SUB	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 5, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Plný popis: ---	m2	17,000	15,60	265	vlastní
6	SUB	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7 Plný popis: ---	m3	4,598	400,00	1 839	vlastní
Oddíl 5: Komunikace pozemní							9 185	
1	SUB	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Plný popis: ---	m2	17,000	98,30	1 671	vlastní
2	SUB	564831111RT2	Podklad ze štěrkořiti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Plný popis: ---	m2	17,000	131,00	2 227	vlastní
3	SUB	564932111Rxx	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 80 mm, frakce 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním Plný popis: ---	m2	17,000	211,00	3 587	vlastní
4	SUB	564932111xxx	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 20 mm, minerální beton (obrusná vrstva), frakce 0-8 mm s rozprostřením a zhutněním Plný popis: ---	m2	17,000	100,00	1 700	vlastní
Oddíl 91: Doplnující práce na komunikaci							16 550	
1	SUB	917161111R00	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm Plný popis: ---	m	25,100	200,00	5 020	vlastní
2	SUB	583802xxx	krajník žulový B7, 12x20x30-40 cm Plný popis: ---	m	25,853	446,00	11 530	vlastní
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							5 336	
1	SUB	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Plný popis: ---	t	22,900	233,00	5 336	vlastní
Objekt Podobjekt Skupina Oddíl							377 479	
SO 05.7: Geostezka - stavební práce SO 05.7.: Geostezka - stavební práce *: Nezařazeno 1: Zemní práce							377 479	
							377 479	
							279 407	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
1	SUB	01	odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklon terénu 1:5, při celkové ploše do 1000 m ² (152m x 1,7m)	m ²	258,400	108,00	27 907	vlastní
			Plný popis: ---					
2	SUB	02	vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5000 m	m ²	258,400	75,00	19 380	vlastní
			Plný popis: ---					
3	SUB	03	pokácení stromu postupné přes 500 mm do 600 mm	ks	2,000	542,00	1 084	vlastní
			Plný popis: ---					
4	SUB	04	pokácení stromu postupné přes 600 mm do 700 mm	ks	2,000	771,00	1 542	vlastní
			Plný popis: ---					
5	SUB	05	odstranění pařezů odfrézováním nebo odvtáním do hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2,002	1 200,00	2 402	vlastní
			Plný popis: ---					
6	SUB	06	odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2,002	1 200,00	2 402	vlastní
			Plný popis: ---					
7	SUB	07	sejmutí drnu tl. Do 100 mm v jakékoli ploše	m ²	258,400	74,20	19 173	vlastní
			Plný popis: ---					
8	SUB	08	vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m ²	258,400	66,60	17 209	vlastní
			Plný popis: ---					
9	SUB	09	rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. Vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	258,400	17,40	4 496	vlastní
			Plný popis: ---					
10	SUB	10	úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	258,400	43,00	11 111	vlastní
			Plný popis: ---					
11	SUB	11	Výkop lože pro kamenné bloky do hloubky 250 mm (2,55 m ² x 30ks)	m ²	76,500	350,00	26 775	vlastní
			Plný popis: ---					
12	SUB	12	Naložení výkopku	m ³	19,000	200,00	3 800	vlastní
			Plný popis: ---					
13	SUB	13	Odvoz a uložení na skládku	m ³	19,000	314,00	5 966	vlastní
			Plný popis: ---					
14	SUB	14	Poplatek za skládkování (19m ³ * 1,8 = 34,2 t)	t	34,200	400,00	13 680	vlastní
			Plný popis: ---					
15	SUB	15	Plošná úprava pláně a válcování	m ²	76,500	90,00	6 885	vlastní
			Plný popis: ---					
16	SUB	16	Zhotovení lože ze štěrku fr. 16-32 mm, tl.150 mm s hutněním (materiál, doprava, práce)	m ²	76,500	350,00	26 775	vlastní
			Plný popis: ---					
17	SUB	17	Podklad z vibrovaného štěrku fr. 0-63 mm, tl. 100 mm (materiál, doprava, práce)	m ²	76,500	300,00	22 950	vlastní
			Plný popis: ---					
18	SUB	18	položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů v rovině nebo na svahu do 1:5 - tkaná	m ²	76,500	60,00	4 590	vlastní
			Plný popis: ---					
19	SUB	19	rozprostření kameniva s hutněním	m ²	258,400	150,00	38 760	vlastní
			Plný popis: ---					
20	SUB	20	kamenivo 16/32 mm	m ³	38,760	581,00	22 520	vlastní
			Plný popis: ---					

Oddíl

9.1: Ostatní práce

61 190

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1	SUB	26	Doprava kamenných bloků z lomů a přírodních lokalit Plný popis: ---	km	1 136,000	40,00	45 440	vlastní
2	SUB	27	Uložení kamenných bloků v místě geostezky Plný popis: ---	hod	45,000	350,00	15 750	vlastní
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							36 882	
1	SUB	21	Přesun hmot Plný popis: ---	t	78,000	300,00	23 400	vlastní
2	SUB	22	Naložení výkopku (24 m2 x 0,44 = 93,6 m3) Plný popis: ---	m3	10,560	140,00	1 478	vlastní
3	SUB	23	Odvoz zeminy do 10000m Plný popis: ---	m3	10,560	328,00	3 464	vlastní
4	SUB	24	Uložení na skládku Plný popis: ---	m3	10,560	300,00	3 168	vlastní
5	SUB	25	Poplatek za skládkování (zemina) (10,56 m3 * 1,8 = 18,46 t) Plný popis: ---	t	18,460	291,00	5 372	vlastní
Objekt SO 701: Altán - Stavební část SO 07							2 906 551	
Podobjekt SO 701.: Altán - Stavební část SO 07							2 906 551	
Skupina *: Nezařazeno							2 135 952	
Oddíl 1: Zemní práce							252 077	
1	SUB	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Plný popis: ---	m2	132,000	362,00	47 784	vlastní
2	SUB	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně Plný popis: ---	m3	40,400	738,00	29 815	vlastní
3	SUB	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně Plný popis: ---	m3	6,374	1 560,00	9 943	vlastní
4	SUB	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Plný popis: ---	m3	10,192	1 420,00	14 473	vlastní
5	SUB	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně Plný popis: ---	m3	13,725	1 910,00	26 215	vlastní
6	SUB	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Plný popis: ---	m3	66,815	379,00	25 323	vlastní
7	SUB	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m Plný popis: ---	m3	1 269,485	29,60	37 577	vlastní
8	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Plný popis: ---	t	127,617	291,00	37 137	vlastní
9	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Plný popis: ---	m3	66,815	22,40	1 497	vlastní
10	SUB	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně Plný popis: ---	m3	3,876	605,00	2 345	vlastní
11	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: ---	m3	8,925	223,00	1 990	vlastní
12	SUB	58337303	šterkopísek frakce 0/8 Plný popis: ---	t	17,850	550,00	9 818	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
13	SUB	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním Plný popis: ---	m2	205,614	31,30	6 436	vlastní
14	SUB	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Plný popis: ---	m2	6,040	7,10	43	vlastní
15	SUB	00572472	speciální osivo z planých druhů rostlin směs travní krajinná-rovinná Plný popis: ---	kg	0,121	6 000,00	726	vlastní
16	SUB	182911131	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1 Plný popis: ---	m2	6,040	63,90	386	vlastní
17	SUB	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice Plný popis: ---	t	0,951	600,00	571	vlastní
Oddíl 2: Zakládání							81 126	
1	SUB	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Plný popis: ---	m2	84,000	33,50	2 814	vlastní
2	SUB	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 Plný popis: ---	m2	99,498	50,00	4 975	vlastní
3	SUB	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného Plný popis: ---	m3	6,431	1 520,00	9 775	vlastní
4	SUB	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Plný popis: ---	m	52,500	70,80	3 717	vlastní
5	SUB	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Plný popis: ---	m3	10,192	3 790,00	38 628	vlastní
6	SUB	275351121	Zřízení bednění základových patek Plný popis: ---	m2	14,560	455,00	6 625	vlastní
7	SUB	275351122	Odstranění bednění základových patek Plný popis: ---	m2	14,560	84,90	1 236	vlastní
8	SUB	275361821	Výtuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) Plný popis: ---	t	0,211	63 300,00	13 356	vlastní
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce							5 200	
1	SUB	3422911.R1	Podbetonování hlavy ocelového sloupu (podliti tekutou expanzní maltou pro kotvení prvků) tl. 30 mm, rozměr 300 x 300 mm Plný popis: ---	ks	26,000	200,00	5 200	vlastní
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce							885 497	
1	SUB	411324646	Stropy deskové ze pohledového ŽB, tř. PB2 pevnosti tř. C 30/37 Plný popis: ---	m3	33,050	4 200,00	138 810	vlastní
2	SUB	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce Plný popis: ---	m2	184,433	450,00	82 995	vlastní
3	SUB	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce Plný popis: ---	m2	184,433	141,00	26 005	vlastní
4	SUB	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm Plný popis: ---	m2	165,251	215,00	35 529	vlastní
5	SUB	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm Plný popis: ---	m2	165,251	65,70	10 857	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
6	SUB	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton Plný popis: ---	m2	184,433	335,00	61 785	vlastní
7	SUB	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: ---	t	3,966	55 000,00	218 130	vlastní
8	SUB	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 Plný popis: ---	m3	6,384	4 780,00	30 516	vlastní
9	SUB	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: ---	t	0,766	63 100,00	48 335	vlastní
10	SUB	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Plný popis: ---	m2	76,050	923,00	70 194	vlastní
11	SUB	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m Plný popis: ---	m2	76,050	150,00	11 408	vlastní
12	SUB	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných Plný popis: ---	m	40,700	618,00	25 153	vlastní
13	SUB	58388020	stupeň schodišťový žulový snímaný 150x350x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný Plný popis: ---	m	41,107	900,00	36 996	vlastní
14	SUB	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť Plný popis: ---	m2	22,750	558,00	12 695	vlastní
15	SUB	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť Plný popis: ---	m2	22,750	107,00	2 434	vlastní
16	SUB	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného Plný popis: ---	m3	0,340	1 630,00	554	vlastní
17	SUB	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop Plný popis: ---	m3	2,157	3 800,00	8 197	vlastní
18	SUB	Pol35	Příplatek k betonáři stropu ve spádu 2% a vytvoření úžlabí Plný popis: ---	m2	209,290	150,00	31 394	vlastní
19	SUB	Pol36	Bednění stropů - příplatek za okapový nos Plný popis: ---	m	83,780	400,00	33 512	vlastní
Oddíl 5: Komunikace pozemní							276 642	
1	SUB	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm - schodiště Plný popis: ---	m2	32,000	75,40	2 413	vlastní
2	SUB	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm Plný popis: ---	m2	135,478	184,00	24 928	vlastní
3	SUB	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm Plný popis: ---	m2	32,000	217,00	6 944	vlastní
4	SUB	591211111	Kladení dlažby z mozaiky dlažební "divoké" do lože z kameniva těžného tl 50 mm obdoně jako stávající povrch před objektem Domu přírody Plný popis: ---	m2	135,478	656,00	88 874	vlastní
5	SUB	58381007	mozaika dlažební "divoká". Materiálová skupina I/2, (žula) 6/18 cm doplněná vápencovými kameny obdobně jako materiál použitý na stávajících komunikacích Domu přírody Plný popis: ---	m2	142,252	750,00	106 689	vlastní
6	SUB	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl do 50 m2 Plný popis: ---	m2	6,040	149,00	900	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
7	SUB	56245141	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm Plný popis: ---	m2	6,946	550,00	3 820	vlastní
8	SUB	Pol44	Kladení dlažby z kamenných pražců na sucho 400 x 100 mm, na sucho Plný popis: ---	m2	25,000	550,00	13 750	vlastní
9	SUB	Pol46	kamenný pražec; šířka 400 mm, tl 150,0 mm; povrch tryskaný Plný popis: ---	m2	25,750	1 100,00	28 325	vlastní
Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							53 321	
1	SUB	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí Plný popis: ---	kg	666,700	52,30	34 868	vlastní
2	SUB	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním Plný popis: ---	m2	27,500	671,00	18 453	vlastní
Oddíl 8: Trubní vedení							97 467	
1	SUB	831272121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 125 Plný popis: ---	m	1,250	172,00	215	vlastní
2	SUB		Kladení drenážního potrubí z platických hmot Plný popis: ---	m	52,000	800,00	41 600	vlastní
3	SUB	59710650	trouba kameninová glazovaná DN 125 dl 1,25m spojovací systém F Plný popis: ---	m	1,375	2 100,00	2 888	vlastní
4	SUB	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 Plný popis: ---	m	7,000	230,00	1 610	vlastní
5	SUB	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok Plný popis: ---	kus	3,000	1 380,00	4 140	vlastní
6	SUB	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok Plný popis: ---	kus	3,000	1 490,00	4 470	vlastní
7	SUB	894812135	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 3000 mm Plný popis: ---	kus	4,000	2 940,00	11 760	vlastní
8	SUB	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm Plný popis: ---	kus	4,000	754,00	3 016	vlastní
9	SUB	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šachtové roury Plný popis: ---	kus	4,000	65,50	262	vlastní
10	SUB	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 Plný popis: ---	kus	4,000	2 900,00	11 600	vlastní
11	SUB	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu Plný popis: ---	m3	0,375	3 750,00	1 406	vlastní
12	SUB	Pol56	Ukončovací mřížka na kameninovou rouru D 125 mm, D+M Plný popis: ---	kus	1,000	14 500,00	14 500	vlastní
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							348 151	
1	SUB	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plný popis: ---	m	96,580	260,00	26 753	vlastní
2	SUB	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm Plný popis: ---	m	99,477	2 000,00	198 954	vlastní
3	SUB	9163712_D03	Osazení ocelového vymežovacího obrubníku	m	26,200	150,00	3 930	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			Plný popis: ---					
4	SUB	13010312	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm	t	0,190	50 000,00	9 500	vlastní
			Plný popis: ---					
5	SUB	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,005	50 000,00	250	vlastní
			Plný popis: ---					
6	SUB	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,353	3 690,00	19 753	vlastní
			Plný popis: ---					
7	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	38,136	73,10	2 788	vlastní
			Plný popis: ---					
8	SUB	936009113	Podlaha (střed altánu) z kamenných valounů frakce 22-32 mm	m2	38,136	800,00	30 509	vlastní
			Plný popis: ---					
9	SUB	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	209,290	63,60	13 311	vlastní
			Plný popis: ---					
10	SUB	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	209,290	40,00	8 372	vlastní
			Plný popis: ---					
11	SUB	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	104,000	106,00	11 024	vlastní
			Plný popis: ---					
12	SUB	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	104,000	77,00	8 008	vlastní
			Plný popis: ---					
13	SUB		Závěsný systém pro venkovní naučné infopanely vč montáže	kpl	1,000	15 000,00	15 000	vlastní
			Plný popis: ---					
	Oddíl		997: Přesun sutě				81 560	
1	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	82,500	155,00	12 788	vlastní
			Plný popis: ---					
2	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 310,000	13,70	31 647	vlastní
			Plný popis: ---					
3	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	82,500	450,00	37 125	vlastní
			Plný popis: ---					
	Oddíl		998: Přesun hmot				54 912	
1	SUB	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	354,273	155,00	54 912	vlastní
			Plný popis: ---					
	Skupina		P: Práce PSV				770 599	
	Oddíl		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				188 154	
1	SUB	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	12,480	14,80	185	vlastní
			Plný popis: ---					
2	SUB	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,005	112 200,00	561	vlastní
			Plný popis: ---					
3	SUB	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	190,650	39,50	7 531	vlastní
			Plný popis: ---					
4	SUB	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	190,650	128,00	24 403	vlastní
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
5	SUB	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze Plný popis: ---	m2	381,300	400,00	152 520	vlastní
6	SUB	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Plný popis: ---	t	2,483	1 190,00	2 955	vlastní
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické							388 668	
1	SUB	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg Plný popis: ---	kg	1 256,500	117,00	147 011	vlastní
2	SUB	13011059	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x12mm Plný popis: ---	t	0,679	47 900,00	32 524	vlastní
3	SUB	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule Plný popis: ---	t	0,035	35 300,00	1 236	vlastní
4	SUB	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule Plný popis: ---	t	0,098	39 600,00	3 881	vlastní
5	SUB	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule Plný popis: ---	t	0,596	42 400,00	25 270	vlastní
6	SUB	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg Plný popis: ---	kg	92,300	41,60	3 840	vlastní
7	SUB	55283921	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 127x6,3mm Plný popis: ---	m	99,684	1 390,00	138 561	vlastní
8	SUB	PoI77	Táhla S460, ds 12 mm, l = 4,1 m Plný popis: ---	ks	8,000	4 000,00	32 000	vlastní
9	SUB	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Plný popis: ---	%	3 219,350	1,35	4 346	vlastní
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry							193 777	
1	SUB	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: ---	m2	110,264	128,00	14 114	vlastní
2	SUB	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: ---	m2	85,304	127,00	10 834	vlastní
3	SUB	783933151	Podkladová dvousložková impregnace s odolností proti UV záření ve dvou vrstvách Plný popis: ---	m2	190,649	146,00	27 835	vlastní
4	SUB	783937163	Uzavírací akryl/epoxidová impregnace s odolností proti UV záření Plný popis: ---	m2	190,649	344,00	65 583	vlastní
5	SUB	628611141	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na silixanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x Plný popis: ---	m2	161,481	467,00	75 412	vlastní
Objekt SO 909: Altán - Vícerozpočtové náklady SO 07							175 700	
Podobjekt SO 909.: Altán - Vícerozpočtové náklady SO 07							175 700	
Skupina *: Nezařazeno							175 700	
Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce							42 000	
1	SUB	012103000	Geodetické práce před výstavbou Plný popis: ---	soub.	1,000	15 000,00	15 000	vlastní
2	SUB	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Plný popis: ---	soub.	1,000	15 000,00	15 000	vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3	SUB	012303000	Geodetické práce po výstavbě Plný popis: ---	soub.	1,000	12 000,00	12 000	vlastní
	Oddíl		VRN3: Zařízení staveniště				133 700	
1	SUB	032103000	Náklady na stavební buňky Plný popis: ---	soub.	1,000	15 000,00	15 000	vlastní
2	SUB	032503000	Skládky na staveništi Plný popis: ---	soub.	1,000	30 000,00	30 000	vlastní
3	SUB	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Plný popis: ---	soub.	1,000	15 500,00	15 500	vlastní
4	SUB	033103000	Připojení energií Plný popis: ---	soub.	1,000	12 200,00	12 200	vlastní
5	SUB	033203000	Energie pro zařízení staveniště Plný popis: ---	soub.	1,000	20 000,00	20 000	vlastní
6	SUB	034103000	Oplocení staveniště Plný popis: ---	soub.	1,000	18 000,00	18 000	vlastní
7	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi Plný popis: ---	soub.	1,000	5 000,00	5 000	vlastní
8	SUB	034603000	Alarm, strážní služba staveniště Plný popis: ---	soub.	1,000	13 000,00	13 000	vlastní
9	SUB	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Plný popis: ---	soub.	1,000	5 000,00	5 000	vlastní

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zakázka malého rozsahu:

„Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy“

Účastník: GamaServis s.r.o.

IČ: 25270206

Sídlo: Evropská 339, Příbram I, 261 01

Statutární zástupce: Daniel Ernst, prokurista

DODAVATEL NEMÁ V ÚMYSLU ZADAT URČITOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JINÉMU PODDODAVATELI.

V Příbrami dne 11.9.2023

Daniel
Ernst

Digitálně podepsal
Daniel Ernst
Datum: 2023.09.26
10:44:39 +02'00'