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SMLOUVA O DÍLO

up - ‚ ‚ ‚ - - ‚ ‚ ‚ - ‚—uzavrena podle ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich
předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele:1120/2023
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smlůvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněh jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta
ve vácech technických

ičo 00235440
Dič
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovnĺ spojení Česká spořitelna as. Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

‚

(dále jen jako „objednatel")

F]

MKOLP374CY

Zhotovitel Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Zapsaný C 375450 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo 00 Praha 10
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
ičo
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky aqyen4f
Bankovní spojení Raiffeisenbank as.
Číslo účtu 74714719/5500
Hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Škorpil, číslo autorizace 14301
(dále jen jako „zhotovitel")

.4,

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouv.y prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3& Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veznění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Dopinění odvodnění
parkoviště u haly Borky" - II. výzva v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.



III. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dĺlo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. ‚této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Odvodněnĺ parkoviště u haly Borky" v rozsahu a piném souladu s projektovou dokumentací, kterou 
zpracovala společnost Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D., se sĺdlem Sbořisko 976, 766 01 Valašské 
Klobouky, lČ 08105928, odpovědný projektant Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D., autorizovaný inženýr 
v oboru stavby vodnĺho hospodářství a krajinného inženýrství - stavby zdravotnětechnické ČKAIT 
číslo autorizace 1302513 (dále také jen jako „projektová dokumentace"), a podle cenové nabídky 
zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 13. 8. 2023 (příloha č. 1 této smlouvy), které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo'). Projektovou dokumentaci se objednatel 
zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy. 

2. Dílo není členěno na následujícĺ dílčí části (stavební objekty). 
3. Místem provádění dĺla je pozemek parc. č. 432/3 v ul. Brankovická v katastrálním území a obci Kolín. 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 

rozhodnutĺch vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. 

5. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámenĺ zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné 
dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na sut' a zásobování stavby, 
popř. zařízení staveniště, 

• zřízenĺ přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřĺzení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby, 
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačnĺho a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostníci. opatření 

na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, ‚ 

• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujĺcích naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
' stavebních činností před dokončením dĺla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare, 

• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečnéprovozuschopnosti 
díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list Ustavu archeologické 
památkové péče ad.), 

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

7. Zhotovitel se zavazujé zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění 
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění 
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ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah' či činnosti podle předchozĺ věty, 
zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebnĺm denĺku a dále písemně informovat 
objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti 
zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti 
s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolhosti. 
Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít služby subdodavatele při samotném provádění prací 
na staveništi, ledaže jeho využití bylo před uzavřením této smlouvy objednateli oznámeno 
a objednatel s tím souhlasil. 

V. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - 26.09.2023, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne 

předání staveniště, 
• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 

do 30.11.2023. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude 
zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů od jeho 
obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram 
odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat 
stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů 
fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. . 

Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle či. VIII. této 
smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čI. XII. této 
smlouvy. 

Vl. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 

J 
7 

8 

3 

Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH 

467.366, 89,- Kč 
98.147, 05,- Kč 

565.513, 94,- Kč 

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuj'e veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v či. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění 
víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě 
vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento 
zjišt'ovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými 
pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to částečné, včetně 
prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. 



Objednatel se vyjádřĺ ke zjišt'ovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručenĺ. Soupis 
vzájemně odsouhlasených provedených pracĺ a dodávek bude součástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musĺ obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodnĺ jméno, sídlo, IČO, Db, bankovnĺ spojenĺ, registrační čĺslo 

v obchodnĺm rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího 
či zjišt'ovacího protokolu, které budou součástí faktury. 

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
pinění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteh. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náléžitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů oďJjího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyšlu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 

přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody 
smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednaou smluvní 
pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli. 

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu term ĺny uvedenými v čI. V. této smlouvy 
nebo v souladu s časovým harmonogramem odšouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), 
zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá. 

3. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu 
díla podle či. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady 
na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čI. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

4. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje 
sev každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 15.000,-Kč. 

5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle Čl. IX. odst. 9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotbvitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 
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IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

Před zahájenĺm provádění dĺla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předánĺ staveniště 
zhotoviteli a založen stavební denĺk. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetĺ staveniště, považuje se staveniště bez dalšĺho za řádně předané zhotoviteli. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou pĺsemného zápisu do protokolu o předánĺ a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvnĺch stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečĺ škody na díle až do doby řádného provedenĺ 
díla. 
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebnĺch prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územnĺm plánování a stavebnĺm řádu, ve zněnĺ 
pozdějších právnĺch předpisů. Do stavebnĺho denĺku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro piněnĺ 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu pracĺ a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
pracĺ od nabĺdky a údaje o klimatických podmĺnkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebnĺho denĺku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavebnĺ deník končí dnem 
řádného provedení díla. Po řádném provedenĺ díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebnĺho denĺku podle ustanovenĺ 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánĺ 
a stavebním řádu (stavebnĺ zákon), ve znění pozdějšĺch předpisů, který bude součástí předávaných 
dokladů. 
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebnĺho deníku, připojí svůj 
komentář do stavebnĺho denĺku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných pracĺ. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v piném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny term ĺny jejich odstraněnĺ. 
Zhotovitel je povinen před každým prováděnĺm jakékoli části dĺla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním denĺku a zaslánĺm prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sĺdla objednatele, nejpozději však 3 pracovnĺ dny předem, k prohlĺdce 
a převzetí pracĺ. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V přĺpadě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části dĺla 
hradĺ objednatel nad rámec ceny dĺla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytĺm, opravou 
chybného stavu a následným zakrytĺm dotčené části díla zhotovitel. 
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo prováděnĺ dĺla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránícĺ řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 
O převzetĺ dĺla sepíšĺ smluvnĺ strany protokol o předání a převzetĺ díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 
Zhotovitel se zavazuje provádět stavebnĺ práce sám nebo prostřednictvím subdodavatele 

‚ IČO: ----------- . Tohoto subdodavatele specifikoval zhotovitel jako uchazeč v jeho nabĺdce na 
základě výzvy objednatele k podání nabĺdek na zakázku podle čI. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě 
objednatele se zhotovitel zavazuje. prokázat objednateli, že si řádně pinĺ povinnosti podle tohoto 
odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli listiny jím požadované). 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použitĺ pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, přĺpadně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba za jakost díla je smluvnĺmi stranami sjednána v délce.60 měsĺců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpóvídá za vady dĺla dle ustanovenĺ 2615 a následujĺcích občanského zákonĺku, 
jež má dĺlo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dĺla .nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo' není provedeno 
s odbornou péčĺ nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (at' již z titulu vadného piněnĺ či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění pĺsemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
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reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu kodstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatkydíla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 

Xl. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokiádajĺ překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření přísluých správních 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění 
či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření.  vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.. 

3 Změna termínů uvedených v či. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

Xli. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo'nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 

14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotoviteiém, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvn.í pokutu dle této smlouvy nebo 

spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak 
dotčena. .... i 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V přípádě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu zjakéhokoliv důvodu.'iypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, 
že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle. předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části. 



6. V přĺpadě, že objednatel nepřevezme rozpracované dĺlo nebo jeho část dle předchozĺho odstavce
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo prováděnĺ díla do původního stavu
(před započetím provádění dĺla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučinĺ, je objednatel
oprávněn uvést mĺsto prováděnĺ díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém
přĺpadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení mĺsta provádění díla
do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele.

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla, a
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončenĺ této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí pinit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje
se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. ‚ o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa; kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla
je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitost :

• objednatele

• zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že. smlouvu v souladu
s tímto zákonem .uvéřejní objednatel, a to nejpozději do30 dnů Od uzavřeňí smlduvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení
Od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel 'nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv 'Od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv' vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv
dalších podmínek.



XIV. Závěrečná ujednání
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Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně čĺslovaných písemných dodatků, řádně
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou
součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím pĺsemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavbe, budou je smluvnĺ strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvnĺho stupně
objědnatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašujĺ, že souhlasí 5 jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání
této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu riluvních stran.
Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem
nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt'
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 18.09.2023, usnesení č. 2107/34/RM/2023Neřejný.

VKolínědne .......2.6..09..2023....... V Praze dne 2 6 -09- 2023

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

1.03

tOL
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Položkový rozpočet

Zakazka - Dopiněni odvodněni parkoviště u Haly Borky, Kohn V

Objednatel: Město Kolín iČ: 00235440

Karlovo náměstí 78 DIČ: CZ00235440

28002 Kolín-Kolín I

Zhotovitel lnženyrske stavby Mencl s r O iČ 09361545

Zaběhlicka 1749/39, Zabehlice, 10600 Praha 10 DIC CZ09361545

1060b '

Rozpis ceny _______________________ _________________________ Celkem

HSV 342 656,09

Psv 0,00

MON 22710,80

Vedlejšĺ náklady 69 000,00

Ostatnĺ náklady 33 000,00

Celkem 467 366,89

Rekapitulace_daní ________________________

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snĺžená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základnĺ DPH 21 % 467 366,89 CZK

Základnĺ DPH 21 % 98 147,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 565 513,94 CZK

v
____

dne 26D9lO3

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +‚ © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů 

Cislo Nazev Typ dilu Celkem 
_________ __________ 

1 Zemní práce HSV 189 782,00 

11 Přípravné a přidružené práce HSV I 860,00 

21 Úprava podloží a základspáry HSV 23 613,50 

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 168,41 

5 Komunikace 
‚ 

HSV 47 963,00. 

8 Trubní vedení HSV 29806,98 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 9 851,66 

97 Prorážení otvorů HSV 6 456,36 

99 Staveništní přesun hmot HSV 27 154,18 

M23 Montáže potrubí MON 22 710,80 

VN Vedlejší náklady VN 69 000,00 

ON Ostatní náklady ON 33 000,00 

Cena celkem 

____________ ______________ 
467 366,89 

Zpracováno programem RTS Stavitel i-, © RTS, as. Stránka 2 z 2 
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Položkový rozpočet 

Dopiněnĺ odvodnění parkoviště u Haly Borky, Kolín V 

Pc Cislo polozky Nazev polozky MJ rn 
Dil 1 Zemni prace 

1 115101201 R00 Čerpání vody na výšku do 10 rn, přítok do 500 i/min h 

2 115 10-1301 Pohotovost čerpací soupravy výš.1 0rn přĺtok 5001 den 

3 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 

4 121101103R00 Seirnutí ornice s ořemĺstěnĺm ořes 100 do 25Cm m3 
114*0,1 

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Im3 

odvodňovací žiab:11*0,34*0,33+1,1*0,43*0,53 

Přípi.za lepivost,hloubení rýh 60 crn,hor.3,STROJNĚ m3 

Hioubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 

(19,448,242)*1,5*(0,90,1) 

Přĺpi.za iepivost,hioubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 

Hloubenĺ zapažených jam v hor.3 do 100 rn3 m3 

startovací jáma:4*2,5*(1,540,1) 

cĺiová jáma:2*2*(2,050,34) 

Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 

Protlak zocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 219 mm m 

Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m kus 

Montáž lehkého pažic.boxu dl.2m, š.2,5m, hl.1,6 m kus 

Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m den 

2 týdny:14*1 

Pronájem lehkého pažic.boxu dl.2m, š.2,5m, hl.1,6m Iden 

2 týdny:14*2 

Dmtž lehkého pažicĺho boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m kus 

Dmtž lehkého pažicího boxu dl.2m, š.2,5m, hl.1,6 m kus 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 

1,48489+6,288+21,24 

Vodorovné přemĺstěnĺ výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 

Vodorovné přemístěnĺ výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 

zpětný zásyp zeminou:4,965 

Nakládání výkopku z hor. 1 4 v množství do 100 m3 m3 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.l-4 do 10000 m m3 

výkop:29,01289 

'zpětný zásyp zeminou:-4,965 

Příplatek k vod. přemĺstění hor.1-4 za další 1 km Im3 

5*2404789 

Uloženĺ sypaniny do násypů nezhutněných, mezideponie m3 

Uloženĺ sypaniny na skl-sypanina na výšku přes 2m m3 

Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 

0504 
24,04789*1,6 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Im3 

zeminou: 

startovací jáma:4*2,5*0,3 

rýha:(19,448,242)*1 ‚5*(0,90, 1-0,55) 

Mezisoučet 

ŠD 0/32mm: 

cílová jáma - dosypání po provedení protlaku:2*2*0,8 

cílová jáma - z ásyp:2*2*(2,050,340,80,55) 

Mezisoučet 

Štěrkodrtě frakce 0/32 mm 

'ožství cena / MJ Celkem 
‚ 

. 189782,OO 
20,00000 150,00 3 000,00 

10,00000 390,00 3 900,00 

2,00000 . 313,00 626,00 

11,40000 170,00 1 938,00 

11,40000 

1,48489 541,00 803,33 

1,48489 

1,48489 55,00 81,67 

6,28800 250,00 1 572,00 

6,28800 - 

6,28800 67,00 421,30 

21,24000 190,00 4035,60 

14,40000 

6,84000 

21,24000 190,00 4 035,60 

8,20000 7211,0.0 59 130,20 

1,00000 1 658,00 1 65800 

2,00000 1 455,00 2 910,00 

14,00000 38000 5 320,00 

14,00000 

28,00000 320,0Ó 8 960,00 

28,00000 

1,00000 320,00 320,00 

2,00000 270,00 540,00 

29,01289 21.0,0Q 6 092,71 

29,01289 ' 

29,01289 260,00 ‚ ' 7 543,35 

4,96500 250,00 1 241 ‚25 

4,96500 

4,96500 312,0Ó 1 549,08 

24,04789 210,00 5 050,06 

29,01289 

-4,96500 

120,23945' ".55,0Ó 6613,17 

120,23945 ' 

29,d1289 . :43,0Ó 1 247,55 

24 04789 32 00 769 53 

3847662 36800 1415940 

38,47662 

9,60500 '. f521,.00 1 479,17 

3,00000 

1,96500 

4,96500 

3,20000 

1,44000 

4,64000 
- 

8,35200 ''.: 347',00 2898,14 

5 132201110R00 

6 132201119R00 

7 132201210R00 

8 132201219R00 

9 131201201R00 

10 131201209R00 

11 141741114R00 

12 151811312R00 

13 151811401 R00 

14 151812312R00 

15 151812401 R00 

16 151813312R00 

17 151813401 R00 

18 161101101 R00 

19 162201101 R00 

20 162201101R00 

21 167101101R00 

22 162701105R00 

23 162701109R00 

24 171201101 R00 

25 171201201R00 

26 199000005R00 

27 174101101 R00 

28158344169R 



29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

CĺI0Vá jáma:2*2*0,8*1 ‚8 5,76000 
2*2*(2,050,340,80,55)*1 ‚8 2,59200 

175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,20912 65200 3 396,3 
(19,448,242)*1 5*Q45 

3,53700 
3,14*0,075*0,075*(19,448,242) -0,09255 

2*2*0,45 1,80000 
3,14*0,075*0,075*2 -0,03533 

583320401 R Kamenivo těžené 0/4 mm t 9,37642 54i00 5 072,6 
5,20912*1,8 9,37642 

175101201 R00 Obsyp objektu bez prohozenĺ sypaniny m3 8,81186 542,00 4 776,0 
vsakovací tunel:4*2,5*(1 ‚54-0,1-0,2) 12,40000 
3,21*1,38*0,81 -3,58814 

58344169R Štěrkodrtě frakce 0/32 mm t 15,86135 47,00' 5503,89 
8,81186*1,8 15,86135 

181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 21,86000 165QÓ 3606,90 
(19,448,242)*1,5 7,86000 
4*2,5 10,00000 
2*2 4,00000 

181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 m2 114,00000 3500., 3990,00 
182001121 R00 Piosna uprava terenu nerovnosti do 15cm v rovine m2 114 00000 1500 1 71000 
180401211R00 Založení trávňíku lučního výsevem v rovině m2 114,00000 . 43,00 4 902,00 

00572472R Směs travní luční kg 4,56000 125,00 570,00 
1.14*0,04 4,56000 

183101115R00 Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 1 ‚00000 550,00' 550,00 
184102116R00 Vysadba drevin s balem D do 80cm v rovine kus 1 00000 1 260 00 1 260 00 
184202111R00 Ukotveni dreviny kuly D do 10cm di do 2 m kus 300000 36500 1 09500 
184401111 R00 Priprava drevin k presazeni bal do 80 cm v rovine kus 1 00000 1 200 00 1 200 00 
184502114R00 Vyzvednuti drevinykpresaz bal do 80 cm rovina kus 100000 180000 180000 
184501111 R00 Zhotoveni obalu kmene z juty, 1 vrstva, v rovině m2 2,00000 

‚ 
84,00 168,00 

184503111R00 Odstraneni obalu kmene zjuty lvrstva v rovine m2 200000 5500 11000 
184807111 R00 Ochrana stromu bednenim zrizeni m2 2 00000 754 00 1 508 00 
184807112R00 Ochranastromubednenim odstraneni m2 200000 21000 42000 
184921093R00 Muicovani rostlin ti do 0 1 m rovina m2 1 00000 45 00 45 00 
10391100R Kůra mulčovací VL m3 0,10000 1 520,Q0 . 152,00 

1*0,1 0,10000_ 

185804311R00 Zalitírostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,10000 ' 466Ó0' 46,60 
501/m2 2Xopakování:50*2*0,001 0,10000 

08211320R Voda pitná -vodné m3 0,10000 '. ‚44,0 4,48 

11 Pripravne a pridruzene prace 
__________ _________ 

1 860 00 
113106231 R00 Rozebrani diazeb ze zamkove diazby v kamenivu m2 600000 121 00 72600 
113107524R00 Odstraneni podkladu p1 50 m2 kam drcene ti 24cm m2 600000 18900 113400 

21 UpravapodIoziazakIadsary 
________ ________ 

236130 
213151111 R00 Montaz vsakovaciho bloku nebo tunelu do V 450 I kus 3 00000 1 620 00 4 860 00 
21-PC01 Vsakovací tunel - počáteční sekce, 1375x440x810mm kus 1,00000 .' 4 21'Ó0b 4 210,00 
21-PC02 Vsakovací tunel - střední tunel, 1375x2250x810mm kus 1,00000 ‚ .3 72000 3 720,00 
21 PC03 Vsakovacitunel koncova sekce 1375x440x810mm kus 100000 420000 420000 
21 PC04 Odvetravaci hlavice plastova vc potrubi PVC DN100 kompi 1 00000 2 560 00 2 560 00 

černé di.lm . 

213151121R00 Obaleni vsakovacich bloku geotextilii m2 1500000 14000 2 10000 

67390503R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 16,50000' "' 119,00 1 963,50 
15*1,1 16,50000 

___________ 
dne konstrukce, 

_________ _________ 
6j6j' 

60 451572111R00 Loze pod potrubi z kameniva tezeneho 0/4 mm m3 118600 1 630 00 1 933 18 
(19,448,242)*1 5*Q 1 0,78600 

2*2*0,1 0,40000 

61 451595111R00 Loze pod potrubi z prohozeneho vykopku m3 2 38480 643 00 1 533 43 

podkladní lože: 

vsakovací tunel:4*2,5*0,2 2,00000 

revizní šachta:1,5*1,5*0,15 0,33750 



odvoňovacĺ vpusť:1 ‚1*0,43*0,1 

Štěrkopísek frakce 0/8mm 

revizní šachta:1 ‚5*1,5*0,15*1,8 

Kamenivo drcené 16/32mm 

vsakovací tunel:4*2,5*0,2*1 ‚8 

Štěrkodrtě frakce 0/32 mm 

odvoňovací vpusť:1 ‚1*0,43*0,1*1,8 

Komunikace 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm 
Kladení zámkové dlažby ti. 10 cm do drtě ti. 4cm, bez 
dodávky dlažby- použita původní rozebraná 
Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 

Žlab odvodň. I 100 cm, š = 13cm h 13/13,5 

Žlab odvodň. I 100 cm, š = 13 cm h 13,5/14 

Žlab odvodň. I 100 cm, š = 13 cm h 14/14,5 

Žlab odvodň. I = 100 cm, š = 13 cm h 14,5/15 

Žlab odvodň. I = 100 cm, Š = 13 cm h 15/15,5 

Kombinovaná čelní stěna tl.25mm v.l3omm,typ 0.0 

Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové A i5,C 250 

Vpust žlabová tl.stěny 25mm dl.500mm ‚ pro připojení 
žlabu v.155mm (typ S) 
Kalový koš PP 

Krycí rošt zatíženi B 125 dl.1000mm š.127mm, mřížkový, 
otvory 30x20, pozink. ocel 
Krycí rošt zatížení B 125 dI.500 mm š.127mm, mřížkový, 
otvory 30x20, pozink. ocel 

Trubni veden 
Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 

SN 8:13,59 

SN 10:2,65 

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN100 dl.0,5m 

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DN1S0 dl.3m 

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC DNIS0 dl.6m 

Trubka kanalizační KGEM SN10 PVC DN1S0 dl.3m 

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 

Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC 

Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC 

Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC 

Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC 

Osazení plastové šachty revizní prům.DN400 

Dno šachtové výkyvné PP 400/160 přímé pro KG 

Šachtová roura PVC DN 400 délka 1000 mm 

Teleskopický nástavec DN 400/315 s manžetou 

Poklop litina 315/40 t piný do teleskopu 

Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm 

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 

Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m 

Proplach a vyčištění kanalizace do DN300 

Ostatni konstrukce bourani 
Očištění vybour. dlaždic s výpiní kamen. těženým 

Bourání základů z betonu prostého 

odsekání betonového lože obruby pro vpusť:1,1*0,3*0,05 

Zajištění sloupu VO ‚ 4x hranol 100/100mm 
dl.2,3m+ochraný rámeček 
Betonové lože pod odvodň.žlab z betonu C 20/25 

odvodňovací žlab: 11*0,33*(0,  18+0,21)/2 

obetonování žlabu:11 *0,1*0,065*2 

dobetonování mezi žlabem a obrubou:1 1*0,1*0,15 

obetonování vpusti:1 ‚1*0,33*0,1 

0,04730 

0,60750:' 541,00, 

0,60750 

3,60000 651,00' 

3,60000 

0,08514'°' .47;00 

0,08514 

m2 6 00000 251 00 

6,00000' 621,00 

m 1000000 65000 

kus 2 00000 1 980 00 

kus 2 00000 1 980 00 

kus 2 00000 1 980 00 

kus 2 00000 1 980 00 

kus 2 00000 1 980 00 

kus 200000 210000 

kus 1 00000 780 00 

kus 1 00000 4 501 00 

kus 1 00000 780 OD 

kus 1000000 541 00 

kus I 00000 760 00 

m 1624000 15800 

13,59000 

2,65000 

kus 1,00000 120,00 

kus 3,00000 820,00 

kus 1,00000 1 780,00 

kus 1,00000 
‚ 

1 430,00 

kus 6,00000 240,00 

kus 2,00000 210,00 

kus 1,00000 421 ‚Ob 

kus 2,00000 430,00 

kus 1,00000 73Ó,00 

kus 1,00000 1 50Ó,00 

kus 1,00000 ' 1 200,00 

kus 1,00000 2 100,00 

kus 1,00000 2 000,00 

kus 1,00000 ' 3 100,00 

m 19,50000 21,00 

m 19,44000 ' 34,00 

m 19,44000 
‚ 

. 200,00 

m 19,44000 140,00 

6,00000 44,00 

Im3 0,01650 3950,00 

0,01650 

Ikompl 1,00000 soob,00 

1m3 1,09769 4 120,00 

0,70785 

0, 14300 

0,16500 

0,03630 

7 62 

63 583426801R 

64 58344169R 

Díl: 
65 564861111R14 

66 596215061 R00 

67 597101112R00 

68 59227101R 

69 59227102R 

70 59227103R 

71 59227104R 

72 592271050R 

73 59227150R 

74 597103111R00 

75 59227131R 

76 28661100R 

77 597091142R53 

781597091152RS3 

79 871313121R00 

80286111 

81 2861123 

82 2861126 

83 2861223 

84 877313123R00 

85 28651654.AR 

86 28651661.AR 

87 28651662.AR 

88 28651691 AR 

89 894432112R00 

90 286971672R 

91 28697071 AR 

92 28697068.AR 

93 55243060.AR 

94 899711122R00 

95 892571111R00 

96 892855114R00 

97 892589999 

98 979054441 R00 

99 961044111R00 

100 9-PC01 

101 918101112R00 

328,66 

2 343,60 

29,54 

:47 6'3oÓ' 
1 506,00 

3 726,00 

6 500,00 

3 960,00 

3 960,00 

3 960,00 

3 960,00 

3 960,00 

4 200,00 

780,00 

4501,00 

780,00 

5410,00 

760,00 

:29 8O69 
2 565,92 

120,00 

2 460,00 

1 780,00 

I 430,00 

'1 440,00 

420,00 

421 ‚00 

860,00 

730,00 

1 500,00 

1 200,00 

2 100,00 

2 000,00 

3 100,00 

409,50 

660,96 

3 888,00 

2721,60 

264,00 

65,18 

5 000,00 

4 522,48 
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(1,10,5)*0,23*0,33 0,04554 
__________ 

I 
F 97 

____ ____ ______ 

102 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,64560 250,00. 

103 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 51,03840 45:00 2296,73 
14*3,6456 51,03840 

104 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 3,64560 . 20d0 437,47 

105 979093111 R00 Uložení suti na skládku bez zhutněnĺ t 3,64560 ' 651 ‚00 2 373,29 

106 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 3,64560 120,00 437,47 

kamenivo:3,6456 . 3,64560 

Dli 99 Stavenlstnl presun hmot 
- _________ _________ 

27 154 18 
107 998276101 R00 Presun hmot trubni vedeni plastova otevr vykop t 4937124 55000 27 154 18 

öi'[ M23 Montaze potrubi 
_________ _________ 

22 710 8b 
108 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 2,00000 . '43,00 86,00 

109 3457114740R Trubka kabelová chránička dělená dil0 m 2,00000 65,00 130,00 

110 230200121R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200 m 8,20000 '260,0.0, 2 132,00 

111 723150374R00 Potrubí ocel. černé svařované -chráničky D 219/6,3 m 9,00000 ..''.1,200,00, 10800,00 

112 733123926R00 Svařovaný spoj potrubĺ ocelového hladkého D219mm kus 3,00000 ‚320,00 960,00 

113 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,00000 120,00. 240,00 

114 273443891R Manžeta na chráničky EPDM 160 x 220 mm kus 2,00000 .540,0Ó 1 080,00 

115 230195010R00 Montáž distanční objĺmky celistvých d 150-171 mm kus 9,00000 21.0,00 1 890,00 

116 230-190001 Kluzná distanční objímka pro d160 výška l9mm kus 9,00000 iiÓ,00 990,00 

117 230191042R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 250x14,8 mm m 3,20000 230.0 73,60 

118 230193007R00 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky DN 250 m 3,20000 . 56,00 179,20 

119 286136634R Trubka HDPE SDR17 250x14,8 mm, PE100 m - 6,00000 . 45000 2 700,00 

120 230194008R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 250 kus 2,00000 '. '120,00. 240,00 

121 273443892R Manžeta na chráničky EPDM 160 x 273 mm kus 2,00000 . ' 110,00 ' 220,00 

122 230195010R00 Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm kus 3,00000 ‚. 120,00 360,00 

123 230-190002 Kluzná distanční objímka pro d160 výška 25mm kus 3,00000 ' ' ‚. 210,00' 630,00 

biT' VN Vedlejsi naklady 
__________ _________ 

69 000 00 
124 005111021 R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 . 1.0 00000 10 000,00 

125 005111020R Vytyčení trasy kanalizace Soubor 1,00000 ' .' 600b,00. 6 000,00 

126 005121010R Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 ' 10 0000Q 10 000,00 

127 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 ' ' 000,0Q 
‚ 

3000,00 

128 005211030R Dočasná dopravní opatření, přechodné dopravní značení Soubor 1,00000.' 5 000,00 5 000,00 

129 005124010R Kompletační a koordinačnĺ činnost Soubor 1,00000 ' '5 000,00,,' 5 000,00 

130 005211010R Předánĺ a převzetí staveniště, předání a převzetí díla Soubor 1,00000 . 6 000,00 6000,00 

131 00521 1080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 '2 obo,o:o 2 000,00 

132 005211040R Průběžné čištění komunikace při výjezdu ze stavby Soubor 1,00000 ' 3 000,00 3 000,00 

133 005211040R Užívání veřejných plocha prostranství, vyřízení záborů a Soubor 1,00000 14 0Ó0,ÓÓ 14000,00. 
potřebných povolení fl  fl . fl . 

. 
fl 

134 988 10-1101 Lávka pro pěší fl kompl . 1,00000 '500a,00 5000,00 

5'iF ON Ostatnl naklady 
__________ _________ 

33 000 00 
135 005231010R Zkoušky a revize, hutnĺcí zkoušky Soubor 1,00000 ‚ 5000,00 5000,00 

136 005241010R Dokumentace skutečného provedenĺ Soubor 1,00000 . 15.000,00 15 000,00 

137 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 . 10000,00 10000,00 

138 05 Pasportizace stávajících objektů kompl 1,00000 ' 3 00Ó,0Ó 3 009,00 
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