



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23ZA-003298

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: SA - Oprava betonových částí rigolů D11

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č.13

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: BM Construction spol.  
s r.o.

Adresa: Nám. Osvoboditelů 1409/6, 153  
00 Praha 5

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** D11 km -1,100 PS, km 25,3 PS, km 25,16 LS a schodiště u mostu D11 048..2LS.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Oprava poškozených curb-kingů D a beton. dlažby u schodiště mostu D11 048..2LS v rozsahu viz příloha objednávky.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 2 měsíců od účinnosti objednávky

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 159 940,-/ 193 527,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele: [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 13 Poříčany  
U Dálnice 399  
289 14 Poříčany**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

DATUM  
21. 8. 2023**Věc : Cenová nabídka****Oprava betonových žlabů- Curb kingů na dálnici D11 ve správě SSUD v Poříčanech**

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na provedení opravy betonových žlabů-  
Curb kingů na dálnici D11.

Předmětem opravy je vybourání stávajících poškozených betonových žlabů a reprofilace betonem.

**Cenová kalkulace :**

V příloženém rozpočtu prací. Celková cena činí:

<b>Cena prací bez DPH</b>	<b>159 940 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>33 587 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>193 527 Kč</b>

Doba provádění cca 31 dnů a termín realizace bude dohodnut dle možností objednatele.

Předpoklad provedení: do 31. 10. 2023

Záruka na provedené práce bude v délce 24 měsíců.

Spoluúčast zadavatele:

Práce budou převážně prováděny za dopravního omezení, které zajistí zadavatel.

Ostatní náležitosti budou řešeny před zahájením prací, případně upraveny v SOD.

S pozdravem a na spolupráci se těší

\_\_\_\_\_



## **SA – Oprava poškozených betonových žlabů CURB-KING**

### **REKAPITULACE**

**1. D11 km 25,160 LS Krajnice**

**2. D11 km 25,3 PS**

**3. D11 km -1,100 PS**

**4. Dlažba z kamene u schodiště**

Most e.č. D11 048..2 LS

D11 km 45,18 LS

**Celkem**

**DPH**

**Celkem vč. DPH**

## Nabídkový rozpočet

### 1. D11 km 25,160 LS Krajnice

Rozměr: dl. 4m,

š. 1,4m,

hl. 0,25m

objem 1,68m<sup>3</sup>

Č.pol.	popis
1	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ vybourání stávajících
2	PODKL A VÝPLŇ VF
3	ŽLABY ZE ŽELEZOBE
4	OČIŠTĚNÍ BETON K
5	NÁTĚR BETONŮ ŽL
6	TĚSNĚNÍ DILATAČ : těsnění dilatačních s
7	ASFALTOVÁ MODIF
8	Zařízení staveniště, j
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem včetně DPH

## 2. D11 km 25,3 PS

Rozměr: dl. 5m,

š. 0,55m,

hl. 0,2m

objem 0,55m<sup>3</sup>

č.pol.	popis
1	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUCÍ vybourání stávajícího žlabu a podkladu
2	PODKLAD A VÝPLŇ VRSTVY Z MORTALU
3	ŽLABY ZE ŽELEZOBETONU DLE ČSN EN 124
4	OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
5	NÁTĚR BETONŮ ŽLABU
6	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ODVODŇOVACÍ
7	ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIVKA
8	Zařízení staveniště, přesuny, doprava
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem včetně DPH



### 3. D11 km -1,100 PS

Rozměr: dl. 6m,

č.pol.	popis
1	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON vybourání stávajícího žlabu a podkladních betonů
2	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU
3	ŽLABY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
4	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU při
5	NÁTĚR BETONŮ ŽLABU
6	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘEZ DO 60 těsnění dilatačních spar odvodňovacího žlabu
7	ASFALTOVÁ MODIF. ZÁLIVKA KOLEM ŽLABU A ODVOŇOVÁ
8	Zařízení staveniště, přesuny, dopravné
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem včetně DPH

#### 4. Dlažba z kamene u schodiště

Most e.č. D11 048..2 LS D11 km 45,18 LS

Rozměr: dl. 8m,

č.pol.	popis
1	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON vybourání stávajícího žlabu a podkladních b
2	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉ
3	ŽLABY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B:
4	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM
5	NÁTĚR BETONŮ ŽLABU
6	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEI těsnění dilatačních spar odvodňovacího žlab
8	Zařízení staveniště, přesuny, dopravné
<b>Cena celkem bez DPH</b>	
<b>DPH 21 %</b>	
<b>Cena celkem s DPH</b>	

Digitálně podepsal  
Datum: 26.09.2023 12:00:33 +02:00

2023.10.04 12:55:02  
+02'00'