
SMLOUVAo dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Občanský zákoník“)

I.Smluvní strany
1.1. Objednatel : Město Bílina

sídlo : Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ : 00266230DIČ: CZ00266230
zastoupené : Oldřichem Bubeníčkem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš MBAtel. :email: bures@bilina.cz
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : Roman Kudrnasídlo : Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad LabemIČ : 67245021DIČ : CZ6511011188
zástupce pro věci technické: Roman Kudrnatel. :email:
bank. spojení :
číslo účtu :
(dále jen zhotovitel)

I.Účel a předmět plnění1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí proobjednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě aobjednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanoucenu.
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dodávkou a montáží díla -Vybudování dětského hřiště – lanového centra Plamínek v lokalitě Za Chlumem



v rozsahu prací a položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohou č. 1 této smlouvy.
1.4. Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu cenové nabídky a obhlídky staveniště(vlastní zaměření).
1.5. Zhotovitel si prověřil místo plnění a případné rozdíly mezi cenovou nabídkou askutečností zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdouk tíži zhotovitele.
1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených toutosmlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedenézakázky.
1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitelepopsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako„provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.
1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

II.Podmínky zhotovování díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musíbýt označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatelprávo vrátit zhotoviteli.
2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – subdodavatelům jen sesouhlasem objednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovýmrozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřenímidotčených orgánů státní správy.
2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí toneprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen tyokolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavboudotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.Předání staveniště
3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu do 5pracovních dnů od doručení výzvy k předání staveniště od objednatele.

IV.Doba a místo plnění



4.1. Místo realizace díla: p.p.č. 1636/12, k.ú. Bílina, Za Chlumem, 418 01 Bílina
4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: 15.08.2017
4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostminezaviněnými zhotovitelem.

V.Cena
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástínabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tentorozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu vč. DPH činí 485 027,30 Kč
(slovy: čtyřistaosmdesátpěttisícdvacetsedmkoruntřicethaléřů českých).
21 % DPH 81 178,29 Kč
(slovy: osmdesátjednatisícstosedmdesátosm korun českých dvacetdevět haléřů).
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 400 849,00 Kč
(slovy: čtyřistatisícosmsetčtyřicetdevět korun českých).
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněžjednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,konečné a závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí tobezodkladně písemně objednateli.
5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jendohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změnyv rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek,musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, kterévyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebosnížena cena sjednaná ve smlouvě.
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovémrozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchtoprací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
5.6. Vícepráce, které přímo souvisí s předmětem této smlouvy a které nepřevyšují 10%z celkového objemu díla, nemá zhotovitel vůči objednateli právo nárokovat k uhrazeníjako vícepráce nad rámec ceny sjednané v bodě 5.1. této smlouvy.
5.7. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy popřípadném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou vsouladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
5.8. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.



VI.Platební podmínky
6.1. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu dílaobjednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele srozsahem a věcnou správností předaného díla bez vad a nedodělků.
6.2. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručenífaktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsánípříslušné částky z účtu objednatele.
6.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodnílistiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresuobjednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovatnesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele,datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka,předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturudo data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinenfakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dnejejího doručení objednateli.
6.4. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářníchdnů po převzetí díla objednavatelem.
6.5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částkuz kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížitdohodnutou cenu díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.

VII.Záruční podmínky, odpovědnost za vady7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení anavržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předanýchpodkladech.
7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka počínáběžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejímzjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možnémtermínu, nejpozději do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vadyodstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů oduplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vaduneodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.

VIII.Spolupůsobení a povinnosti objednatele



8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele apřevzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předánístaveniště.
8.2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí je zhotovitelnahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v lhůtě dle čl. VII. odst. 7.4 smlouvy vadyneodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
8.3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektr. en.,voda, kanalizace apod.), pokud to povaha díla vyžaduje.
8.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací, případně vypustit provedení některýchprací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

IX.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeníprací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku nastaveništi.
9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisyplatné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje sedodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky tétosmlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy adohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřenímidotčených orgánů státní správy.
9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení aprovoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících zpoužívání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem dílapodle této smlouvy.
9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrskýchsítích a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Zapoškození odpovídá zhotovitel.
9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichžnutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavbys označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoruobjednatele.
9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacíholistu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení.V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazujeprávo na náhradu takto vzniklé škody a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtenímod svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovníplochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedenyzhotovitelem do původního stavu.



9.10.Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelnýchkontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozoremobjednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
9.11.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbounevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace dílauvede staveniště do původního stavu.
9.12.Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
9.13.Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebokvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedeníkontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinenzakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9.14.Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelněuložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčípoměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimostaveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci auložení odpadů.9.15.Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje li to povaha prováděných prací,osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření el. proudu. Totéž se týká ostatních médiípotřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
9.16.Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnostidodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokolyo zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany sedohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN platných kdatu podpisu smlouvy.
9.17.Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádnědokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních pracídohodnut mezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.

X.Vedení stavebního deníku
10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníkumají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle položkovéhorozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřitnejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva kprověření prací (5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu pracíbudou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.



10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, jezhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady,avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nesenáklady zhotovitel.
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvímtřetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny dalšískutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují dostavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XI.Předání díla
11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovenídohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební amontážní práce, úspěšně provede jejich individuální kontrolu, zkoušky předepsanézvláštními předpisy, závaznými normami a položkového rozpočtu a předá příslušnédoklady a ukončené dílo objednateli.
11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončenímdíla je jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.
11.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsáníposledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení adokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejnéjako u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předloženstavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečnéhoprovedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání skutečnéhostavu provedení díla.
11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických,k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem.
11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněnaprohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetídíla.
11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání apřevzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po předání díla a odstranění všech vad anedodělků.



XIII.Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle tétosmlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkovéceny díla za každý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště,postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla zakaždý den prodlení.
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelemnebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných připředání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihujeobjednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý denprodlení.
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetnědodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznýmipředpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhraditzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádkuna pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou vevýši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebopracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitelzpůsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal vtéto smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení§2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.11. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury,vystavené objednatelem.

XIV.Vyšší moc
14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsouneplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody,pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, kterézhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavenívěcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události,vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo



jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterýmpři veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvypro každou ze zúčastněných stran.

XV.Zvláštní ujednání
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsoupředmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu,týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění zodpovědnosti za újmu způsobenousvou činností a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, takaby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinenna žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednanéhoplnění.
15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínuprovádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů nasvé straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvyodstoupit.
15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádídílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu bylobjednatelem vyzván.
15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z tétosmlouvy na třetí osobu.
15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu bylysvěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupnítřetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tytoinformace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.Závěrečná ustanovení
16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvěvyhotovení.
16.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznýmipředpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
16.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obousmluvních stran.
16.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebonevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnostnebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatníchustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k tétosmlouvě nebo nahrazením této smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo



nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem,jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělenéhozávazku.
16.5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, kterébudou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obousmluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající serealizace díla, se považují jen za přípravné jednání.
16.6. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
16.7. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluvna Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
16.8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako obec, je povinenposkytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní stranysouhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označovánza obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace otéto smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu,
- veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohotozávazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhajípovinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím azveřejněním.

16.9. Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha č. 1 - rozsah prací a položkový rozpočet.
16.10. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahurozumí a na důkaz toho prosti tísně a jiných nápadně nevýhodných podmínek připojujísvé podpisy.
16.11. Tato smlouva byla podepsána na základě rozhodnutí Městské rady v Bílině ze dne06.06.2017 č. usnesení ………...

Příloha č. 1 – cenová nabídka z.04.05.2017

V Bílině, dne 20. 06. 2017 V Bílině, dne 20. 06. 2017Město Bílina

__________________ _____________________Oldřich Bubeníček, Roman Kudrnastarosta města




