



MHMPP08F0PTE

Stejnopis č. 1

Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/023644/2023

Identifikační číslo v programu Tender arena:
OCP/MZ/0054/23

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- 1. Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

- 2. BBM Czech s.r.o.**, se sídlem Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Sp. zn. C/25350
zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti
IČO: 29109167
DIČ: CZ29109167
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 240203552/0300
(dále jen „*dodavatel*“)

(Společně dále též jako „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě též jako „*smluvní strana*“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava schodišť v korytech vodních toků**“, zahájenou dne 6.9.2023 uveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Oprava schodišť v korytech vodních toků“ na pozemcích: Lipenecký potok - pozemek č.p. 36, k.ú. Lipence, Rokytky ul. Na Břehu - pozemek č.p. 2115, k.ú. Vysočany, Rokytky Zahrádky - pozemek č.p. 2599/1, k.ú. Hloubětín, Rokytky Čihadla - pozemek č.p. 1005, k.ú. Hostavice, Rokytky V Mydlinkách - pozemek č.p. 106/10, k.ú. Královice, a to v souladu s podmínkami této

smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou dodavatele, předloženou dne 14.9.2023, na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:
 - a) projektovou dokumentací stavby,
 - b) **oceněným položkovým rozpočtem = tj. nabídkou dodavatele** předloženou dne 14.9.2023 do výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku; nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy.
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vše ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které dodavatel uvedl ve své nabídce).
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v projektové dokumentaci,
 - c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy,
 - d) úklid dotčeného okolí stavby,
 - e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,
 - f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - g) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
 - h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - i) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,
 - k) projednání záborů veřejných prostranství,
 - l) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,
 - n) zajištění staveniště proti vstupu veřejnosti z důvodu nebezpečí úrazu po celou dobu stavby;
 - o) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

IV. Doba a místo plnění

1. Do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy podepíší smluvní strany předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme. Při předání staveniště dále objednatel předá dodavateli příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
2. Dodavatel zahájí dílo do 5 pracovních dnů od předání staveniště dle předchozího odstavce.

3. Doba dokončení díla: nejpozději do 30. 4. 2024.
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné dohodě oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby provádění díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.
6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
7. Místem provádění díla jsou pozemky uvedené v čl. II., bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele (oceněným položkovým rozpočtem), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Náklady spojené s provedením díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	1 955 566,21 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Jeden milion devět set padesát pět tisíc pět set šedesát šest korun českých a dvacet jedna haléřů
DPH ve výši 21 %	410 668,90 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 366 235,11 Kč

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční doby podle příslušných ustanovení této smlouvy.
3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). **Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury.** Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, resp. do 15 dnů po protokolárním potvrzení odstranění vad a nedodělků, bylo-li hotové dílo s nimi převzato.
4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od vzniku práva fakturovat dílčí plnění, budou doručeny objednateli, a to podle formy buď do datové schránky anebo na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1**

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,
 - číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění bez proplacení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
9. Faktura nesmí přímo v popisu či rozpisu předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí dodavatel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami, že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, a že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v této smlouvě, ve výzvě k předložení cenové nabídky a v projektové dokumentaci. Dodavatel

bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatel.

5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele a další údaje dle „Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb“ schváleného usn. Rady hl. m. Prahy č. 1274 ze dne 30. 5. 2022. Tento manuál je dostupný na internetové adrese https://drive.google.com/drive/folders/1MapPyC3Q_YgaVIJsaQmZGYgr2YK4UWT2.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám.
11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.
12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:
 - a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - c) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.

2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele [REDAKCE]
3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:
Technický dozor objednatele [REDAKCE]
Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele,
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu s časovým harmonogramem prací formou předávacího protokolu.
2. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem, případně prostředkem elektronické komunikace), minimálně 14 dnů předem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

3. O průběhu přijímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázat na vady neprodleně odstranit a neprodlovat tak přijímací řízení.
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil.
7. Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.
8. Při přijímacím řízení předá dodavatel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě i v digitální formě. Dodavatel dále předá objednateli veškeré protokoly o přijímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí.

X. Výpověď/Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatel taktto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
3. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 5 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany

uvedou finanční hodnotu dosud dokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty reálně provedené části díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle tohoto článku.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktur.
11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
15. Výpovědní doba činí jeden týden a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi dodavateli.
16. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a projektové dokumentace a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého a dokončeného díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.

4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel písemně sjednána.
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení dodavatele s **předáním řádně dokončeného díla** v termínu dle čl. IV. odst. 3. smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý kalendářní den, v němž bude prodlení trvat.
 - b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7. této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
 - c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich odstranění stanovenou objednatel v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - d) Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5. této smlouvy tj. do 21 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
 - e) Neoznačí-li dodavatel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8. této smlouvy, je dodavatel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s plněním této povinnosti.
2. Jestliže budou objednatel v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1., 6., 8. a dále porušení ustanovení čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.

XIII. Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.

2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h**

Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:

**BBM Czech s.r.o.
Pod Skalkou 270
330 01 Kyšice
IDDS: ukevch9**

3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenu posledním dnem této lhůty.

XIV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.

3. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělkami, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělky.

4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

XV. Doložky a výhrady spravedlivých změn smlouvy

S ohledem na povinnost dle ust. § 124 odst. 4 zákona nařizující uzavření smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele a dále s přihlédnutím k principům ust. § 1765 občanského zákoníku, se tímto stanovují pravidla spravedlivých změn závazku ze smlouvy pro případ významných změn okolností, které nastaly v době po skončení lhůty pro podání nabídek, které smluvní strany v době do skončení lhůty pro podání nabídek nemohly rozumně předvídat a proti kterým nemohly již v době po skončení lhůty pro podání nabídek učinit účelná opatření nebo se jim účelně vyhnout:

1. Ceny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy je možné upravit, nastanou-li tyto skutečnosti s přímým dopadem na cenu jedné či více položek položkového rozpočtu:
 - a) Dojde ke změně výše **sazby daně z přidané hodnoty**, která se uplatňuje na předmět plnění.
 - b) Dojde ke **změně právních předpisů**, které prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem přímo změní náklady dodavatele o více než 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH (dojde-li po dobu trvání smlouvy k více takovým změnám, je pro určení limitu 5 % rozhodný součet změn nákladů za kalendářní čtvrtletí). Za změny vyvolané právními předpisy smluvní strany označují například změny sazby spotřební daně, silniční daně, zavedení či zrušení cel, správních či jiných poplatků, změny nejnižší úrovně zaručené mzdy,... apod.
 - c) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu **nárůstu celkové cenové hladiny**, neboť přírůstek indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (podle klasifikace ECOICOP) vyhlášený Českým statistickým úřadem (dále jen „*míra inflace*“ a „*ČSÚ*“) přesáhne meziměsíčně 1%. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu všech dosud neprovedených prací, a to o výši přírůstku míry inflace nad tento limit 1% (dále jako „*inflační doložka*“),
 - d) Dojde k prokazatelnému meziměsíčnímu **nárůstu cen jednotlivých vstupů** nutných ke zhotovení díla (energií, materiálů,... apod.), neboť přírůstek indexu cen průmyslových výrobců v členění dle klasifikace CZ-CPA k předchozímu měsíci vyhlášený ČSÚ (dále jen „*přírůstek ceny dílčího vstupu*“) přesáhne meziměsíčně 3 %. V takovém případě jsou smluvní strany oprávněny dodatkem navýšit cenu u dosud neprovedených prací přímo dotčených nárůstem cen vstupů, a to o výši procentního přírůstku ceny dílčího vstupu nad tento limit 3% (dále jako „*cenová doložka*“).
2. U plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, právo na navýšení ceny dle odst. 1 tohoto článku nevzniká. Jakékoliv zvýšení nákladů jde u takového plnění k tíži dodavatele. Avšak právo objednatele požadovat u takového plnění snížení ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku zůstává zachováno.
3. V případě, že dojde ke **změně sazby DPH** ve smyslu odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy, je dodavatel od okamžiku účinnosti nové zákonné sazby DPH povinen fakturovat plnění podle nové platné sazby DPH. Dojde-li však ke zvýšení sazby DPH, pak u plnění, u kterého je dodavatel v prodlení, jde zvýšená daňová zátěž vždy plně k tíži dodavatele a ten je u takového plnění povinen snížit na svůj úkor fakturované jednotkové ceny bez DPH tak, aby částka včetně DPH nepřekročila původně smlouvenou cenu včetně DPH za toto plnění. Dodatek ke smlouvě se neuzavírá, smluvní cena bez DPH se nenavýšuje.
4. V případě, že dojde k takové **změně právních předpisů** ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku, která prokazatelně přímo změní celkové náklady dodavatele, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna navrhnout u dosud neprovedených prací zvýšení či snížení cen sjednaných v této smlouvě o částku, která odpovídá právními předpisy vyvolanému navýšení či snížení nákladů nad uvedený limit 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Písemná výzva k uzavření dodatku o změně ceny musí být druhé smluvní straně doručena nejpozději do 14 dnů od účinnosti daného právního předpisu (resp. do 14 dnů od účinnosti posledního z předpisů, je-li návrh uplatňován za kumulativní součet nárůstu nákladů za více změn v jednom kalendářním čtvrtletí), jinak nárok zaniká. Nárok lze uplatnit pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni doručení výzvy.
5. Součástí písemné výzvy dle předchozího odstavce musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena podklady jednoznačně prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. Smluvní strana je oprávněna návrh na změnu smluvní ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek

druhé smluvní strany za neoprávněný nebo neprůkazný. V odmítnutí je smluvní strana povinna uvést důvod odmítnutí. Odmítnutí musí být druhé smluvní straně doručeno do 14 dnů od doručení výzvy.

6. **Inflační doložku, cenovou doložku nebo kurzovou doložku** (dále společně jen „doložky“) lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc následující po měsíci konce lhůty pro podání nabídek. Doložky lze uplatnit vždy pouze vůči dosud neprovedeným pracím ke dni zveřejnění příslušné rozhodné statistiky (indexy ČSÚ obvykle zveřejněny 10. a 15. dne následujícího měsíce, průměrný kurz ČNB na konci daného měsíce). V jednom kalendářním měsíci není přípustné uplatňovat více doložek souběžně, změna je v jednom kalendářním měsíci možná pouze podle jedné z doložek. Změnu cen vyvolanou změnou právních předpisů, ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, je ale v jednom kalendářním měsíci možné uplatňovat souběžně se změnou cen podle kterékoliv z doložek.
7. K uplatnění některé z doložek je dodavatel povinen doručit objednateli písemnou výzvu k navýšení ceny nejpozději do 15 dnů od okamžiku zveřejnění příslušné statistiky (rozhodné je datum uvedené na webu dané instituce), jinak nárok zaniká. Součástí písemné výzvy dodavatele musí být nová kalkulace ceny plnění, která bude doložena listinami prokazujícími oprávněnost požadavku dodavatele na úpravu ceny sjednané dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn zvýšení ceny písemně odmítnout, pokud považuje požadavek dodavatele za nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný, v odmítnutí je objednatel povinen uvést důvod.
8. Odmítne-li smluvní strana požadavek druhé smluvní strany na změnu smluvní ceny jako nesprávný, neoprávněný nebo neprůkazný ve smyslu odst. 5 nebo 7 tohoto článku, pak je smluvní strana žádající změnu ceny oprávněna na své náklady nechat k určení rozsahu a výše změny ceny vyhotovit znalecký posudek soudním znalcem. Odmítne-li vyzvaná smluvní strana změnu ceny i přesto, že závěr znaleckého posudku jednoznačně potvrdí oprávněnost výše i rozsahu navržené změny, pak má smluvní strana požadující změnu ceny právo od smlouvy bez sankce odstoupit.
9. Smluvní strany mají právo provést dodatkem prodloužení termínu dokončení prací o technicky zdůvodněnou lhůtu (tj. o dobu samotného zdržení a dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení) v případě, že v době po skončení lhůty pro podání nabídek:
 - a) nastane výjimečná, nepředvídatelná, smluvními stranami neovladatelná a nezpůsobená vnější událost či okolnost, kvůli které některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky v původním rozsahu a termínu, za takové okolnosti smluvní strany typicky považují typicky, avšak ne výlučně tyto oblasti:
 - i. přírodní síly – např. výjimečné klimatické podmínky a přírodní jevy, přírodní katastrofy, epidemie, apod.
 - ii. společenské jevy – např. stávkové akce, demonstrace, nepokoje, zásahy veřejné moci, zásahy třetích osob, změna legislativy, apod.
 - iii. násilné a kriminální akty – např. terorismus, pirátství, lokální i mezinárodní rebelie, vzpoury, ozbrojené konflikty, mocenské převraty apod.
 - iv. další neovlivnitelné jevy – např. havárie, archeologické nálezy, skrytá kontaminace, chování zvířat, neplánované odstávky, blackout, apod.
 - b) dojde ke zdržení či omezení dodavatele z důvodů, které leží na straně objednatele, a to včetně důvodů způsobených objednatelem sjednanou třetí osobou nebo z důvodu příkazů či zákazů, které objednatel jako územně samosprávný celek nařídil ve veřejném zájmu k ochraně a bezpečnosti občanů a zajištění veřejného pořádku.
10. Smluvní strany jsou také oprávněny prodloužit či posunout termín pro dokončení plnění o technicky nezbytnou dobu, dojde-li ke zpoždění termínu uzavření smlouvy o více než 30 kalendářních dnů oproti předpokládanému termínu uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace a zároveň platí, že:
 - a) po skončení lhůty pro podání nabídek nastaly okolnosti, které objektivně prodloužily délku zadávacího řízení, a tyto okolnosti nezpůsobila žádná ze smluvních stran. (Takovými důvody jsou zejména námitky podané proti úkonům v zadávacím řízení, vypořádávání těchto námitek, včetně případných dalších

úkonů v zadávacím řízení vyvolaných podanými námitkami, anebo přezkum úkonů v zadávacím řízení ze strany orgánů dohledu a úkony v zadávacím řízení vyvolané tímto přezkumem.) a

- b) zpožděný termín uzavření smlouvy vedl k takové zásadní změně okolností v porovnání s legitimními očekáváními smluvních stran založenými na předpokládaném termínu uzavření smlouvy, že se původní harmonogram plnění a termín dokončení prací dle zadávací dokumentace a nabídky dodavatele stal nemožným, protismyslným nebo velmi obtížně splnitelným. Za takové důvody nemožnosti, protismyslnosti nebo obtížné splnitelnosti termínu považují smluvní strany například:
- i. posun části či celého plnění do klimaticky či časově nevhodného období, tedy např. na dobu, kdy plnění nebude přípustné realizovat, kdy bude vnějšími vlivy ohrožena výsledná kvalita plnění, anebo kdy poskytnutí plnění nebude smysluplné, neboť bude v rozporu s účelem, za kterým je pořizováno (Za typické obecné příklady takových vhodných či nevhodných období smluvní strany považují například termínová omezení daná právními předpisy – tj. zákazy či povinnosti provádět určité činnosti pouze v přesně daném období, technologická omezení určitých stavebních prací pouze na přesné klimatické podmínky, vhodnost určitých zahradnických činností pouze na konkrétní vegetační období, smysluplnost pořádání výukových programů pro třídy ZŠ a SŠ pouze v době školního roku, neúčelnost monitoringu hustoty provozu na komunikaci v době její uzavírky, apod.)
 - ii. zkrácení reálné doby pro dokončení plnění v případech, kdy termín plnění byl dle zadávacích podmínek navázán na předem stanovené pevné datum.
11. Při naplnění podmínek dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny změnit termín pro dokončení plnění o dobu technicky nutnou k odstranění následků zdržení s uzavřením smlouvy. Za odstranění následků zdržení smluvní strany považují zejména:
- a) posun předem pevně stanoveného termínu pro plnění tak, aby došlo k prodloužení reálné doby plnění na původní legitimně očekávanou délku plnění dle předpokládaného data uzavření smlouvy v zadávacích podmínkách, nebo
 - b) prodloužení termínu plnění o minimální technicky nezbytnou dobu tak, aby došlo k posunu termínu plnění mimo nevhodného období ve smyslu písm. b) bod i. předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, a to včetně zohlednění nutného posunu všech návazných činností (Za typické příklady technologicky nezbytného prodloužení termínu plnění smluvní strany považují například posun termínu u zahradnických prací, výsadeb, výsevů či kácení dřevin na vegetačně vhodné období, přerušení prací za účelem dodržení právních předpisů o ochraně přírody a krajiny nebo k ochraně chráněných živočichů, dále také přerušení venkovních stavebních prací v klimaticky nevhodném období od 15.12. do 15.3.,...apod.)


XVI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez přílohy 14 stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od

počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Dne 6.10.23



.....
jednatel společnosti

Příloha smlouvy: Nabídka dodavatele (oceněný položkový rozpočet)



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávaná jako zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky malého rozsahu	Oprava schodišť v korytech vodních toků	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel:		
Název:	Hlavní město Praha	
Sídlo:	Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01	
IČO:	00064581	
Zhotovitel:		
Název:	BBM Czech s.r.o.	
Sídlo:	Pod Slalkou 270, 33004 Kyšice	
IČO:	29109107	
Kontaktní osoba:	TOMÁŠ BARTOŠ	
Telefon:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Celková nabídková cena za plnění v Kč bez DPH	1.955.566,21	
DPH 21%	410.668,90	
Celková nabídková cena za plnění v Kč:	2.366.235,11	

Dne: 13.9.23

TOMÁŠ BARTOŠ - jednatel

Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat
účastníka zadávacího řízení a její podpis



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SN Čihadla - oprava kamenných nástupů na povalový chodník	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Hostavice	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167/CZ29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDAKCE]	Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	15.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	93 610,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 957,97
	Montáž	163 257,37	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	24 105,60				
ZRN celkem		280 973,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	40 957,97
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	10 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	331 931,57	DPH 21%	69 705,63
		Celkem bez DPH	331 931,57
		Celkem včetně DPH	401 637,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
[REDAKCE]	Hl. m. Praha	BBM CZECH Pod Skalkou 270, 1 IČO 29109167
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý rozpočet

VERBA
LBO-CZECH

Název stavby	SN Čihadla - oprava kamenných nástupů na povalový chodník	Doba výstavby:	Objednatel:	HI, m, Praha
Druh stavby	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita	K.ú. Hostavice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skaalkou 270, 330 01 Kyžice
JKSO:		Zpracováno dne: 15.03.2023	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnosti (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Bourání konstrukcí				23 850,00	0,00	23 850,00		0,00	
1		0001VD	Čostranění povalového chodníku z místa občasného přejezdu	m2	15,00	390,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		0002VD	Odvoz vykopku a nevhodného kamene nástupů včetně likvidace zákonným způsobem	m3	20,00	900,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	990,00	990,00		0,00	
3		181101102R00	Hrubá úprava terénu v místě občasného pojezdu v hor. 1-4, se zhuňněním (ÚP)	m2	30,00	33,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	1 460,00	1 460,00		0,00	
4		0003VD	Úprava podloží v místě ukládání kam. rovnání	m2	73,00	20,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				4 559,76	5 440,24	10 000,00		3,97	
5		0004VD	Lokální opravy kamenných opěr dřevěných lávek	m3	2,00	5 000,00	4 559,76	5 440,24	10 000,00	1,98	3,97	RTS I / 2023
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)				25 785,17	4 582,83	30 368,00		30,48	
6		457572214R00	Podkladní vrstvy ze štěrku fr. 32-63, se zhuňněním	m3	14,60	2 080,00	25 785,17	4 582,83	30 368,00	2,09	30,48	RTS I / 2023
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrátku)				39 415,70	150 784,30	190 200,00		39,95	
7		463212111R00	Rovnanina z lom.kamene do 80kg s vyklínováním v místě občasného pojezdu	m3	20,00	2 750,00	39 415,70	15 584,30	55 000,00	2,00	39,95	RTS I / 2023
8		0005VD	Kompletní přeskládání, doplnění a vyklínování kamenné rovnání nástupů na povalový	m2	43,00	1 400,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		0006VD	Doplnění, popř. výměna a upevnění porušených nástupových dubových fošen	ks	50,00	1 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	24 105,60	24 105,60		0,00	
10		906332011R00	Přesun hmot, úpravy toků, hráze ostatní apod.	t	74,40	324,00	0,00	24 105,60	24 105,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
							Celkem:		280 973,60			

00000000

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	SN Číhadla - oprava kamenných nástupů na povalový chodník	Objednatel:	HI m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDACTED]	IČO/DIČ:	[REDACTED]
Lokalita:	k.ú. Hostavice	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	15.03.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,90	280 973,60	10 957,97
Mimostav. doprava	0,00			15 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			15 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				40 957,97

Celkem VRN				40 957,97
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

Požadavky dle SOD

10 000,00

10 000,00

Celkem ORN

10 000,00



10 000,00
10 000,00
10 000,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LIPENECKÝ POTOK - pobytové schodiště v f.km 0,23	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Lipence	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167/CZ29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	23.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	125 490,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	11 707,04
	Montáž	154 981,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	10 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	1 120,00				
	Přesun hmot a sutí	18 588,75				
ZRN celkem		300 180,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	36 707,04
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	15 000,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	351 887,59
Základ 21%	351 887,59	DPH 21%	73 896,39	Celkem včetně DPH	425 783,98

Projektant	[REDAKCE]	Objednatel	Hl. m. Praha	Zhotovitel	[REDAKCE]
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum	13.07.2023

Stavební rozpočet

Název stavby	LIPENECKÝ POTOK - pobytové schodiště v ř.km 0,23	Dozobí vystavby	Objednatel	Hl. m. Praha
Druh stavby	oprava	Začátek vystavby	Projektant	[REDACTED]
Ložnice	k.ú. Lipence	Konec vystavby	Zhotovitel	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalou 270, 330 01 Kyšice
JKSČI		Zpracováno dne	23.07.2023	Zpracoval

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		10	Bourání konstrukcí				20 816,80	0,00	20 816,80		0,00	
1		0001VD	Zajímavování stavby, převedení a ocpání vody během stavby dle skutečnosti	kpl	1,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
2		0002VD	Odstránění kamenné rovnaniny v místě stavby s její likvidací zákonným způsobem	m3	6,80	326,00	2 216,80	0,00	2 216,80	0,00	0,00	RTS 1/2023
		11	Přípravné a přídružené práce				2 793,22	6 174,78	8 968,00		1,41	
3		119001411R00	Dočasné zajištění beton a plast potrubí do DN 200	m	2,00	484,00	317,59	650,41	968,00	0,01	0,02	RTS 1/2023
4		0003VD	Vytýčení a dočasné zajištění inženýrských sítí	m	20,00	400,00	2 475,83	5 524,37	8 000,00	0,07	1,39	RTS 1/2023
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 720,00	6 720,00		0,00	
5		124303101R00	Vykopávky a hrubá úprava terenu pro schody do 1000 m3	m3	4,00	1 680,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		16	Přemístění výkopku				2 800,00	580,00	3 380,00		0,00	
6		0004VD	Vodorovné přemístění výkopku a jeho uložení zákonným způsobem	m3	4,00	700,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
7		167101101R00	Naxládací výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	4,00	140,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	60 000,00	60 000,00		0,00	
8		0005VD	Zřízení a odstranění provizorního přjezdu na stavbu	m3	20,00	3 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		18	Povrchové úpravy terénu				169,66	4 827,84	5 000,00		0,00	
9		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	50,00	18,00	60,55	839,45	900,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
10		182001111R00	Plošná úprava terénu (uvezení do původního stavu)	m2	50,00	32,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
11		182101101R00	Vysvahování terénu v hor 1-4	m2	13,50	153,00	0,00	2 065,50	2 065,50	0,00	0,00	RTS 1/2023
12		182951112R00	Položení separační textilie včetně upevnění	m2	12,00	36,00	109,11	322,89	432,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		21	Úprava podíloží a základové spáry				0,00	12 080,00	12 080,00		0,00	
13		0006VD	Úprava základové spáry základu schodiště	m2	3,36	3 000,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
14		214500111R00	Odvodnění základové spáry	m	6,60	500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		43	Schodiště				27 140,51	16 908,99	44 049,50		14,16	
15		430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	5,45	4 950,00	16 672,20	10 305,30	26 977,50	0,53	13,78	RTS 1/2023
16		430362021R00	Vyzruž schodišťových konstrukcí síli Kar	t	0,24	35 000,00	6 671,44	1 728,56	8 400,00	1,06	0,25	RTS 1/2023
17		434351145R00	Bednění sloupů - zřízení	m2	8,00	905,00	3 796,86	3 443,14	7 240,00	0,02	0,15	RTS 1/2023
18		434351146R00	Bednění stupňů - odstranění	m2	8,00	179,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				5 404,38	1 375,62	6 780,00		6,27	
19		457572214R00	Podkladní vrstvy ze šléru h. 32-63, se zhuštěním	m3	3,00	2 080,00	5 298,32	941,68	6 240,00	2,09	6,26	RTS 1/2023
20		457971121R00	Zřízení vrstvy z geotex do 1:1,5, š. do 3	m2	12,00	31,00	26,50	345,50	372,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
21		457976123R00	Přípí - upevnění geotex. do 1:1,5	m2	12,00	14,00	79,96	88,44	168,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				66 365,66	45 534,34	111 900,00		35,51	
22		463212111R00	Oprava rovnaniny z lom kamene s vyklínováním	m3	12,00	2 450,00	21 069,48	8 330,52	29 400,00	2,00	23,97	RTS 1/2023
23		0007VD	Dodávka a ukládání schodů z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC (čedič 15m)	m2	15,00	5 500,00	45 296,17	37 203,83	82 500,00	0,77	11,55	RTS 1/2023
		H32	Hráze a objekty na tóčích				0,00	18 588,75	18 588,75		0,00	
24		998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	57,37	324,00	0,00	18 588,75	18 588,75	0,00	0,00	RTS 1/2023
		Ostatní materiál					1 120,00	0,00	1 120,00		0,01	
25		00572400	Směs travní, běžná zatěž PROF	kg	5,00	140,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,01	RTS 1/2023
26		69370518	Geotextilie separační min 300 g/m2	m2	12,00	35,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	RTS 1/2023
Celkem:									300 180,55			

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LIPENECKÝ POTOK - pobytové schodiště v ř.km 0,23	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Lipence	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDAKCE]	Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	23.07.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,90	300 180,55	11 707,04
Mimostav. doprava	0,00			15 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			10 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				36 707,04

Celkem VRN				36 707,04
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

Požadavky dle SOD	15 000,00		15 000,00
Celkem ORN			15 000,00



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rybník V Mydlinkách - schodiště do vývaru FO rybníka	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDACTED]	IČO/DIČ:	[REDACTED]
Lokalita:	k.ú. Královice	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167/CZ29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDACTED]	Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	15.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	63 250,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 537,89
	Montáž	72 160,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	10 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		1 120,00				
Přesun hmot a sutí		5 467,21				
ZRN celkem		141 997,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	25 537,89
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	15 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	182 535,10
Základ 21%	182 535,10	DPH 21%	38 332,37	Celkem včetně DPH	220 867,47

Projektant	[REDACTED]	Objednatel	Hl. m. Praha	Zhotovitel	[REDACTED]
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rybník V Mydlínech - schodiště do vývaru FO rybníka	Doba výstavby:	Objednatel:	Hl. m. Praha	
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]	
Lokalita:	k.ú. Královice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.03.2023	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		001VD	Přípravné a přídružené práce				20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	
1		0001VD	Zajímavání stavby, převedení a čerpání vody během stavby dle skutečr kpl		1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		002VD	Bourání konstrukcí				1 650,00	0,00	1 650,00		0,00	
2		0002VD	Odstranění kamenné rovnaniny v místě stavby dle požadavků zadavatele m3		3,00	550,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	10 080,00	10 080,00		0,00	
3		124303101R00	Výkopávky a hrubá úprava terénu pro schody do 1000 m3	m3	6,00	1 680,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		16	Přemístění výkopku				4 200,00	840,00	5 040,00		0,00	
4		0003VD	Vodorovné přemístění výkopku a jeho uložení zákonným způsobem	m3	6,00	700,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00	140,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
6		171206111R00	Zřízení a odstranění provizorních sjezdů	m3	3,00	3 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		18	Povrchové úpravy terénu				230,21	6 119,79	6 350,00		0,00	
7		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	100,00	18,00	121,09	1 678,91	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
8		182001111R00	Plošná úprava terénu (vedení do původního stavu)	m2	100,00	32,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		182101101R00	Vysvahování terénu v hor 1-4	m2	6,00	153,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		182951112R00	Položení separační textilie včetně upevnění	m2	12,00	36,00	109,11	322,89	432,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		21	Úprava podlaží a základové spáry				0,00	19 500,00	19 500,00		0,00	
11		0004VD	Úprava základové spáry základu schodiště	m2	6,00	3 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		214500111R00	Odvodnění základové spáry	m	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		41	Schodiště				16 974,48	10 525,52	27 500,00		10,24	
13		430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	4,00	5 260,00	13 002,80	8 037,20	21 040,00	2,53	10,10	RTS I / 2023
14		430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítě Kari	t	0,08	40 100,00	2 547,85	660,15	3 208,00	1,06	0,08	RTS I / 2023
15		434351145R00	Bednění stupňů - zřízení	m2	3,00	905,00	1 423,82	1 291,18	2 715,00	0,02	0,06	RTS I / 2023
16		434351146R00	Bednění stupňů - odstranění	m2	3,00	179,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				106,06	433,94	540,00		0,01	
17		457971121R00	Zřízení vrstvy z geotex do 1:1,5, š. do 3	m2	12,00	31,00	28,50	345,50	372,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
18		457979123R00	Přípl.-upevnění geotex ,do 1:1,5	m2	12,00	14,00	79,56	88,44	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				20 089,25	15 860,75	35 750,00		6,62	
19		463212111R00	Doplnění rovnaniny z lom kamene (rohovec) s vyklynáváním	m3	1,00	2 750,00	1 970,79	779,21	2 750,00	2,00	2,00	RTS I / 2023
20		0005VD	Schody z lom kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC - dodávka, ukládání	m2	6,00	5 500,00	18 118,47	14 881,53	33 000,00	0,77	4,62	RTS I / 2023
		H32	Hráze a objekty na tocích				0,00	5 467,21	5 467,21		0,00	
21		998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázech	t	16,87	324,00	0,00	5 467,21	5 467,21	0,00	0,00	RTS I / 2023
			Ostatní materiál				1 120,00	0,00	1 120,00		0,01	
22		00572400	Směs travní, běžná zátěž PROF1	kg	5,00	140,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
23		0006VD	Geotextilie separační min 300 g/m2	m2	12,00	35,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
Celkem:									141 997,21			

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rybník V Mydlínekách - schodiště do vývaru FO rybníka	Objednatel:	HI. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Královice	Zhotovitel:	BBM Czech s.r.o.	IČO/DIČ:	29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDAKCE]	Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	15.03.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,90	141 997,21	5 537,89
Mimostav. doprava	0,00			10 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			10 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				25 537,89

Celkem VRN				25 537,89
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

Požadavky dle SOD

15 000,00

15 000,00

Celkem ORN

15 000,00



2024
10/24
10/24

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ROKYTKA - oprava pobytového schodiště v ř.km 2,920	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Vysočany	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167/CZ29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDAKCE]	Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	15.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	113 063,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 689,11
	Montáž	92 155,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		280,00				
Přesun hmot a sutí		17 298,36				
ZRN celkem		222 797,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	38 689,11
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	15 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	276 486,87
Základ 21%	276 486,87	DPH 21%	58 062,24	Celkem včetně DPH	334 549,11

Projektant	[REDAKCE]	Objednatel	Hl. m. Praha	Zhotovitel	[REDAKCE]
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	15.3.2023

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ROKYTKA - oprava pobytového schodiště v ř.km 2,920	Objednatel:	HI. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Vysočany	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167/CZ 29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	15.03.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,90	222 797,76	8 689,11
Mimostav. doprava	0,00			15 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			15 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				38 689,11

Celkem VRN				38 689,11
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

Slepý rozpočet

VERZACE
LADICE

Název stavby	ROKYTKA - oprava pobytového schodiště v ř.km 2,920	Doba výstavby	Objednatel	HI m Praha
Druh stavby	oprava	Začátek výstavby	Projektant	[REDACTED]
Lokalita	k.ú. Vysochaň	Konec výstavby	Zhotovitel	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalou 270, 330 01 Kyřice
JKSO		Zpracováno dne	Zpracoval	[REDACTED]
				15.03.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přídružené práce				18 600,00	0,00	18 600,00		0,00	
1		0001VD	Zajímavování stavby, převedení a čerpání vody během stavby dle skutečnosti	kpl	1,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	23 016,00	23 016,00		0,00	
2		124303101R00	Výkopávky a hrubá úprava terenu pro schody do 1000 m3	m3	13,70	1 680,00	0,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		16	Přemístění výkopku				9 590,00	1 918,00	11 508,00		0,00	
3		0002VD	Vodorovné přemístění výkopku a jeho uložení zákoným způsobem	m3	13,70	700,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	13,70	140,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		18	Povrchové úpravy terénu				48,44	1 951,56	2 000,00		0,00	
5		180401211R00	Založení travníku lučního výsevem v rovině	m2	40,00	18,00	48,44	671,56	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
6		182001111R00	Plošná úprava terénu (uvezení do původního stavu)	m2	40,00	32,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		21	Úprava podlaží a základové spáry				0,00	10 400,00	10 400,00		0,00	
7		214500111R00	Odvodnění základové spáry	m	13,00	800,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		43	Schodiště				27 285,79	20 690,61	47 985,40		14,23	
8		430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	5,50	4 950,00	16 825,16	10 299,84	27 225,00	2,53	13,89	RTS I / 2023
9		430362021R00	Výřez schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,11	35 000,00	3 057,74	792,26	3 850,00	1,06	0,12	RTS I / 2023
10		434351145R00	Bednění stupňů - zřízení	m2	15,60	905,00	7 403,89	6 714,11	14 118,00	0,02	0,29	RTS I / 2023
11		434351146R00	Bednění stupňů - odstranění	m2	15,60	179,00	0,00	2 792,40	2 792,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)				6 522,90	1 177,10	7 800,00		7,83	
12		457572214R00	Podkladní vrstva z drsného štrčku fr. 32/63 mm tl 150 mm se zhuštěním	m3	3,75	2 080,00	6 522,90	1 177,10	7 800,00	2,09	7,83	RTS I / 2023
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrátku)				60 915,77	32 994,23	83 910,00		31,27	
13		463212111R00	Doplnění rovnaniny z lom.kamene s vyklínováním	m3	11,80	2 450,00	20 718,33	8 191,67	28 910,00	2,00	23,57	RTS I / 2023
14		0003VD	Dodávka a ukládání žulových schodů včetně vyspárování MC25	m2	10,00	5 500,00	30 197,45	24 802,55	55 000,00	0,77	7,70	RTS I / 2023
		H32	Hráze a objekty na tocích				0,00	17 298,36	17 298,36		0,00	
15		998324011R00	Převsu hmot pro objekty v zemních hrázích	t	53,39	324,00	0,00	17 298,36	17 298,36	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Ostatní materiál					280,00	0,00	280,00		0,00	
16		00572400	Směs travní, běžná zářez PROFÍ	kg	2,00	140,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
Celkem:									222 797,76			

Poznámka

Požadavky dle SOD	15 000,00		15 000,00
Celkem ORN			15 000,00



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ROKYTKA - pobytové schodiště v ř.km 4,675	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Hloubětín	Zhotovitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	IČO/DIČ:	29109167/CZ29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDAKCE]	Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	15.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	220 269,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	28 066,68
	Montáž	465 964,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 450,00				
Přesun hmot a sutí		30 974,40				
ZRN celkem		719 658,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	58 066,68
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	35 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	812 725,08
Základ 21%	812 725,08	DPH 21%	170 672,27	Celkem včetně DPH	983 397,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
[REDAKCE]	Hl. m. Praha	[REDAKCE]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý rozpočet

VERBALE
DASHOFF

Název stavby:	ROKYTKA - pobytové schodiště v ř.km 4,675	Doba výstavby:	Objednatel:	Hl m Praha	
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]	
Lokalita:	k.ú. Hloubětín	Konec výstavby:	Zhotvitel:	BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.03.2023	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		10	Přípravné a přidružené práce				20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	
1		0001VD	Zajimkování stavby, převedení a čerpání vody během stavby dle skutečnosti	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		11	Bourání konstrukcí				5 868,00	0,00	5 868,00		0,00	
2		0002VD	Odstranění keramické dlažby do bet. v místě stavby s její likvidací zákonným způsobem	m3	18,00	326,00	5 868,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 280,00	14 280,00		0,00	
3		124303101R00	Vykopávky a hrubá úprava terénu pro schody do 1000 m3	m3	8,50	1 680,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		16	Přemístění výkopku				5 950,00	1 190,00	7 140,00		0,00	
4		0003VD	Vodorovné přemístění výkopku a jeho uložení zákonným způsobem	m3	8,50	700,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,50	140,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	288 000,00	288 000,00		0,00	
6		0004VD	Zřízení a odstranění provizorního příjezdu na stavbu	m2	360,00	800,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		18	Povrchové úpravy terénu				575,73	12 650,27	13 226,00		0,00	
7		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	100,00	18,00	121,09	1 678,91	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
8		182001111R00	Plošná úprava terénu (uvezení do původního stavu)	m2	100,00	32,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		182101101R00	Vysahování terénu v hor 1-4	m2	42,00	153,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		182951112R00	Položení separační textilie včetně upevnění	m2	50,00	36,00	454,64	1 345,36	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	20 300,00	20 300,00		0,00	
11		0005VD	Úprava základové spáry základu schodiště	m2	5,30	3 000,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		214500111R00	Odvodnění základové spáry	m	8,80	500,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		43	Schodiště				47 829,22	31 110,78	78 940,00		26,88	
13		430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	10,40	4 950,00	31 814,84	19 665,16	51 480,00	2,53	26,26	RTS I / 2023
14		430362021R00	Výstuž schodišťových konstrukcí síť Kari	t	0,32	35 000,00	8 895,25	2 304,75	11 200,00	1,06	0,34	RTS I / 2023
15		434351145R00	Bednění stupňů - zřízení	m2	15,00	905,00	7 119,12	6 455,88	13 575,00	0,02	0,28	RTS I / 2023
16		434351145R00	Bednění stupňů - odstranění	m2	15,00	179,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				11 038,55	3 691,45	14 730,00		12,56	
17		457572214R00	Podkladní vrstvy ze štěrku fr. 32-63, se zhuťněním	m3	6,00	2 080,00	10 596,65	1 883,35	12 480,00	2,09	12,53	RTS I / 2023
18		457971121R00	Zřízení vrstvy z geotex do 1:1,5, š. do 3	m2	50,00	31,00	110,41	1 439,59	1 550,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
19		457979123R00	Přípl. upevnění geotex. do 1:1,5	m2	50,00	14,00	331,49	368,51	700,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				129 008,18	94 741,82	223 750,00		56,13	
20		463212111R00	Doplnění rovinniny z lom. kamene s vyklínováním	m3	15,00	2 450,00	26 336,86	10 413,14	36 750,00	2,00	29,96	RTS I / 2023
21		0006VD	Dodávka a ukládání schodů z lom. kam. tř. 25 cm na MC, zaliti spár MC (žula 34m3)	m2	34,00	5 500,00	102 671,33	84 328,67	187 000,00	0,77	26,17	RTS I / 2023
		H32	Hráze a objekty na tocích				0,00	30 974,40	30 974,40		0,00	
22		996324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	95,60	324,00	0,00	30 974,40	30 974,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
			Ostatní materiál				2 450,00	0,00	2 450,00		0,03	
23		00572400	Směs travní, běžná zátěž PROFÍ	kg	5,00	140,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
24		0007VD	Geotextilie separační min 300 g/m2	m2	50,00	35,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
Celkem:									719 656,40			

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	ROKYTKA - pobytové schodiště v ř.km 4,675	Objednatel:	Hl. m. Praha	IČO/DIČ:	00064581/CZ00064581
Druh stavby:	oprava	Projektant:	[REDAKCE]	IČO/DIČ:	[REDAKCE]
Lokalita:	k.ú. Hloubětín	Zhotovitel:	BBM Czech s.r.o.	IČO/DIČ:	29109167/CZ29109167
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	[REDAKCE]	Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	[REDAKCE]	Datum:	15.03.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,90	719 658,40	28 066,68
Mimostav. doprava	0,00			15 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			15 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				58 066,68

Celkem VRN				58 066,68
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

Požadavky dle SOD

35 000,00

35 000,00

Celkem ORN

35 000,00

