
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,ObčZ") mezi následujidmi smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Nepomuk
Sídlo náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1 i
lČ: 00256986
DIČ: CZ00256986 l

Datová schránka ID: f6mbchf
Statutární zástupce: Vladimír Vokurka, starosta města
Telefon: 725 872 966, 371 519 714
E-inai/ posta@urad-nepomuk.cz
Banka.' Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk
Číslo účtu: 19-725628399/0800

Kontaktní osoba ve Vladimir Vokurka, starosta města
věcech smluvních: e-mail: starosta@urad-nepomuk.cz, tel.: 606 064 933
Kontaktní osoba ve .. V ,

. . . TDI bude oznámen při předaní staveništěvěcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název.' Frátherm, s.r.o.

Sídlo.' Bolešiny 98, 339 01 Klatovy

Korespondenční adresa
(je-li odlišná):

lČ: 29091314

DIČ: CZ290901314

Datová schránka ID: ur2iq6b

Statutární zástupce: Josef Frána, jednatel

Telefon:

Email:

Banka: Komerční banka
Číslo účtu 43-6210360247/0100

Doplní dodavatel:
Kontaktní osoba ve Josef Frána, jednatel
věcech smluvních:

Doplní dodavatel:
Kontaktní osoba ve Josef Frána, jednatel
věcech technických:

(dále jen ,,zhotovitel")
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1. Předmět plnění

Předmětem plněni je zhotoveni stavebních prací (dále jen díla) na základě veřejné zakázky
"REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V BUDOVĚ Č.P.72, nám, A, Němejce, Nepomuk"

1.1. Pro rozsah díla je závazná:
· projektová dokumentace
· položkový soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů
· Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky
· Nabídka zhotovitele

1.2. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu
zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na
výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a Ostatních nákladů. Součásti
díla je rovněž předloženi atestů použitých materiálů a výrobků, předložení protokolů o zkouškách,
předloženi dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné
zakázky.

1.3. Dílo musí být provedeno zcela v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, přlslušnýrrn
obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN, i
právními předpisy EU a evropskými normami.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické a
technické podmínky pro provedeni díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil obsah :
všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, a to včetně možnosti výskytu
případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn, schopen a
ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.

1.5. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických
podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli není oprávněný žádat po objednateli jinou součinnost, než
která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění
svých povinnosti nebo odůvodňovat jejich neplnění. '

1.6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

1. Doba a místo plnění

1.1. Místem plnění je Nepomuk, náměstí Augustina Němejce, č.p.72, v.k.ú. Nepomuk; NUTS:
cz0324558109, zúj: 558109, okr. plzeň-jih.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujicích terminech:
· zahájení stavebních prací: do pěti (5) pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání

staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předáni staveniště bude zhotovitel objednatelem
písemně vyzván

· dokončeni stavebních prací: nejpozději do 31.10.2023
1.3. V případě prokazatelně nepříznivých povětrnostních (klimatických) podmínek, které neumožní řádné

provedení díla dle smluvních a technologických požadavků, se dokončení stavebních prací, a tedy
termín dle ČI. 3.2 posouvá o dny, po které nepříznivé klimatické podmínky trvaly, o čemž bude
zhotovitel neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dni, objednatele písemně informovat, a současně o
tom učiní zápis do stavebního deníku.

1.4. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle
tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí
prováděni díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude mít vůči
objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části
díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na
staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele
oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
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1.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech dokladů
ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzetí a předáni díla, užívání a provoz
díla. Dílci je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené
touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje
za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí
předánf a převzetí díla.

1. Cena díla a platební podmínky

1.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle či. 2.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.
526/1990 Sb. ,,o cenách" ve výši:

Cena za dílo CELKEM v Kč bez DPH: 432 608,17
Cena za dílo CLLKEM v Kč vč. DPH: 523 455,89

1.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plněni uskutečněno.

1.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1
odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. Zvýšení ceny díla
podle § 2612 ObčZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo
náklady na jeho zhotovení (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a
cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ).

1.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela
prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných

· prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy
po dosažení cenové dohody, v Souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla
upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky
(oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu prováděni stavebních prací.

1.5. Pro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele; tam,
kde tento postup není možný, budou pro stanoveni těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů
Urs, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni
platné v době realizace změnové části díla.

1.6. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo
vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

1.7. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení §
92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad
(faktura) nebude mít odpovidajíci náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

1,8. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

0 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
· číslo faktury
· bankovní spojení objednatele i zhotovitele
· název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě,

číslo smlouvy

· datum vystaveni fa, datum zdanitelného plněni,
· výše ceny bez daně

1.9. Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez dph). zbývající část ze sjednané
ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp, po odstranění vad a
nedodělků.
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1.10. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká
podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací
(příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné
faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.

1.11. Splatnost dílčí i konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
1.12. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo

iprávo na vystaveni faktury na příslušnou částku.
1.13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může

zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy
objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení
díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou"přerušením
prací.

1.14. je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

1. Vedení stavebního deníku

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §
157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným
k prováděni autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo
zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisuji také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahájení pracÍ, zápisy o zdrženi prací, zápisy o případných technických změnách
řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat také jména a
státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí
obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních'orgánů a instituci. Práce, které budou
v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit.
Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí
být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický
dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné
práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou
objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na
dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu
s dokumentací skutečného provedení stavby.

5.4. Obě smluvní strany prohlašujl, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností,
jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do
3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že
s obsahem zápisu nesouhlasí.

1. Změny díla a provádění díla

1.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě
požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni,
Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré
vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšířeni, které nebyly uvedeny v soupisu prací,
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem včetně
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jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn,
neprovedených prací, doplňků nebo rozšířeni bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek.

1.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
díla dojde ke zjištěni, že některé práce a dodávky při zachováni podoby a funkčnosti díla byly dodány
v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv.
méněpráce).

1.3. K projednání podstatných skutečnosti plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednáni pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

1.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický
dozor investora (TDS) jsou uvedeni v ČI. 1. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodrženi zákona č. 309/2006 Sb. ,,o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku !
bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č. '
101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za
plněni všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezeni, jakož i za veškerou
škodu, vzniklou nesplněním těchto povinnosti; za škodu se přitotn považují i sankce udělené
příslušným správním orgánem.

1.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně
porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující "
bezpečnost práce ze staveniště. '

1.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a
dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením
díla nebo jeho části.

1.8. Vytýčení .veškerých inženýrských síti, jejich zabezpečeni po dobu realizace a jejich zpětné předáni
správcům síti zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

1.9. vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
1.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět dílo

za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů v nabídce
zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem (zadavatelem).
Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení těchto
povinností je zvlášť závažným a podstatným porušením povinnosti zhotovitele, které zakládá právo
objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

1.11. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných
poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem objednatele.
Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně
kvalifikovaného (zejména u poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízeni splnění kvalifikace).

1.12. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud
stavební dozor provádí sám objednatel.

1,13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění
odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou
dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole
nejpozději ke dni protokolárního předáni staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu
provádění stavby.

1.14. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných a
používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty,
doklady o původu, přesný popis složení, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným
určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel
objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen
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tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je
objednateli poskytnout kdykoli na požádání, nejpozději však vždy před použitím konkrétní věci při
provádění díla. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným
porušením povinnosti zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo
na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

1.15. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní zprávy,
jakož i veškeré další podklady potřebné pio kolaudační ňzení/převzetI a předání díla, doklady
uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracování skutečného
provedení díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran zvlášť závažným a
podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy
odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.

1.16. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k prováděnl díla použije osoby, které k výkonu práce
v České republice potřebují pracovní povoleni, vÍzum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce
nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle
splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou
škodu, za níž se považuji i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek
je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinnosti zhotovitele, které
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu

vzniklé škody.

1, Předání díla

7.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím
objednatelem. Předání se uskutečni na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů
před zahájením předání. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací protokol), který
podepíši zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předáni a převzetí díla.

7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje
za clilo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatelem vytknuté vady a
nedodělky vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním
případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předáni/převzeti nedošlo.

7.3. Při předáni je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této
smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a
ostatnl dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

7.4. Při předání díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

1. Záruka na dílo

1,1. Zhotovitel poskytuje na montážní práce záruku 60 měsíců a na dodaný materiál záruku dle
výrobce. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel
garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat
v souladu s platnými technickými normami a předpisy,

1.2. zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v
dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním nové
věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě
prodlení zhotovitele s odstraněnlm vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či
prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto
vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).

1.3, V oznámeni vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanovení této
smlouvy o doručování zhotoviteli.

1.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol vystaví
zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jméno zástupců smluvních stran
· číslo smlouvy o dílo
· datum uplatnění a číslo jednací reklamace
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· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
· datum zahájení a odstranění vady
· celková doba trvání vady od zjištěni do odstranění
· vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

8.6. O odevzdání nového plněni v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za
vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové
vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

8.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s
tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady
včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

8,8, S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá
závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li
se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

8.9, Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy
k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

1. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením
celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku lV.1. této smlouvy, ve
výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným
dokončením a předáním celého a řádného díla.

1,2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení
objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 10.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením
staveniště ve výši 5 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně
vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

1,5. Za nedodrženi dohodnutého konečného termínu odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízeni stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- KČ za každou vadu a každý i započatý kalendářní
den prodlení s odstraněním těchto vad.

1.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstraněni vad
reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

1.7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

1.8. Smluvní pokuty se kumuluji a je tedy nárok na každou z nich zvlášť.
1.9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na

náhradu škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknouti opakovaně, její celková výše není omezena.

1.10. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snlžit,
případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může
objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel
porušením sankcionované povinnosti škodu.

1. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

e zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo
požadovaném standardu, nebo

strana 7 z 9



· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu
v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo

· zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
· zhotovitel přes upozorněni objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy,

kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčnim řízení, nebo
· byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
· byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinnostl

zhotovitele
přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje
za zvlášť závažné a podstatné porušeni povinností zhotovitele.

10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy '
delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplněni smluvních závazků objednatele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě,

10.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli
objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá
odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstranění díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze
hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši urči objednatelem přizvaný
soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1odst. 2, §
1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty,
ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které mají
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 ObčZ).
Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst. 2, § 2048, §
2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění
sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 ObčZ). Ujednanou
smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1odst. 2, § 2051 ObčZ).

1. Komunikace

1.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným v čI.
1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno prostřednictvím
datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně e-mailem
opatřeným zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby
druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných
podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

1.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, považují se
písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.

1. Závěrečná ustanovení

1.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními
občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

1.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.

1.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
1.4. Zhotovitel bere na vědomi, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2

písm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnáváni osob a zajistí

pracovníkům podí|ejÍcÍm se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky, Férovými a
důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňuji alespoň
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit
splnění požadavků tohoto ustanoveni Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinnosti
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Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušeni Smlouvy s možnosti
odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupeni od této Smlouvy je v takovém případě účinné
doručením písemného oznámení o odstoupeni od této Smlouvy druhé smluvní straně.

1.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotoveni.

1.7. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. ,,občanský
soudní řád") sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou
příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.

1.8. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. '

1,9. Tato smlouva byla schválena Radou města Nepomuk dne 4.9.2023 , č.j. jedNR5-21/2023.
1.10. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá

výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanoveni § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb. ,, zákon o
registru smluv", nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tři
měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomi, že podle
neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli
vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

1.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

1. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy

Příloha č. l: položkový rozpočet

Za objednatele: O 5 "09" 2023 Za zhotovitele:
V Nepomuku dne . . 2,0fj""í'9 Žá", V dne ti fZ. 2023

C;"' :" Sl "/T "·

, y :' ::,:a,, a
,r .' ,,,,,'. ., i " °

:;:'! !
l

í, l
Vladimír Vokurka '"~_ josef Frána

Starosta města jednatel

FRiÁTHERM, s.r.o.
Bološ|ny 98, 339 01 Klatovy

tč: 290 91 314
DIČ: CZ29091314
hlt 007 730 m
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/312/2023

Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny v č.p,72

Místo: Nepomuk Datum: 29.08.2023

Zedavatel: Projektant:

Uchazeč: Fráthemí, s.r.o., Bolešiny 98, 339 01 Klatovy Zpracovatel: Tomáš Chou ň

Kód P(XŇS Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem 432 608,17 523 455,89

SO 01 Stavební a montážní práce 432 608,17 523 455,89 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny v č.p.72

objekt:
SO 01 - Stavební a montážní práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Nepomuk Datum: 29.08.2023

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 29091314
Frátherm, s.r.o., Bolešiny 98, 339 01 Klatovy DIČ: CZ29091314

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:

Tomáš Chouň DIČ:

Poznámka: ,
i

Cena bez DPH 432 608,17

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 432 608,17 21,00% 90 847,72 l

snížená 0,00 15,00% 0,00 i

Cena s DPH v CZK 523 455,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny v č.p.72

objekt:
SO 01 - Stavební a montážní práce

Místo: Nepomuk Datum: 29.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Frátherm, s.r.o., Bolešiny 98, 339 01 Klatovy Zpracovatel: Tomáš Chouň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady stavby celkem 432 608,17

HSV - Práce a dodávky HSV 43 839,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 839,00

PSV - Práce a dodávky PSV 366 889,17

713 - Izolace tepelné 2 183,04

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 900,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 760,00

731 - Ústřední vytápění"- kotelny 144 838,00

732 - Ústřední vytápěni - strojovny 106 489,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 910,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 71 882,00

767 - Konstrukce zámečnické 10 600,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 8 027,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 300,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 21 880,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny v č.p.72

objekt:
SO 01 - Stavební a montážní práce

Místo: Nepomuk Datum: 29.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Frátherm, s.r.o., Bolešiny 98, 339 01 Klatovy Zpracovatel: Tomáš Chouň

Ipč Typ Kód " Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cen ová soustava !

L________ _-_ - __._____ _ __ _ ____ ._. " )

Náklady soupisu celkem - 432 608,17

d HSV Práce a dodávky HSV 43 839,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ___._ _ _ _ ,_ 43 839,00
Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích i

13 K 953845112 průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně . soubor 1,000 22 839,00 22 839 dcs Urs 2023 02ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světly l ' i
průměr vložky přes 100 m do 130 mm I

Oř,' re PSČ URS 2ů?3 02/y53u5]]2

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích
průduchů ne rezovými vložkami pevnými, včetně i

14 K 953845122 ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 ni ' . ·. . . . m 7 00dj 3 0QQO0 21 0OO,00jCS URS 2023 02Příplatek k cenám za každý dalšňzapočatý metr výšky ' l
komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky l '
přes 100 m do 130 mm l

C)",' M PSČ URS 20?3 02,$53345122

d PSV Práce a dodávky PSV 366 889,17 ,

d 713 Izolace tepelné 2 183,04
iMontáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami i :

nebo deskami potrubními pou'dry s povrchovou , i . I
47 K 713463221 úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve spéci ikaci) m 3,600 280,00 1 008,OO|CS URS 2023 02

staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D ' '
l do 100 mm l , :

_ _ On'ra PéC ljRs p2} Q2//'j4§}"'

48 M 63154023 Gouzdro izolačn/polmbni z minerální vlny s AI fólii max. l . ·|250V100'C 64/5ámm _ _ _ _ _ _ m 3,672j 320,00 1 175,0jcs URS 2023 02i
w 3,6'1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,672

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 900,00
r_' Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbocky kus Looo| 480,0j 480,00'cs Urs 2023 0253 K 721171906 do potrubí ON 125 l I

Oř,' rm PSČ

50 k 721174043 jpotrubi Z trub polyp'opylenových připojovací on 50 l m 10,000 42,QQj 420,00}CS Urs 2023 02

On! M3 PSč URS 2Q23 02/721174043

d 723 _ Zdravotechnika - vnitřní plynovM 760,00

54 K 72318'0113 Potrubí z vhiovcových trubek z nerezové oceli l(EUROGW AlSl316) PN 0,5 ON 20 l m 2,ood 38á00j 760,00'CS URS 2023 02i
ON ne PSČ

. .D 731 Ústřední vytápění - kotelny _ _ ,_ , 144 838,00Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná kus 2,0CJ 2 65o,oo| 5 300,ckjcs Urs 2023 021 K 731200825 paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW
_ _L_ _

(jíCne PSČ WS
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzaáj

8 K 731244134 pro vytápění s možností připojeni zásobníku TV 3,4- soubor

2,0OJ " 57 600,00 115 200,00 cs Urs 2023 02

37,0 kW
L

On! na PSČ t

1Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů -

- 12 k 731810332 'kaskádový systém odkouření pro 2 kondenzační kotle soubor 1,000 24 260,00 24 260,00 cs Urs 2023 02
!dn130 l

l

O,)' na PSČ U'rs 2q?3 02mmQm

p pjmm k ,x(XGj .&" see'á:y 18M mm

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti
51 K 998731102 přesunovaného materiálu vcxIorovná dopravní t 0,065 1 200,00 78,00 es Urs 2023 02

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

On'ne PSČ httpsm?d~¥una^(m/u urs 2ů23 02/»8731102

.D 732 Ústřední vytápění- strojovny _ _ _ __ _ ___ _ 106 489,00

9 K 732112228 Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové kus 2,0OJ 5 500,CXÍ 11000,JCS ÚRS2023 02(průtok Q m3/h -výkon kW) dn 65 (10 m3jh - 250 kW)

Ort m psč Mtpsmx?~k¥Am'q[temks urs Qu7?2112218
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i " " """""""_"" _" l " " l " " """ " """"""" " iRozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače l I
:10 K 732113118 dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 l kus 1,000 7 500,00' 7 500,00 es Urs 202302 l

(4 m3/h) ! ' i
' Oř,' rm PSČ URS 2'023 Q2/732113118

Demontáž nádrži beztlakých nebo tlakových odpqení l
2 K 732320812 "" - i kus

1,0001 85,00j 85,00 CS URS 2023 02

od rozvodů potrubí nádřze o obsahu do 100 I
" oř,' rž PSČ URS 20?3 02/73232%12

3 K 732324812 Demontáž nádrži beztlakých nebo tlakových vypuštění kus 1,000) 30,0j 30,00'cs Urs 2023 02vody z nádržío obsahu do 1001
Orl m pác httpsWpc~uW¥sq/kmks Urs 2023 02m232ss!?_ _ _ _ _ _ , ,_

:Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy ! .
11 K 732331633 s membránou bez poýistného ventilu se závitovým soubor 1,000 2 300,00 2 300,00'CS URS 2023 02

)

připojením PN 0,6 o objemu 25 l i
:

On' na PSČ httpdrl/ix~m'"a/kem\ks URS XL?3 02/732331633
áSejmutí nádrži z konzol, rozřezáni nádrží sejmuti ' l

5 k 732390851 odpojených nádrži z konzol na podlahu, o obsahu kus 1,000 50,00 50,00 cs Urs 2023 02 '
nádrže do 50 I i

On'r,e PSČ URS 2023 02/73239%51

Demontáž čerpadel oběhových spirálnfch (do potrubí) l ' ·
4 K 732420813 DN 50 kus 20,oj 15,OO| mo,oo;cs URS 2023 02

On' R= P$C_ URS 2ů23 02/73242Q813

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro ! !

16 K 732421441 teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do |soubor 1,000 28 366,00 28 366,00'cs Urs 2023 02110°C DN připojky/dopravní výška h (m)- čerpací l
:výkon q (m3/h) on 32 l do 4,0 m /2,0 m3/h l :

Qr,'ň3 PáC Urs 2023 02/73242!441
i ' l !

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro :

17 K 732421442 teplovodní vytápěni (elektronicky řízená) PN 10, do !soubo,| 2,000 28 366,00 56 732,00'cs Urs 2023 02110°C ON při'pojky/dopravní výška h (m) - čerpací ' ' ' i
;výkon q (m3/h) on 32 l do 4,0 m /2,5 m3/h i l l l

l i i

, OrCnq PSČ mp!supo~kYw$a/aemk5 urs 2023 02/732421442 i" " "" """" ""

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti i
52 K 998732102 přesunovaného mateřiálu vodorovná dopravní t 0,105' 1 200,00 126ÁCS URS 2023 02

vzdálenostdo 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 'i. _ -l .-__-.
Orám PSČ MW//M¶ňUýwW/"¢MS URS 2ťů3 Q2/9%7í?lQ2

d 733 Ústřední vytápění- rozvodné potrubí 14 910,00
" i

Potrubí z trubek ocelových závitových černých - l

29 k 733111313 spojovaných svařováním svařovaných běžných ' ·nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách " 5,000 135,00| 675,00,CS URS 2023 02
ON 15 ' !

Od m PSC I,ttps'//po&Nú URS, 2Q23 02/733111m

Potrubí z třubek ocelových závitových černých '

30 k 733111315 'pojovaných svařováním svařovaných běžný'h , m 15,000 265,00 3 975,00!cs Urs 2023 02nízkotlakých pn 16 do 115"C v kotelnách a stro:(jvnách
DN 25 l

o.í PSČ URS 2Q?3 02/733111315

Potrubí z trubek ocelových závitových čěrných " l
l

31 K 733111318 'pojovaných svařováním svařovaných běžných m 10,000 544,00 5 440,00lCS Urs 2023 02nízkotlakých pn 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách
DN 50 i '

O.7,'ňE. PSČ URS 2U23 02/733111318

Opravy rozvodů potrubí z třubek ocelových závitových i
49 K 733191925 normálních i zesílených navaření odbočky na stávající kus 4,000

230,0j

920,OO;CS Urs 2023 02
potrubí, odbočka DN 25 :

Od ne PSČ URS 02/7331¶925

l l .
6 K 733290802 Demontáž potrubí z trubek měděných 0 pres 35!1,5 do i m 30,ckj 15000| 450,00,CS URS 2023 0264/2,0

On' PSČ URS 2Q?3 02/7332%®2

Ochrana potrubí temoizolačními trubicěmi z pě nového l l

45 K 733811242 pdy"tylenu PE přilepenými v příčných a podélných l m 15,000 128,00 1 920,00}cs Urs 2023 02spK)jích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního '
průměru izolace ON přes 22 do 45 mm i '

Q.L'ň2 PSČ URS XL?3 02/73m12s2

Ochran a potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
pdyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných ' ·46 K 733811243 m 10,000 153,00 1 530,00'CS URS 2023 02spojich, tloušťky izolace pres 13 do 20 mm, vnitřního
průměru izolace DN přes 45 do 63 nim

Orl PSČ Urs 2Q23 Q2m3&1]243

d 7,34 _ _ __ _ Ústřední vytápění - armatury _ 71 882r0¶ ___

26 K 734211127 Ventily odvzdušňovací závitové automatické se kus 5,a 395,j 1 975,00;Cs Urs 2023 02zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2
Or,"ne PSČ URS 2023 02/734211i27

20 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110'C přímé G 1 kus 4,000j 19O,OO| 760,00:CS Urs 2023 02

Dr¢ne PSČ __ huM/Émd~µ~/k~ UU XL?3 02/734242414

15 K 734251213 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak kus 2,00C/ 1 333,00 2 666,jcs Urs 2023 02od2,5do6barG1 l
On' ne pse mpsWp'~ůYMm'/kemKs urs 2cl?3 0?/73q51213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

18 K 734291255 Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí l " .systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními záúty G 1 l kus 4,000j 275,OO| 1 100,0¶CS URS 202302
i i _ _ ,On'rie PSČ _ bups://p'x~kY.U'"'u%enm Urs ?q?3 02/7u29125S

Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí
19 K 734291276 systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními záďty a kus 1,000 4 200,00 4 200,00 cs Urs 2023 02

integrovaným magnetem G 1 IR

. On'na PSČ Ur'
22 K .734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185'C l l i ·přímé vnitřnízávit G 1/2 kus LOCO| 199,OO| 199,OO|CS URS 2023 02

O,é' ne PSČ URS 2023 02/7,34?92713

23 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185'C l l l · " "přímé vnitřní závit G 1 kus 10,OOO| 402vC¶ _ 4 020?00lcs URS 2023 02
Ort' flé PSČ URS 2Q23 02/734292715 """" "

l
! 24 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185"C .
, přímé vnitřnízávit G 1 1/2 kus

6,000} 240,®Í l 440,OO|CS URS 2023 02

' Cjn'na PSČ Ujts ?023 02/734292717

125 k 734292723 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185'C kus 13,ckj 272,00} 3 536,00,cs Urs 2023 02

přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 ,
Oř,' rm PSČ a/"nyťS U% QZ/73Q9?723

21 K 734292725R Ostatní armatury kulové kohouty PN 16 přímé vnitřní ' lzávit s filtrem G 1 kus ' 2,ckj 402,®Í 804,00,

Směšovací armatury otopných a chladicích systémů , l
56 K 734295022 ventily závitové PN 10 T= 120'C třicestné l kus ! 3,000! 5 700,00 17 100,0c(cs Urs 2023 02

se servomotorem G 1
Q'-i'né PSČ URS 2ť)23

Regulace ovládání ekvitermní se třemi čidly napětí 230

57 K 734295265 V/příkon 3,5 VA 6 Nm/120sec, 2x topná větev, : ' .
kaskádové řízení provozu kotlů, ovi. řerpadel, skříň na kusí 1,000, 25 000,00 25 OOO,OO;CS URS 2023 02
stěnu ll _ ,

fjn' PSČ URS ?Q??

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní kus 6,ood 197,00 1 182,00 es Urs 2023 0227 k 734411101 připojeni (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm

On' n-. pác urs 2q?3 oy»umoj

28 K 734421112 Tlakomě'y s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní l , i .připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm k" l j,000 1 580,00 7 900,00;CS URS 2023 02I

i

On' m psč URS 20?3 02/734421112

d 767 _ _ Konstrukce zámečnické 10 600,00 l
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí ) kg 100,000! 82Á 8 200,0ljCS Urs 2023 02 ]32 K 767995113 ;hřňotnosti přes 10 do 20 kg

_ , l l lOn' ne PSČ URS ?tr3 Q2ns79gsl13

7 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukci ) kg 80,00j 30,00 2 400,00CS ÚRS2023 02
rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg i l

C!·\'q2 PSČ URS ?q?? Qu?629?1ml "" " """ " "

d 783 _ _ Dokončovací práce - nátěry __ _ __ __ _ _ _ 8 027,13
'Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního : l .

33 K 783304100 nebo základního antikorozního jednonásobného n'2 5,oool 197,00, 985,C¶CS URS 2023 02 I

O:,'r.e psč _ Étum/7čx~ů¥.urmk¢'m/u urs ?Q?í Q?m330410ll)
i

34 M -24626715 hmota nátěrová syntetická základn/antikorozn/ na kovj'j litr 0,45oj 125,®i 56,25jcs Urs 2023 02 l l

w _ 5°0,09 'Přepočtené koeficientem množs NI 0,450
Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího ' .35 K 783307100 ,jednonásobného m2 ) 5,000 197Á 985,00,CS URS 2023 02

On' pác w ?q23 Q2m»Qn® " _
' " " " l36, l M 24622000 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý i kg l 0,075j 125,00j 9?8|cs Urs 2023 02 7

_ W _ _, 5'0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,075
[41 K |783604 130 Provedeni nátěru rozdělovače a sběrače základního l

j

" " ' " "" """ "

antikorozního m2 2,000j 197,j 394,00}CS URS 2023 02 j

(Jiě,řc PSČ Mlml/k'dmŮŮYUTsa/d€m/rs urs 2Ct23 Q2/ňl¥O4130_
42 M]24626715 hmota nátěrová syntetická zák/adn/antikorozn/ na kovj litr i 0,2ooj 125,00j 25,0cjcs Urs 2023 02

w 2'0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,200 "
L

Provedení nátěru armatur a kovových potrubí i i .
37 K 783604550 základního nebo základního antikorozního ni 30,000 48,00 1 440,00jCS URS 2023 02

jednonásobného potrubí do DN 50 mm i
On' ne PSČ URS 2ťň3 0U7836O£SSQ

!38 M 24626715 hmota nátěrová syntetická zák/adn/antikorozn/ na kovj"litr 3,000) 125,00, 375,00)CS Urs 2023 02""j

l

w 30'0,1 'Přepočtené koeficientem m nožství 3,000 "

Provedení nátěru rozdělovače a sběrače krycího m2 2,000 295,00j 590,00|cs Urs 2023 02 j43 K 783607230 dvojnásobného l

. CJr,'né PSČ UES lPí? Quwgn23Qhmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelné kg ) 0,680 125,® 85,00}CS Urs 2023 02 )
, 44 M 24621532 .namáhané kovy

w 2'0,34 'Přepočtené koeficientem m nožství " " 0,680
'Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího .

39 K 783607750 "dvojnásobného potrubí do DN 50 mm ni 30,000 96,00 2 880,JCS URS 2023 02
__ _._!____

CrČ ne PSČ WS 2qu Quml5Qn59
40 M l24622000 ,hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín čemý kg l 1,621Í 125,00j 202,50)CS Urs 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"'.',' 30'0,054 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety _ ___ 6 300,00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha !

61 K 784221101 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v m2 3QOOO| 210,00 6 mo,oo;cs Urs 2023 02
místnostech výšky do 3,80 m

On' ne PSČ jhRs 2u23 02/73U2110j

.d HZS Hodinové zúčtovací sazby .._ l ._ _ _ 21 880,00 ,, _ _
59 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění ! hod 4,000j 450,0j 1 800 odcs Urs 202302stavebních instalací elekůikář odborný l _ '_ l

On' ne PSČ http' URS 2023 02/XZ$?232

Hodinové zÚčtovací sazby profesi PSV zednické : l
60 k hzs2491 výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických hod

4,0Oj

370,00 1 480,00:CS Urs 2023 02
" . ' :výpomocí i

Ok' PEC http$'//kx~l¥u«"mm\ks urs 2q?3 q2,nl25?491
::Hodinové zÚčtovací sazby montáží tech nologických I

58 K HZS3222 -zařízeni na stavebních objektech montér hod 4,OOOj 450,001 1 800,00 cs Urs 202302
slaboproudých zařízeni odborný l

On' ne URS ?023 02/tQS3222

Hodinové zúčtovací sazby montáží tech nologických ! ,
55 K HZS3231 zařízení na $tavebnich-®ektech montér měřicích a hod 48,000, 350,00 16 800,00,CS URS 2023 02

regulačnkh zařízení
..- á -

Oř,' ne PSČ urs 2023

Půzůj "U a ;j e '_ )
p Topná zh»š4á Ltalů'.'á ziou8a. sµíeau cú.mj l

ůušeMl /YUúůZ

l
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