
Pardubický kraj 
 OBJEDNÁVKA *KUPAX016GYC5* 
 č: 2023/01061 
Objednavatel:  OR/23/00967 
 Pardubický kraj   Dodavatel: 

 Komenského nám. 125   M4 Road Design s.r.o.  

 53211 Pardubice   Koželužská 2246/5  

 IČ : 70892822   18000 Praha 8  

 DIČ : CZ70892822   IČ: 07229585 DIČ:   

Číslo účtu : 220430336/0300   Číslo účtu: 115-7471130217/0100  

Poznámka : Nejsme plátci DPH   

 

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 03.10.2023 

Objednáváme u Vás: 

Množství MJ Druh zboží Cena včetně DPH 

  V rámci projektu Modernizace silnice II/305 Skuteč - Štěpánov u vás objednáváme 

zajištění bezpečnostního auditu pozemní komunikace Modernizace silnice II/305 

Skuteč - Štěpánov v ceně 63.000 bez DPH, 76.230 s DPH 21%. 

 

ABPK musí být proveden v souladu s dokumentem „Audit bezpečnosti pozemní 

komunikace, metodika provádění“ vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a 

schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, a to ve fázi 2: návrh projektové 

dokumentace. 

ABPK bude proveden ve 2 stupních: 

1. stupeň: vypracování Zprávy o provedení auditu + účast auditora na 3-stranné 

prezenční schůzce projektant / auditor / investor na ujasnění si jednotlivých rizik. 

Auditor uvede přesné datum pochůzky na místě. 

T: do 30 dnů od podepsání objednávky a předání podkladů od investora 

 

2. stupeň: auditor zkontroluje zapracování doporučení auditu z hodnotících listů 

do DSP, kde byla reakce investora AKCEPTUJEME/AKCEPTUJEME 

ČÁSTEČNĚ a písemně potvrdí zapracování/nezapracování těchto doporučení, 

zakončeno bude finálním dobrozdáním: 

„Ano – Ze zapracovaných doporučení auditu bezpečnosti pozemní komunikace 

vyplývá, že projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy.“ 

„Ne – Ze zapracovaných doporučení auditu bezpečnosti pozemní komunikace 

nevyplývá , že projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy.“ 

T: do 10ti kalendářních dnů od obdržení zapracovaných doporučení bezpečnostního 

auditu do PD, proběhne korespondenčně. 

 

(v případě že auditor oznámí investorovi, že ne všechna doporučení ABPK byla 

zapracována, proběhne na pokyn investora další „kolo posouzení“. Kol kontroly 

může být maximálně 5. 

 

Sankce za pozdní odevzdání oproti smluvnímu termínu: 0,05% za den z té části, se 

kterou je auditor v prodlení. Platba proběhne po úplném dokončení díla 

Přílohy: 1. Cenová nabídka dodavatele 

 

Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli. 

76 230,00 

 

 Podepsáno dne: 

 Miroslav Janovský Mgr.  

 vedoucí odboru rozvoje 

Vyřizuje: 

 Skřivánková Klára Mgr. DiS. referent oddělení programové pomoci EU OR  

Tel : 466 026 643  

e-mail: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz  

 

  

 








