
é. smlouvy pf'ikazce: 2023/02/090/Li

é. smlouvy pfikaznika:

PRiKAZNi SMLOUVA
NA ZAJIéTENi VYKONU

TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNiKA
uzavfena dle § 2430 a nésl. zékona (2. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich

pfedpisil (déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec,’ PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technicch:

BC. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic

ICO: 00297313
016: 0200297313

jako pfikazce na strané jedné (déle jen ,,pf'ikazce“)

a

2. Madesta group s. r. o.
sidlem: Dolni Liétné 433, Tfinec 739 61
jednajici: Martin Madeja, jednatel spoleénosti
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: Martin Madeja
oprévnén jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Madeja
16:: 47679646
DIC: 0247679646
bankovni spojenl’: Komeréni banka. a. s.
('3. Uétu:

jako pfikaznik na strané druhé (déle jen ,,pr"ikaznik“),

(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

I.
Uvodni ustanoveni

1. Osoby oprévnéné k podpisu této smlouvy vyslovné prohlaéuji, fie jsou oprévnény v souladu
s obecné zévaami prévnimi pfedpisy a vnitfnimi pfedpisy pfisluéné smluvni strany bez
daléiho podepsat tuto pfikazni smlouvu.
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(y . smlouvy pfikazce: 2023/02/090/Li

c3. smlouvy pfikaznika:

Pfikaznik prohlaéuje, ie je podle pfisluény’lch prévnich pfedpisfi oprévnén ke véem éinnostem

psdle této smlouvy. Souéasné pfikaznik ubezpeéuje pfikazce, 2e je pfipraven provést véechny

éinnosti s odbornou pééi, podle svS/ch nejlepéich znalosti a schopnosti.

Tato smlouva se uzaviré za L'Jéelem zajiéténi technického dozoru stavebnika (déle take ,,TDS“).

II.
Piedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonévat a zajiét’ovat éinnosti

technického dozoru stavebnika na stavebni akci ,,Tfinec MK 6. 237b Konské-Podlesi -

oprava“ (déle jen ,,stavba“), a to za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je zajiéténi TDS pfed zahéjenim provédéni stavby, v prflbéhu

provédéni stavby a pfi pfedéni a pfevzeti stavby.

Ill.
vykon TDS

Pfikaznik se pfi vykonu funkce TDS zavazuje provédét kontrolu realizované stavby tak, aby

byly dodriovény technické podminky realizace stavby, aby byl dodrien rozpdéet a terminy

stavby, jakoi i platné prévni pfedpisy.

Pfikaznik se zavazuje, 2e k zajiét’ovéni éinnosti dle tohoto élénku bude vyuiivat pouze osob,

které disponuji autorizaci dle zékona 63. 360/1992 8b., 0 vykonu povoléni autorizovanych

architektfi a o vykonu povoléni autorizovanych inienyrfl a techniklil éinnych ve VYStavbé, ve

znéni pozdéjéich pfedpisfl.

Pfikaznik se touto pfikazni smlouvou zavazuje vykonévat jménem pfikazce a na jeho Oéet

TDS na stavbé v tomto rozsahu:

a) féze pfed zahéjenim provédéni stavby:

— seznémeni se 3 podklady, podle ktery’lch se pfipravuje realizace stavby, zejména

s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,

— pfedéni staveniété zhotoviteli stavby (déle jen ,,zhotovitel“) véetné vypracovéni vlastniho

protokolu o pfedéni a pfevzeti staveniété,

- Uéast na kontrolnim zaméfeni terénu a vytyéeni stavby zhotovitelem pied zahéjenim

praci,
- zabezpeéeni spolupréce s odpovédnflm geodetem,

b) féze v prfibéhu provédéni stavby:

- provédéni pn‘llbézné kontroly projektové dokumentace, upozorfiovéni na pfipadné vady

projektové dokumentace a vyvoléni jednéni k jejich odstranéni,

- spolupréce s projektantem na odstranéni vad projektové dokumentace, vidy

s povéfenym zéstupcem pfikazce,

- pfitomnost v misté stavby v prflbéhu jeji realizace v potfebném rozsahu,

- organizace kontrolnich a na stavbé (1x za tyden) a pofizovéni zépisfl z nich,

— evidence a zabezpeéovéni doplfiovéni realizaéni projektové dokumentace; sledovéni

a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich finanéni ocenéni

a kontrola jejich realizace,
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OV smlouvy pfikazce: 2023/02/090/Li

O( . smlouvy pfikaznika:

provédéni zdflvodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci
a vykazu vymér, podévéni vysvétleni k uznatelnym (resp. neuznatelnYm) nékladfixm,
zabezpeéovéni dodriovéni podminek stavebm’ho povoleni a opatfeni stétniho
stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,
odsouhlasovéni doplfikfl a nutnych zmén projektové dokumentace, které nezvyéuji
néklady stavby, neprodluiuji Ihfltu vystavby a nezhoréuji parametry stavby a o véech
zévainYch okolnostech ihned informuje zéstupce pfikazce,
spolupréce s vykonavatelem autorského dozoru pFi zajiét’ova’ni souladu realizovanYCh
praci s projektovou dokumentaci,
sledovéni stavu ceny stavby vzhledem k uzavfenYm smlouvém a odsouhlasenS/m
vicenékladflm a ménénékladflm,
evidence dokumentace dokonéenych éa’sti stavby a jeji vécné kontrola,
kontrola Uplnosti, vécné a cenové sprévnosti ocefiovacich podkladfl a dafiovSIch dokladCI
(faktur), jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé; potvrzovénl’ zjiét’ovacich
protokoIL": a soupisfl provedenych praci (v pfipadé jejich nesouladu vréceni zhotoviteli
stavby k opravém a dopracovéni),
pfedévéni odsouhlasenS/ch dafioch dokladt‘] (faktur) zéstupci pfikazce,
evidence dafiovych dokladl‘ll (faktur) a kontrola stavu prostavénosti,
kontrola éerpéni nékladfi vzhledem kodsouhlasenému harmonogramu postupu praci
s vazbou na skuteéné provédéné préce,
zpracova’ni éerpéni podrobnych poloikovych rozpoétfl v elektronické podobé provédéni
prflbéiné kontroly a sledovéni jakosti véech éésti stavby a prova’dém'Ich praci véetné
kontroly atestfl materiélfl, které maji bylt zabudovény ve stavbé,
prfibéiné fotodokumentace prfibéhu stavby,
kontrola dodriovéni bezpeénosti préce,
pisemné pfevzeti zépisem do stavebniho deniku téch éésti stavby, které budou v daléim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
kontrola zhotovitelem provedenyIch zaméfeni inienyrsky’mh siti a to jak na nové
budovanych, tak i stévajicich odkrytSIch pfi vyistavbé,
kontrola odstrafiovéni vad a nedodélkfl v dohodnutych terminech,
sledovém’ vedeni stavebm’ho deniku v souladu s podminkami uvedeny’lmi ve smlouvé o
dflo a v souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy,
zabezpeéeni expertniho posouzeni a stanovisek nezévislS/ch expertfl a soudnich znalcfl
na vybrané dodévky, u nichi doélo ke sporu o kvalité nebo u nichi si to pfl’kazce vyéédé,
prflbéiné sledovéni vedeni stavebniho deniku, prova’déni zépisfl, pfipominek, stanovisek
a pfejimek stavebnl'ch praci, pfiéemz veékeré zmény proti schvélené projektové
dokumentaci a stanovenym postupflm budou v deniku zaznamenény spolu
s odsouhlasenym postupem, nebo névrhem feéenl', které bude pfipadné souéésti daléich
jednéni se zéstupcem pfikazce,
sledovéni a kontrola celkové kvality provédénych praci,
sledovéni, zda zhotovitel prova’di pfedepsané zkouéky materiéll‘], konstrukci a praci,
Uéast na téchto zkouéka’ch, provédéni za’pisfl z pfedepsanflch zkouéek, kontrola dokladfl
o provedeni téchto zkouéek,
spolupréce se zhotovitelem pfi provédéni opatfeni na odvraceni ékod pfi ohroieni stavby
2iveln§1mi pohromami a havériemi,
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é. smlouvy pfikazce: 2023/02/090/Li
é. smlouvy pfikaznika:

- kontrola éistoty a pofédku na stavbé a v pfilehlych plochéch a komunikacich,
— kontrola provédéni opatfeni na ochranu zelené na plochéch pfilehlych ke stavbé,
- kontrola, zda zhotovitel provédi Fédné pfevzeti a uskladném’ materiélfl na staveniéti,

sledovéni atestfl materiélfl dodévanych na stavbu pfed jejich zabudova’nim,
— kontrola postupt‘J praci podle éasového pla’nu stavby, navrhovénl’ Feéeni vzniklych

éasovych prodlev, pfiprava podkladfl pro uplatnéni majetkovych sankci,
- sledovéni stavebni pfipravenosti pro jiné zhotovitele (pfimé dodévky pro investora —

technologie a vybaveni) a zabezpeéovéni protokolérniho pfedénl’ a pfevzeti pracoviété
pro tyto dodévky s popisem stavu stavby pfi pfedéni,

- prflbéiné pfiprava dokladfl, které bude nutno pfedloiit k pfedéni a pfevzeti stavby a ke
kolaudaci,

- vyhotovem’ soupisu vad a nedodélkfil, sledovéni a protokolérni potvrzovéni jejich
odstranéni,

— informovéni pfikazce o véech okolnostech, zjiétém'Ich pfi éinnosti pfikaznika, jeZ mohou
mit vliv na zménu pokym‘] pfikazce,

c) féze pf'i piedéni a pfevzeti stavby:
- Uéast na pfedéni a pfevzeti dokonéenych praci za (Joasti pfikazce, jejich uvedeni do

provozu a pfedéni uéivateli,
— zajiéténi u zhotovitele dokumentaci skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly,
- provédéni kontroly dokladfl pr‘edklédanych k pfedéni a pfevzeti stavby, véetné reviznich

zpra’v a daléich podkladt‘] pfedklédanSIch ke kolaudaci,
- souéinnost pfi vypracovéni a podéni Zédosti o kolaudaci stavby,
- zabezpeéeni prohlidky dokonéené stavby pracovm’ky orgént‘], které se vyjadfuji ke

kolaudaci stavby a zajiéténi stanovisek téchto orgénfl ke kolaudaénimu fizeni,
- organizaéni zajiéténi vydéni kolaudaéniho souhlasu,
- zajiétém’ odstranéni kolaudaénich vad zhotovitelem stavby,
- kontrola koneéného dafiového dokladu (faktury) zhotovitele stavby,
— kontrola vyklizeni staveniété a uvedeni pfilehlych ploch do pflvodniho stavu ve smluvné

dohodnutém terminu,
- pfedéni pfikazci k archivaci fotodokumentaci vystavby a veékerSIch dokladfl o stavbé

pofizenych v prflbéhu prova’déni stavby, a to na CD nebo DVD nosiéi,
— L'Iéast na reklamacich pfipadnych vad dila

IV.
Cas a misto plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje provédét TDS pro pfikazce v dobé od uzavfeni této smlouvy do doby
pfevzeti stavby od zhotovitele pfikazcem (cca 4O dm‘J) a kolaudace stavby stavebm’m Ufadem,
pfi’padné do uplného odstranéni vad a nedodélkfl z pfejimaciho nebo kolaudaéniho fizeni
stavby uvedenych v pfedévacim protokolu sepsanym mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby,
podle toho, které z uvedenYch skuteénosti nastane pozdéji.

2. V pfipadé, 2e pfikazce poiéda’ o pokraéovéni prova’déni TDS i p’o uplynuti shora uvedené
Ihflty, zavazuje se pfikaznik pokraéovat v této éinnosti. O prodlouieni doby plnéni se uzavr‘e
dodatek ktéto smlouvé vpfipadé, fie nové doba plnéni bude vyrazné deléi nebo pokud
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é. smlouvy pfr'kazce: 2023/02/090/Li

é. smlouvy pfikaznika:

souéasné s prodlouienim doby plnéni dojde k navy/éeni ceny stavby a tim i odmény za Wkon
TDS.

Mistem plnénije Trinec, ul. Sosnové. Pfikazce nezajiét’uje pro pfikaznika na staveniéti iédnou
kancelér.

V.
Odména a platebni podminky

Odména za VS/kon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjedna’vé dohodou o jeji vyéi
a éini: 118.396 Ké bez DPH.
K cené bez DPH bude pripoétena dafi z pfidané hodnoty dle platnych prévnich pfedpisfl.

Sjednané odména zahrnuje veékeré néklady nutné k Fédnému provedem’ 6i zajiéténi
sjednanych éinnosti dle této smlouvy. Prikazce nebude pfikaznikovi poskytovat zélohy pfed
zahéjenim 6i v prflbéhu plnéni.

Odména maze byt zvyéena v pfipadé navy/éeni ceny stavby, a to s ohledem na skuteénost, 2e
odména pfikaznika je tvofena dle sazebniku UNIKA, v této souvislosti bude uzavfen dodatek
k této smlouvé. ‘

Podkladem pro Uhradu odmény bude dafiovy doklad - faktura, kterou vyhotovi pfikaznik po
pfedéni stavby zhotovitelem objednateIi/prikazci. Dafiovy doklad - faktura bude obsahovat
néleiitosti stanovené zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich
predpisfi a néleéitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky
zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, jako i ostatni néleiitosti podle zvléétnich pra’vnich
pfedpisfl (da’le jen ,,faktura”).

Faktura je splatné ve lhl‘lté 30 kalendérnich dnfl ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované ééstky se zavazuje pfikazce provést na L'léet prikaznika uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Penéiity zévazek prikazce je splnén dnem odepséni pfisluéné ééstky z dotu
prikazce.

Nemé-li faktura nékterou z néieiitosti stanovenych zékonem, popF. nebyly-Ii pfiloieny
sjednané prilohy 6i trpi-li jinou vadou, je prikazce opra’vnén fakturu nejpozdéji ve IhOté
splatnosti vrétit prikaznikovi k opravé s uvedenim dCIvodu jejiho vréceni. V takovém pfipadé
béii nové Ihfita splatnosti v trvéni 30 kalenda'rnich dno od doruéeni rédné faktury.
Pro 06':e této smlouvy si smluvni strany sjednévaji vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury
se zasilajl' jednotlivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta (ID: 4aasj)
nehn n2 nlnk’rmninkml podatelnu se zaruéenym elektronickym podpisem

Do predmétu zprévy zhotovitel musi uvést nézev spoleénosti a
éisio faktury.

VI.
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen TDS vykonévat s odbornou pééi, dle pokynfl prikazce, v souladu se zéjmy
pFikazce a pfi souéasném dodriovéni obecné za’vaznych prévnich predpisfl. Prikaznik se déle
zavazuje vykonévat svoji éinnost tak, aby byla zajiéténa priprava, realizace a dokonéeni stavby
v plénovany'Ich lhfltéch a finanénich objemech, pritom bude héjit ekonomické zéjmy prikazce.
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10.

11.

12.

6. smlouvy pfikazce: 2023/02/090/Li

é. smlouvy pfikazm’ka:

Pfikaznik je oprévnén zajistit (“:Innosti specifikované v él. III. této smlouvy prostfednictvim tfeti
osoby pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

PFIkaak se zavazuje, fie bude jednou za 30 dni L'IpIné a pravdivé podévat pFI'kazci pisemnou
zprévu o své éinnosti a jejich vysIecch. Déle se zavazuje zachovat mléenIivost o véech
skuteénostech, které pFi zajiét’ovéni éinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklédé prévni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdéIIt pfikazci veékeré skuteénosti, které by mohly oivnit éi zménit
pokyny éi zéjmy pfikazce, a to bez zbyteéného odadu poté, co se 0 nich dozvédél. Pfikaznik
je povinen zejména vyiédat si stanovisko pfikazce k rozhodnutl' o zméné hmot, konstrukci a
praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouieni doby vystavby, apod.
Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikIy v dflsIedku pouiiti nedostateénYch nebo vadnflch
podkladI‘ZI pFevzatych od pfikazce nebo na zékladé pisemnych pokynfl pfikazce.
Pfikaznik bude provédét svoji éinnost kaidy den a rozsah svoji éinnosti zaznamené zépisem
do stavebniho deniku.

Prikaa’k se zavazuje, ze po celou dobu vystavby a zérucni Ihuty stavby bude mit sjednéno
pojisténl odpovédnosti za skodu v rozsahu dle cl. VII. této smlouvy.

Prikazce je oprévnén pozastavit nebo omezit vykon TDS v pfipadé, 2e podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem stavby dojde na stavbé k pferuéeni praci a zajiét’ovanych éinnosti nebude
tfeba, popfipadé jich bude tFeba jen vomezeném rozsahu. Pozastaveni pInénI dle této
smlouvy je vfléi pfikaznikovi IJéinné okamiikem doruéeni pisemného oznémeni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahéjeni éinnosti dle této smlouvy je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespofi 3 pracovnI' dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k Fédnému pInéni
povinnosti pfikaznika dIe této smlouvy. Za timto Uéelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na za’kIadé jeho pisemné vyizvy za pfedpokIadu,
Ze takovflchto dokladfl éI konzultaci bude tfeba.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nésledujici doklady o realizaci stavby:
a) smluvni podminky na zhotoveni stavby véetné zadévaci dokumentace (smlouva o dIIo a

projektové dokumentace),
b) cenovou nabI’dku vybraného zhotovitele,
c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, L'Izemnl' rozhodnuti éi souhlas tykajici

se marginélnich stavebm’ch objektI'J, rozhodnuti o odstranéni stavby Wkajici se
odstrafiovanych objektL'I.

PFI’kaak stvrzuje svym podpisem, 2e ke dni podpisu smlouvy pfevzal 0d pI’ikazce doklady
Wée uvedené.

Smluvni strany se zavazuji, fie jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Feéit nejprve
smirné. Za tim UéeIem se zejména zavazuji podévat si bezodkladné jakékoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potFeby se setkat za ISIéelem smirného urovnéni sporu.
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o4 . smlouvy pfikazce: 2023/02/090/Li

O! . smlouvy pfikaznika:

VII.
Pojiéténi pfikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s L’Iéinnosti 0d poéétku doby pInéni dIe této smlouvy pojiéténi proti véem
ékodém, které by mohl zpflsobit svoji éinnosti na stavbé, a to a2 do vyée 1.000.000 Kc"; na jednu
pojistnou udéIost. Toto pojiéténi je povinen pfikaznik udriovat v platnosti po celou dobu Uéinnosti
této smlouvy a je povinen fédné a véas platit pojistné. Na pisemnou iédost pfikazce je pfikaznik
povinen do 10-ti kalendéfnich dnCI ode dne obdrieni vyzvy pfedloiit pfikazci Ofedné ovéfenou kopii
pojistné smlouvy a potvrzeni pojiét’ovny ne staréi jednoho mésice, 2e uvedené pojistné smlouva je
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VIII.
Odpovédnost za ékodu

1. Pfikaznik odpovidé pfikazci za ékodu vznihu poruéenim zévazkfl podle této smlouvy.

2. Pfikaznik odpovidé v plném rozsahu za skuteénosti vyplyvajici z provédéni pfedmétu plnéni
podle této smlouvy, zejména za to, ie realizace a postup vystavby je v souladu s dokumentaci
stavby a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni, v souladu s Iegislativou, obecnS/mi
technickymi poiadavky na vystavbu a 2e jsou dodriovény pfedpisy bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci.

3. Cinnosti, k nimé se pfikaznik zavézal, je povinen uskuteéfiovat podle pokynfl pfikazoe a
v souladu s jeho za'jmy. Pfikaznik je povinen oznémit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu
éinnosti a jei mohou mit vIIv na zménu pokynfl pfikazce. Pfikaznik neodpovidé za pfipadné
ékody zpflsobené dodrienim nevhodnYch pokynfl pfikazce, jestliie pfikaznik na nevhodnost
téchto pokym‘J pfikazce pisemné upozornil a pfikazce na jejich dodrieni pisemné trval.

IX.
Sankce

1. Pfikazce je oprévnén poiadovat po pfikaznikovi za kaidy prokézany jednotlivy pfipad
poruéeni smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé jednorézovou smluvnl' pokutu ve
vyéi 600 K6.

2. Pfikaznik je oprévnén poiadovat po pfikazci, ktery nezaplatil véas a Fédné v souladu s touto
smlouvou vystavenou fakturu, ("OK 2 prodleni ve Wéi 600 Kc“: za kaidy den prodIeni.

3. Vznikem povinnosti hradit sqvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dotéen nérok na na’hradu

ékody.
X.

Ukonéeni smlouvy

1. Pfikazce je oprévnén tuto kdykoli éésteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udéni

dflvodu. Prévni (Joinky vypovédi nastévaji ke konci kaIendéfniho mésice nésledujiciho p0
mésici, v némi byla vypovéd’ odesléna pfikaznikovi.

2. Jakékoliv smluvni strana je oprévnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhé sqvnI' strana

poruéuje tuto smlouvu a nezjedné népravu ani ve Ihflté 14 kalendéfnich dnfl ode dne, kdy byIa

pisemné vyzvéna ke zjednéni népravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta které sqvni strana
povinna népravu zjednat.

Strana 7 (celkem 8)



i I " :2 23/ o / ' .‘f sm°§YIPAWfA§NW9§§m 2‘9.
0. smlouvy pnkaznlkfidbor investic

3. Prévni L'séinky odstoupeni nastévaji okamiikem doruéeni pisemného ozniabdmimmmn
druhé smluvni strané. Odstoupenim 0d smlouvy nejsou dotéeny nérok na zafilfiéefiiafifluvni . ,,
pokuty podle této smlouvy ani nérok na néhradu ékody, vzniklé pfed odstoupenim.

4. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dUsledku poruéeni smluvnl' povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofédat tak, fie pfikaznik si navzéjem poskytnuté
plnéni do doby odstoupeni nevraci.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

1. Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho uzavfeni a l’Jéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e pfikazce zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu
k uvefejnéni. Tato povinnost se tSIké i véech daléich dodatkfl smlouvy uzavfenych
v budoucnosti.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi pfikazce obdrii dvé a pfikaznik
jedno vyhotoveni.

3. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou bylt provedeny pouze formou pisemnYch vzestupné
éisiovanych dodatkt‘], podepsanYmi obéma smluvnimi stranami.

4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schvélila niie podepsané primétorka, a to vsouladu
s organizaénim Fédem pfikazce bez pfedchoziho projednéni v radé pfikazce, coi vyplyvé
zbodu 2.2.3 vnitfni smérnice pfikazce (3. 07/2016 — ,,Smérnice pro zadévéni vefejnflch
zakézek statutérniho mésta Tfince a pfispévkovych organizaci statutérniho mésta TFince

[35. ID. 20
v TFinci ”2.9709 2025 v TFinci ................. 23

pl n l mu.” ma
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