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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P. SML-00170-2023-954

SMLOUVA O DÍLO
PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300

č. S954/2023/125/Běl

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený:  Správy toků oblast povodí Vltavy, na 
základě pověření dle podpisového řádu
ve věcech technických jedná: 

tel.: 1, e-mail

tel.: , e-mail:

tel.: , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BBM Czech s.r.o.
se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001 
IČO: 291 09 167 
DIČ: CZ29109167
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350
zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: 

tel. e-mail:  
bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň

číslo účtu: 240203552/0300
další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)
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(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo: PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok 
ř.km 0,000-0,300, evidenční číslo zakázky: S954/2023/125, a to dle projektové 
dokumentace „PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150“ a „Jodlův potok“, vypracované 
společností s.r.o., IČO: 496 86 623, a dále za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 
zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z finančních 
prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP; zhotovitel tak prohlašuje, že je 
plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude 
spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního 
programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již 
zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele 
dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu 
smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté 
finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 
(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je stavební opatření:
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• Jodlův potok ř.km 0,000-0,300: Jedná se o přírodě blízkou sanaci břehů a dna 
stávajícího silně zahloubeného (zerodovaného) koryta kaskádou 13 dřevěných 
přehrádek s kamenným dopadištěm, které umožní ukládání splavenin a postupné 
vymělčení koryta. Pro odlehčení průtoku budou využita z části stávající mělká 
koryta vedená po levé i pravé straně potoka, která budou stabilizována průceznými 
hrázkami z drceného kameniva. Součástí zakázky bude zřízení přístupů v délce cca 
600 m a vybudování brodu z lomového kamene v horní části řešeného úseku.

• PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150: Zahloubené (zerodované) koryto bude 
přehrazeno 5 přehrádkami, vymělčeno stržením příkrých břehů a zasypáno 
přírodním materiálem (zemina z valů na břehu potoka, pařezy, velké kameny, 
kmeny stromů). Cílem je vymělčení stávajícího hlubokého koryta a částečné 
navrácení vody do původní přirozené meandrující trasy. Mělká koryta v původní 
meandrující trase budou ve vzdálenosti cca 10 m stabilizována průceznými 
hrázkami z drceného kameniva. Před zahájením prací bude nutné provést opatření 
pro ochranu dřípatky horské, která se v lokalitě vyskytuje. Součástí zakázky bude 
zřízení přístupů v délce cca 400 m.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Prachatice dne 17. 8. 2022 pod 
č. j. ŽP: Vod.231/2/91319/2021 a kopii stavebního povolení vydaného MěÚ Prachatice 
dne 18. 8. 2022 pod č. j. ŽP: Vod.231/2/91146/2021.

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných 

částí přírody; během provádění prací bude dbáno pokynů biologického dozoru a 
budou přijímána všechna jím navrhovaná opatření,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné 

protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
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- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 
stavby a technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická 
část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- zpracování povodňového plánu vč. Potvrzení obci, provedení opatření vyplývajících 
z povodňového plánu,

- zpracování havarijního plánu vč. Potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících 
z havarijního plánu,

- zajištění bezpečnosti při provádění prací v ochranném pásmu dráhy a bezpečného 
přejezdu vozidel stavby přes bezpečnostní přejezd

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací
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(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 
pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální 
podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného 
provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, 
bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 
2021 - 2027, specifický cíl 1.6 - ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR.

14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou 
rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele 
dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména 
účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních 
požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel 
dotace).

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 15. 10. 2023.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
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Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 
dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
1 874 166,10 Kč (slovy: jeden milión osm set sedmdesát čtyři tisíc jedno sto šedesát 
šest korun českých a deset haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 
příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 
a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 
z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 1 
vyhotovení na adresu: Lesy České republiky s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 
Benešov nebo elektronicky na email: ; k daňovému dokladu 
(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho 
vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP: „OPŽP_22_1_6_02_00031 - PP Lučního 
potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlůvpotok ř.km 0,000-0,300“

2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude 
činit v roce 2023 alespoň 20% ceny za dílo.

3. Finanční plnění v roce 2023 v plánované výši 200 000 Kč bez DPH bude procentuálně 
poníženo o počet dní, o které se předá staveniště později od plánovaného termínu zahájení.

4. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady
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(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 
vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 
objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 
to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
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vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 
zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel bude 
poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 
objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 
sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na
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viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 
by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 
uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi).

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 
vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné
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práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 
a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 
a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 
v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 
osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.
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21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto 
zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého 
v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou 
zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi 
provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem 
o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech,

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a
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sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání s výkopkem:
Sediment a výkopek bude využit k zásypu v místech přehrazování koryta a k zásypu 
odvodňovacích kanálů. Bilance zemních prací je vyrovnaná. Investor nepřipouští variantní 
řešení.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při 
stavbě:
Likvidovaná dřevní hmota (odstraněné křoviny, větve) bude zlikvidována na místě 
štěpkováním či pálením.
Vybourané hmoty (zbytky přejezdu) budou zlikvidovány na zařízení oprávněném k jejich 
příjmu. Přesné místo PD nedefinuje.
Pařezy odstraněné během stavby budou využity k zásypu koryta.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácet dřeviny v rámci stavby objednatel nepředpokládá.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů 
nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to 
nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 
této smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 
shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Str. 13 z 23



LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat 
v provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 
zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 
příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem
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v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

36. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 
práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 
s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 
informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 
(a případně u nich zajistit její splnění).

38. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),
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e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
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b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
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objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, j e obj ednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel j e povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, j ež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném 
roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy,
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přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 
smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 
staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 
náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
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8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 
s čl. V. odst. 38 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
150 000 Kč.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 
termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 
musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 
zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 
21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,

Str. 20 z 23



LESY CESKE REPUBLIKY, S.P.

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy nepravdivým 
nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. V. odst. 38 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. V. odst. 38, písm. a) až j) smlouvy,

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uj ednáno j inak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 
veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj
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souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 
(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 
(ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne: V........................, dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

vedoucí ST OP Vltavy 
Lesy České republiky, s.p.

Tomáš Bartoš
jednatel společnosti 
BBM Czech s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300

Stavba Cena bez DPH

PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150 655 996,57 Kč

Jódlův potok 1 218 169,53 Kč

Cena celkem 1 874 166,10 Kč

Vyplňte cenu bez DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021_09 LESVCR
Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Křišťanov Datum: 15.9.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 996,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 655 996,57 137 759,28

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 793 755,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021_09

Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150

LESVCR

4K
Místo: k.ú. Křišťanov Datum: 15.09.2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR s.p.
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 655 996,57 793 755,85

2021_09 PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150 655 996,57 793 755,85

Strana 2 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150

LESVČR

4b
KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Křišťanov Datum: 15.09.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 996,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 655 996,57 21,00% 137 759,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 793 755,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESyč
Stavba: 4b>

PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150
Místo: k.ú. Křišťanov Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 655 996,57

HSV - Práce a dodávky HSV 577 406,72
1 - Zemní práce 164 589,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 060,60

4 - Vodorovné konstrukce 301 693,70

5 - Komunikace pozemní 30 000,00

997 - Přesun sutě 3 077,10

998 - Přesun hmot 71 986,32

PSV - Práce a dodávky PSV 19 589,85
762 - Konstrukce tesařské 19 589,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 59 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 - 0,150
Místo: k.ú. Křišťanov

Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Datum: 15.09.2023

Projektant: 
Zpracovatel: 

LESYČR

4b

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 655 996,57

D HSV Práce a dodávky HSV 577 406,72
D 1 Zemní práce 164 589,00

1 K 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2 m2 60,000 97,00 5 820,00

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2

P Poznámka k položce: 
dle situace

2 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 21,000 381,00 8 001,00

CLCL 
CL

Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Pařezy budou vloženy do přehrazeného koryta

3 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 9,000 720,00 6 480,00
PP Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm

4 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 4,000 1 150,00 4 600,00
PP Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm

44 K 121111201 Odstranění lesní hrabanky m2 770,000 30,00 23 100,00
PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy
VV vrstva 0,1 m
VV 770 770,000
VV Součet 770,000

5 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 132,000 102,00 13 464,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

P Poznámka k položce:
odkopávky z valů a stržení břehů pro zásyp přehrádek a koryta dle BZP

VV 209-77 m3 (odkopávky bez lesní hrabanky)
VV 132 132,000
VV Součet 132,000

6 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 15,000 149,00 2 235,00

PP Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 100 m3 strojně

VV 30*0,5"nová koryta dle situace C5, zahrnuto i provizorní 
koryto po dobu stavby 15,000

7 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 8,800 451,00 3 968,80

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

P Poznámka k položce:
Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle BZP

8 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3 m3 93,100 71,00 6 610,10

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 4,400 156,00 686,40

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 8,8*0,5"Zásyp rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu 4,400

10 K 174151103 R Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním m3 104,500 135,00 14 107,50
PP Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním
VV 209*0,5"hutněný zásyp přehrádek dle BZP, 50% 104,500

11 K 174251103 R Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění m3 108,900 72,00 7 840,80
PP Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění

VV

VV
VV

Poznámka k položce:
ZHUTNĚNÝ zásyp koryta ze stržených břehů. Hutnění po vrstvách 30 
cm min. 4x pojezd bagrem 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
8,8*0,5"přebytek z výkopu rýh pro umístění přehrádek 50% 
výkopu
209*0,5"hutněný zásyp koryt dle BZP, 50%
Součet

4,400
104,500
108,900

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 770,000 44,00 33 880,00

PP Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu 
přes 1:5

VV 7*110"šířka x délka, vrstva 5 cm 770,000

13 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 770,000 11,00 8 470,00

PP Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 
1:2

14 M 00572470 R osivo směs travní místní druhy kg 15,400 151,00 2 325,40
PP osivo směs travní místní druhy

P

Poznámka k položce:
směsí tvořenou druhy psárka luční (Alopecurus pratensis), medyněk 
vlnatý (Holcus lanatus), resp. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). 
Tyto druhy musí tvořit min. cca 70%. Vše místního původu (ČR). Dále 
lze do směsi doplňkově přimíchat Elymus repens, Festuca pratensis,
Poa pratensis agg., Poa trivialis, Ranunculus repens.
V případě nemožnosti namíchání požadované směsi lze využít 
komerčně nabízené směsi "ŽIVA"

VV 770*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,400

16 K R1001 Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu 
s platnou legislativou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu s platnou 
legislativou
Poznámka k položce:
Položka obsahuje likvidaci nehroubí včetně shrabání a úklidu zbytků po

P likvidaci a po těžbě stromů provedeného před zahájením stavby.. Jedná 
se o likvidaci nehroubí po odstranění 60 m2 křovin a o odstranění větví z 
pokácených 34 stromů.

17 K R1002 Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou 
dobu stavby celek 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby 

Poznámka k položce:
Čerpací jímka + Výtlačné potrubí délky 30 m vyústěným do lesního 
porostu
2 x zemní hrázka, z hrázky budou běžné průtoky potrubím DN 300 
délky 30 m převáděny do lesního porostu.
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek.
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky.
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu.
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 30 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá.
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a 
média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.)."

P

18 K R1003
Ošetření porostu dřípatky horské - sejmutí se svrchní 
vrstvou zeminy před zahájením stavby, položka celek 1,000 10 000,00 10 000,00
neobsahuje zpětné rozhrnutí zeminy po dokončení.

PP Přesazení drnů dřípatky horské se svrchní vrstvou zeminy. Odrýpnutí
před zahájením stavby, zpětné vysazení po dokončení.
Poznámka k položce:
Před odstraněním valů je nutné nejprve ručně sejmout humózní vrstrvu 
zeminy s porostem dřípatky horské ve vrstvě 0,2 m, přechodně ji 
deponovat na vhodném místě, kde bude chráněna před poškozením 
(vyschnutí, vymrznutí). Po dokončení zemních úprav bude použita na 

P finální úpravy terénu v okolí revitalizovaného toku. Postupovat dle
pokynů ekodozoru.
Místa odstranění hrabankyjsou vyznačena v terénu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 060,60

19 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2 m3 1,554 3 900,00 6 060,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu 
plochy do 4 m2
6*0,2*0,2*3,14+0,8"DN400 6 m + pozůstatky propustku
DN500 pod cestou 1,554

D 4 Vodorovné konstrukce 301 693,70

20 K 451971111 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v 
terénu sponami a za plůtky hřeby m2 33,700 159,00 5 358,30

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a 
za plůtky hřeby

P Poznámka k položce:
Dle BZP, stejná plocha jako plocha přehrádek

21 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 600g/m2 m2 33,700 75,00 2 527,50

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2

22 K 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v 
terénu sponami m2 770,000 146,00 112 420,00

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami

Poznámka k položce:
P Včetně ocelových spon. Protieroznírohož bude zakotvena ocelovými 

skobami (R10 délka 40 cm, 8ks na 1/bm koryta)
23 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 m2 831,600 45,00 37 422,00

CLCL 
CL

síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2
Poznámka k položce: 
lze využít např. Geomat K-P

VV 770*1,08"8% na přesahy 831,600

24 K 457541112 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 
120 do 0 až 125 mm m3 29,100 1 090,00 31 719,00
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 
mm

Poznámka k položce:
P položka použita pro zhotovení průcezných hrázek z kameniva frakce

63/300. V ceně zahrnuto nasypání a vytvarování hrázky dle výkresu D3

VV____________________ 0,9*19+2*6"19 průcezných přehrádek a 2 brody délky 6m ______________ 29,100

25 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost přes 200 do 500 kg m3 64,000 1 340,00 85 760,00
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 
200 do 500 kg 
Poznámka k položce:
Doprava kamene ze zařízení staveniště je v položce vodorovný přesun. 
V ceně započítáno prosypání záhozu zeminou.

PP

P

VV 54,4"dle bilance prací 54,400
VV 2*4*3*0,4"2 brody přes lesní cestu 9,600
VV Součet 64,000

26 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost přes 200 do 500 kg m2 133,100 199,00 26 486,90

PP

P

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 
200 do 500 kg
Poznámka k položce: 
dle bilance ZP

D 5 Komunikace pozemní 30 000,00

27 K 5001 R Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru 
stavby celek 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru stavby
Poznámka k položce:
V rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Přístup na stavbu bude po 
lesních linkách délky 400m, ze kterých budou před zahájením stavby 
vykáceny stromy. Komunikací musí být dopraveno celkem cca 93 m3 
lomového kamene v lesním svažitém nezpevněném terénu. V rámci 
položky bude provedeno také případné odstranění pařezů na 
přístupových linkách. Konstrukce komunikace dle zhotovitele (např. z 
kameniva).Položka zahrnuje i úpravu pláně a odstranění komunikace po 
dokončení stavby a uvedení lesního pozemku do původní podoby. 
VČETNĚ materiálu a přesunu hmot.

D 997 Přesun sutě 3 077,10

28 K R997321 Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné 
legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci t 3,419 900,00 3 077,10

PP Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně 
předložení dokladu o likvidaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
množství dle kalkulace URS, odtěžené potrubí
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, 
ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění 
vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost 
od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných 
hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem 
nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení 
vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených 
provozních podmínek,

P b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle.

c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na 
skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na 
uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní 
konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené 
objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání 
apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné 
lístky, popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

D 998____________ Přesun hmot_______________________________________________________________________________ 71 986,32

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 222,180 324,00 71 986,32

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m

d PSV Práce a dodávky PSV 19 589,85
D 762 Konstrukce tesařské 19 589,85

30 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 
sraz m2 67,400 64,00 4 313,60

PP Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz
VV 33,7*2"2 vrstvy prken přehrádek dle bilance prací 67,400

31 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 2,123 4 860,00 10 317,78
PP řezivo jehličnaté středové omítané
VV 67,4*0,03*1,05"tl.prken 3 cm, 5% ztratné 2,123

32 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 2,123 543,00 1 152,79

PP Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn
P Poznámka k položce:
P Dle tabulky D2.3

33 M 05213011 výřezy tyčové m3 1,256 3 030,00 3 805,68
PP

P

VV

výřezy tyčové
Poznámka k položce: 
dle tabulky D2.3
5*4*2*0,1*0,1*3,14"kulatina, 4 ks délky 2 m na 1 přehrádku 1,256

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 000,00

35 K R01

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, 
případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, 
míchacích center apod.

celek 1,000 15 000,00 15 000,00

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení
PP staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek,

přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.

36 K R02

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a 
komunikací o vstupu na pozemky, včetně 
protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

celek 1,000 2 000,00 2 000,00

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o
PP vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků

a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

37 K R03 Zajištění umístění štítku o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště. celek 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu
na staveniště.

38 K R04

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním př

celek 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př

P
Poznámka k položce:
- zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou 
chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410"

39 K R08 Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro 
ochranu zvláště chráněných částí přírody celek 1,000 5 000,00 5 000,00

CLCL 
CL

Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště 
chráněných částí přírody
Poznámka k položce:
Během provádění prací bude dbáno pokynů biologického dozoru a 
budou přijímána všechna jím navrhovaná opatření

40 K R10
Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, 
provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu 
(např. hlásný profil)

celek 1,000 5 000,00 5 000,00

CLCL 
CL

Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, provedení opatření 
vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)
Poznámka k položce:
například: vozidla vybaveno sorbentem pro případ havárie

41 K R12
Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, 
provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu 
(např. havarijní souprava)

celek 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření 
vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)

Vyhotovení (před i po dokončení stavby) 
fotodokumentace a videozáznamu dotčených

42 K R13 pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích 
ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou 
předány objednateli 1x CD/DVD

celek 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a 
videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 
pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány 
objednateli 1x CD/DVD
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení 
geodetických prací nutných k posouzení shody

43 K R14 realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

celek 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací 
nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou 
projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021_09 LESVCR
Stavba: Jódlův potok

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly Datum: 15.9.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 218 169,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 218 169,53 255 815,61

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 985,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021_09

Stavba: Jódlův potok

LESVCR

4K
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2021_09 Jódlův potok

1 218 169,53 1 473 985,14

1 218 169,53 1 473 985,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jódlův potok

LESVČR

4b
KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly Datum: 15.09.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29109167
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 218 169,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 218 169,53 21,00% 255 815,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 985,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESyč
Stavba: 4b>

Jódlův potok
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 218 169,53

HSV - Práce a dodávky HSV 1 078 371,76
1 - Zemní práce 232 986,20

4 - Vodorovné konstrukce 577 271,00

5 - Komunikace pozemní 70 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 450,00

998 - Přesun hmot 170 664,56

PSV - Práce a dodávky PSV 75 797,77
762 - Konstrukce tesařské 75 797,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jódlův potok
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly

Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Datum: 15.09.2023

Projektant:
Zpracovatel:

LESYČR

4b

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 218 169,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078 371,76
D 1 Zemní práce 232 986,20

1 K 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2 m2 60,000 97,00 5 820,00

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2

P Poznámka k položce: 
dle situace

2 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 32,000 381,00 12 192,00
PP

P

Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Pařezy budou vloženy do přehrazeného koryta

3 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 18,000 720,00 12 960,00
PP Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm

4 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 2,000 1 150,00 2 300,00
PP Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm

45 K 121111201 Odstranění lesní hrabanky m2 600,000 30,00 18 000,00
PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy
VV vrstva 0,1 m
VV 60/0,1 600,000
VV Součet 600,000

5 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 330,000 102,00 33 660,00

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

P Poznámka k položce:
odkopávky z valů a stržení břehů pro zásyp přehrádek a koryta dle BZP

VV 390-60 odkopávky bez odstranění hrabanky
VV 330 330,000
VV Součet 330,000

6 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 55,000 149,00 8 195,00

PP Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 100 m3 strojně

VV 110*0,5"nová koryta dle situace C5 55,000

7 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 31,700 451,00 14 296,70

pp

p

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně 
Poznámka k položce:
Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle BZP

8 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 195,000 83,00 16 185,00
až 3

PP

VV

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
390/2"50% odkopávek, přesun zeminy od rušené nádržky ve 
svažitém nezpevněném terénu 195,000

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3 m3 247,700 71,00 17 586,70

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3

VV 219,8+27,9"doprava kamene ze zařízení staveniště 247,700

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,850 156,00 2 472,60

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV 31,7*0,5"Zásyp rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu 15,850

11 K 174151103 R Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním m3 195,000 135,00 26 325,00
PP Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním
VV 390*0,5"hutněný zásyp přehrádek dle BZP, 50% 195,000

12 K 174251103 R Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění m3 210,850 72,00 15 181,20
PP Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
ZHUTNĚNÝ zásyp koryta ze stržených břehů. Hutnění po vrstvách 30

P cm min. 4x pojezd bagrem
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

VV 31,7*0,5"přebytek z výkopu rýh pro umístění přehrádek 50% 
výkopu 15,850

VV 390*0,5"hutněný zásyp koryt dle BZP, 50% 195,000
VV Součet 210,850

13 K 181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 600,000 44,00 26 400,00

PP Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu 
přes 1:5

VV 3*200"šířka x délka 600,000

15 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 600,000 11,00 6 600,00

PP Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 
1:2

16 M 00572470 R osivo směs travní místní druhy kg 12,000 151,00 1 812,00
PP osivo směs travní místní druhy

P

Poznámka k položce:
směsí tvořenou druhy psárka luční (Alopecurus pratensis), medyněk 
vlnatý (Holcus lanatus), resp. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). 
Tyto druhy musí tvořit min. cca 70%. Vše místního původu (ČR). Dále 
lze do směsi doplňkově přimíchat Elymus repens, Festuca pratensis,
Poa pratensis agg., Poa trivialis, Ranunculus repens.
V případě nemožnosti namíchání požadované směsi lze využít 
komerčně nabízené směsi "ŽIVA"

VV 600*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

17 K R1001 Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu 
s platnou legislativou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu s platnou 
legislativou
Poznámka k položce:
Položka obsahuje likvidaci nehroubí včetně shrabání a úklidu zbytků po

P likvidaci a po těžbě stromů provedeného před zahájením stavby.. Jedná 
se o likvidaci nehroubí po odstranění 60 m2 křovin a o odstranění větví z 
pokácených 52 stromů.

18 K R1002 Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou 
dobu stavby celek 1,000 10 000,00 10 000,00
Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavbyPP

Poznámka k položce:
Čerpací jímka + Výtlačné potrubí délky 30 m vyústěným do lesního 
porostu
2 x zemní hrázka, z hrázky budou běžné průtoky potrubím DN 300 
délky 30 m převáděny do lesního porostu.
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin 
nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo 
pytlovaných hrázek.
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití 
plně pytlované hrázky.
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu 
provozub) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech 
pracovního klidu.
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 30 
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 
od doby čerpání neodečítá.
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 
soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a 
média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.)."

D 4______________ Vodorovné konstrukce_____________________________________________________________________ 577 271,00

19 K 451971111 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v 
terénu sponami a za plůtky hřeby m2 140,700 159,00 22 371,30

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a
za plůtky hřeby

P Poznámka k položce:
Dle BZP, stejná plocha jako plocha přehrádek

20 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 600g/m2 m2 140,700 75,00 10 552,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2

21 K 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v 
terénu sponami m2 600,000 146,00 87 600,00

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami

Poznámka k položce:
P Včetně ocelových spon. Protieroznírohož bude zakotvena ocelovými 

skobami (R10 délka 40 cm, 8ks na 1/bm koryta)
22 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 m2 648,000 45,00 29 160,00

CLCL 
CL

síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2
Poznámka k položce: 
lze využít např. Geomat K-P

VV 600*1,08"8% na přesahy 648,000

23 K 457541112 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 
120 do 0 až 125 mm m3 27,900 1 090,00 30 411,00

PP Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 
mm

Poznámka k položce:
P položka použita pro zhotovení průcezných hrázek z kameniva frakce 

63/300. V ceně zahrnuto nasypání a vytvarování hrázky dle výkresu D3

VV 0,9*31"31 průcezných přehrádek (z toho 3 tvoří jeden brod 
přes cestu) 27,900

24 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost přes 200 do 500 kg m3 219,800 1 340,00 294 532,00

PP

P

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 
200 do 500 kg 
Poznámka k položce:
dle bilance ZP, včetně brodu. Doprava kamene ze zařízení staveniště je 
v položce vodorovný přesun. V ceně započítáno prosypání záhozu 
zeminou.

25 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost přes 200 do 500 kg m2 515,800 199,00 102 644,20

PP

P

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 
200 do 500 kg
Poznámka k položce: 
dle bilance ZP

D 5 Komunikace pozemní 70 000,00

26 K 5001 R Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru 
stavby celek 1,000 70 000,00 70 000,00

PP Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru stavby
Poznámka k položce:
V rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Přístup na stavbu bude po 
lesních linkáchdélky 600m, ze kterých budou před zahájením stavby 
vykáceny stromy. Komunikací musí být dopraveno celkem cca 248 m3 
lomového kamene v lesním svažitém nezpevněném terénu. V rámci 
položky bude provedeno také případné odstranění pařezů na 
přístupových linkách. Konstrukce komunikace dle zhotovitele (např. z 
kameniva).Položka zahrnuje i úpravu pláně a odstranění komunikace po 
dokončení stavby a uvedení lesního pozemku do původní podoby. 
VČETNĚ materiálu a přesunu hmot.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 450,00

27 K 919541111 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 
400 m 5,000 900,00 4 500,00

PP Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400

P

Poznámka k položce:
Pod vodotečí na přístupu položeno ocel. potrubí DN 300 obsypané 
kamenivem, po dokončení stavby zůstane ocelové potrubí ponecháno 
na staveništi.

28 M 55284046 trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H 
(11 503) 323,9x8,0mm m 5,000 4 590,00 22 950,00

PP trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 
323,9x8,0mm

D 998 Přesun hmot 170 664,56

29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 598,823 285,00 170 664,56

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 75 797,77
D 762 Konstrukce tesařské 75 797,77

30 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na 
sraz m2 281,400 64,00 18 009,60

PP Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz
VV 140,7*2"2 vrstvy prken přehrádek dle bilance prací 281,400

31 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 8,864 4 860,00 43 079,04
PP řezivo jehličnaté středové omítané
VV 281,4*0,03*1,05"tl.prken 3 cm, 5% ztratné 8,864

32 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 8,864 543,00 4 813,15

PP Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

p Poznámka k položce:
P Dle tabulky D2.3

33 M 05213011 výřezy tyčové m3 3,266 3 030,00 9 895,98
PP výřezy tyčové
P Poznámka k položce:
P dle tabulky D2.3
VV 13*4*2*0,1*0,1*3,14"kulatina, 4 ks délky 2 m na 1 přehrádku 3,266

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 000,00

35 K R01

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, 
případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, 
míchacích center apod.

celek 1,000 20 000,00 20 000,00

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení
PP staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek,

přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.

36 K R02

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a 
komunikací o vstupu na pozemky, včetně 
protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

celek 1,000 2 000,00 2 000,00

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o
PP vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků

a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

37 K R03 Zajištění umístění štítku o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště. celek 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu
PP na staveniště.

38 K R04

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním př

celek 1,000 10 000,00 10 000,00

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
pp paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného

provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př

Poznámka k položce:
P - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou

chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410"

39 K R08 Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro 
ochranu zvláště chráněných částí přírody celek 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště
chráněných částí přírody
Poznámka k položce:

P Během provádění prací bude dbáno pokynů biologického dozoru a
budou přijímána všechna jím navrhovaná opatření

40 K R10
Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, 
provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu 
(např. hlásný profil)

celek 1,000 5 000,00 5 000,00

pp Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, provedení opatření
vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)

P Poznámka k položce:
P například: vozidla vybaveno sorbentem pro případ havárie

41 K R12
Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, 
provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu 
(např. havarijní souprava)

celek 1,000 5 000,00 5 000,00

pp Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření
vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)

42 K R13

Vyhotovení (před i po dokončení stavby) 
fotodokumentace a videozáznamu dotčených 
pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích 
ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou 
předány objednateli 1x CD/DVD

celek 1,000 1 000,00 1 000,00

Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a
PP videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto

pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány 
objednateli 1x CD/DVD

43 K R14

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení 
geodetických prací nutných k posouzení shody 
realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

celek 1,000 10 000,00 10 000,00

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací
PP nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou
PP projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru

zeměměřictví.

44 K R17
Zajištění bezpečnosti při provádění prací v ochranném 
pásmu dráhy a bezpečného přejezdu vozidel stavby 
přes bezpečnostní přejezd

celek 1,000 5 000,00 5 000,00

Zajištění bezpečnosti při provádění prací v ochranném pásmu dráhy a 
bezpečného přejezdu vozidel stavby přes bezpečnostní přejezdPP
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P
Poznámka k položce:
Příjezd na staveniště je veden přes železniční přejezd P 1473 v km
40,703, včetně zajištění přejezdu osobou vyškolenou ČD na kolejišti
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