Smlouva o dílo
Dle občanského zákoníku

mezi

Sanatorium Jablunkov, a.s.
sídlem:
Jablunkov č.p.442, Jablunkov 739 91
zastoupenými: ing. Jan Zawada, předseda představenstava


ing. Zuzana Mariňáková, místopředseda představenstva

( dále jen "objednatel")

IČO/DIČ:
27835545/CZ 27835545
a
AF Projekt s.r.o.

sídlem: Potočná 105/13, Stará Ves, 795 01
zastoupenou:
ing. arch. Dušanem Ferencem



zmocněnými jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla.



(dále jen "zhotovitel")

IČO: 27838528

DIČ: CZ27838528

Bankovní spojení: KOMB Ostrava  č.ú  43-1772120277/0100

I.

Předmět plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu dohodnutém v této smlouvě, vypracuje pro objednatele dílo:

„Stavební úpravy 2 a 3.n.p. – blok A“

2.
Objednatel se zavazuje dokumentaci odebrat a zaplatit za jeho provedení sjednanou odměnu dle čl. III. této smlouvy.

3.
Obsah předmětu plnění:

Rozsah prací: 



- Projekt pro provedení stavby
Obsahem předmětu smlouvy nejsou jiné geodetické práce 

II.

Doba plnění

1.
Termín zahájení:
- Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou započaty 10 dnů od podpisu smlouvy.
2.
Termíny dokončení : 
- Projekt pro provedení stavby  10 týdnů od zahájení prací.
3.
Místo plnění: Sanatorium Jablunkov 

III.

Cena díla a platební podmínky

1.
Cena prací 

Cena projektu stavby 
     


   603 500,- Kč

DPH 21%



   
   126 735,- Kč


Cena celkem




   730 235,- Kč

Daňové doklady budou účtovány s DPH platným v den vystavení daňového dokladu.

2.
Úhrada bude provedena na základě faktury zhotovitele, a to na jeho účet do 14 dnů od obdržení faktury.

3.
Cena za výkon projektanta, autorských dozorů změn a dodatků nad rámec této smlouvy bude v hodinové sazbě 550 Kč/hod+ cestovné 10Kč/ km + 21%DPH, na základě měsíční fakturace.
IV.

Podmínky spolupráce smluvních stran

1.
Dodržení shora sjednaných termínů zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti ze strany objednatele a to zejména při projednání dispozičního řešení a technologického zařízení s uživatelem ve lhůtě:

do 14-ti dnů od podpisu smlouvy projednat a odsouhlasit objednatelem dispozice /podpisem výkresové dokumentace/ všech podlaží 

do 20-ti dnů od podpisu smlouvy projednat a odsouhlasit objednatelem materiálové a technologické řešení /zápis ze závěrečného jednání/.

Lhůta pro projednání je 7 dnů. Zhotovitel předloží dokumentaci 8 dní před lhůtou projednání objednateli. V případě, pokud nebudou dispozice a technologie projednány ve lhůtě pro projednání bude prodloužen termín dokončení projektových prací.

2.
Závazným podkladem pro vypracování díla je odsouhlasená studie a pokud dojde při pro.jednávání ze strany objednatele ke změnám dispozice a technologie bude upravena cena a termín plnění o dobu zapracování změn do podkladů a dobu projednání a odsouhlasení podkladů.

3. 
Předmět plnění dle této smlouvy je splněn vypracováním a předáním díla a to, osobním odevzdáním objednateli na základě potvrzení o převzetí v místě jeho sídla nebo zasláním v den termínu.

4. 
Dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních a 1x v elektrinické podobě. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat položkový a souhrnný rozpočet. 
Na požádání zhotovitel předá další vyhotovení jako vícetisky za úhradu.

5.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli tyto podklady pro vypracování díla a to ke dni podpisu smlouvy:


Dostupnou dokumentaci stavby a všechny projekty změn, oprav a rekonstrukčních prací v návaznosti i na napojovaná média, dostupné průzkumy a výškopisné a polohopisné zaměření objektu a celého areálu nemocnice, energetický audit nemocnice jako podklad pro zpracování projektu zateplení stavby

6.
Objednatel se zavazuje spolupracovat na realizačním projektu stavby se zhotovitelem v získávání a předávání podkladů od stávajících technologií, stavebních konstrukcí a systémů.

7.
Zhotovitel je povinen provést a dodat projekt včas, kompletní a v kvalitě odpovídající požadovanému účelu a v souladu s platnými předpisy.

8.
Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele na nedostatky technického a právního charakteru, které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a na jiné důležité skutečnosti.

9.
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat na realizaci stavby, a to minimálně v rozsahu autorského dozoru projektanta.
V.

Odpovědnost za vady díla

1.
Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu pro provedení díla předal objednatel. Na žádost objednatele je však povinen s ním dohodnout opatření k jejich co nejrychlejšímu odstranění za úplatu. 
2.
Zhotovitel ručí za neporušení cizích autorských práv, která vzniknou následkem používání předmětu smlouvy, pokud o tom zhotovitel prokazatelně věděl v okamžiku uzavření smlouvy. Zhotovitel neručí za porušení cizích autorských práv, která vzniknou použitím podkladů předaných objednatelem.

3.
Zhotovitel je pojištěn ze zákona na škodu z vady díla na výši celkové škody 1 mil. Kč. Záruční doba je 60 měsíců od kolaudace stavby. 

VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.   
V případě prodlení objednatele s placením faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2.
V případě, že zhotovitel prokazatelně a bez udání důvodu nepředá předmět smlouvy v termínu sjednaném ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

VII.

Závěrečná ujednání

1.
Pokud se v průběhu prací na předmětu smlouvy zjistí nové skutečnosti, případně překážky, o kterých objednatel nebo zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl nebo vědět nemohl, a na které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče přijít, a které podstatně sníží nebo znemožní dosažení stanoveného účelu prací nebo jejich dodacích termínů, jsou smluvní strany povinny souhlasit s odpovídající změnou smluvního závazku.
2. 
Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. 
Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

4.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přečteno a podepsáno  

V Jablunkově dne:  5.6.2017

..........................................



......................................



objednatel





zhotovitel



ing. Jan Zawada



ing.arch. Dušan Ferenc
předseda představenstava


jednatel

……………………………….



ing. Zuzana Mariňáková
místopředseda představenstva
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