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Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí

ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy: 14503/SOVV/23

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
č. ú.: 18228011/0710

IČO: 62933591 telefon: .................
e-mail: .............................

ZHOTOVITEL:

EKOGREEN, s.r.o.

Se sídlem: Lány na Důlku 10, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Mgr. Nikolou Panchartkovou a Ing. Martinem Panchartkem

Bankovní spojení: Komerční banka IČO: 25279211 telefon: .................... 

č. ú.: 19-237 5590 237/0100 e-mail: ......................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 12463

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: I................................., tel:
................., email: .....................................

(dále jen „zhotovitel“)



I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení sadových úprav v okolí Domu přírody Českého krasu v k. ú. 
Koněprusy, okr. Beroun v chráněné krajinné oblasti Český kras (dále jen „dílo“). Dílo bude 
provedeno podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Návštěvnické středisko Dům 
přírody Českého krasu, Koněprusy“, SO-06 zpracované P.P.Architects, s.r.o. (Příloha č. 1a) a 
aktualizované a doplněné osazovacími plány zpracované objednatelem (Příloha č. 1b).

1.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách č. 1a, b smlouvy, specifikaci na výkresech a 
popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo 
specifikacích.

1.3 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat předanou dokumentaci nejpozději 
před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

1.4 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s 
ohledem na nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace, a to i v průběhu 
zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

1.5 Objednatel jmenuje následující osoby a pověřuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a 
časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy:

1/ ..................................., odborný garant, tel. ................., e-mail: ..........................................

2/ ................................., vedoucí oddělení Správa CHKO Český kras, tel. ................., e-mail: 
........................................

3/ .............................., osoba pověřená výkonem technického dozoru a koordinátor BOZP,

tel. ................., e-mail: ...................................

1.6 Zhotovitel je povinen pověřit výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor zhotovitele) 
autorizovanou osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 
způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v 
pracovní době, po celou dobu provádění díla.

1.7 Autor projektové dokumentace díla: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno (dále též 
„Projektant“) je objednatelem pověřen výkonem autorského dozoru. Jako kontaktní a odpovědná 
osoba je určen .............. .................., tel. ................., e-mail: .....................................

1.8 Dílo bude realizováno v místě plnění specifikovaném v článku 5.13 této smlouvy. Dílo bude 
spolufinancováno z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014
2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1.

II. Cena díla

2.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 484 330,27 Kč

DPH 21%: 101 709,36 Kč

Cena včetně DPH: 586 039,63 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.
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2.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných 
sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet na jednotlivé stavební objekty. Rozpočet je 
přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou 
dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované

2.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, mohou být takové práce 
provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou 
stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.

2.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani 
zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace 
těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných 
zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě.

2.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 
vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran 
s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.

2.7 Zhotovitel bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů roztřídění 
rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční a dále na rozpočtové položky 
druhové.

2.8 Cena představuje souhrn cen všech prací a dodávek zhotovitele a jeho specialistů. Cena zahrnuje 
veškeré, přímé i vedlejší náklady zhotovitele a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla a dále obsahuje:

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní provedení díla, vyčištění a závěrečný úklid prostoru výsadeb,,

b) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, vč. zimních opatření,

c) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

d) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 
telekomunikací nezbytných k provedení díla a médií spotřebovaných při provádění díla,

e) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

f) veškeré k dílu se vážící daně, cla, licence, platby autorům a poplatky, ať návratné či nikoli,

g) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 
k provedení díla,

h) veškeré náklady na ostrahu díla,

i) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,

2.9 Zhotovitel odpovídá za to, že jím vyplněný položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem 
výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění příp. víceprací nebo 
méněprací.

III. Platební podmínky

3.1 Práce budou účtovány podle skutečně provedených prací. Dílčí daňové doklady budou zasílány 
objednateli měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled 
prací provedených za uplynulý měsíc k odsouhlasení technickému dozoru investora (dále jen 
„TDI“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad 
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a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat oceněný položkový rozpočet 
účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.6 smlouvy.

3.2 Vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH, v platném znění. Daňové doklady budou předány ve čtyřech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje:

- název a sídlo zhotovitele a objednatele,

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,

- číslo smlouvy a název „Dům přírody Českého krasu - sadové úpravy“,

- číslo platebního daňového dokladu,

- den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele. Jakákoliv změna účtu musí být 
oznámena minimálně 14 dní před vystavením daňového dokladu.

- v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí identifikační číslo projektu.

- částku daňového dokladu bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, včetně daně 
z přidané hodnoty,

- označení předmětu plnění,

- razítko a podpis zástupce zhotovitele.

- přílohou bude Soupis provedených prací.

3.3 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle 
čl. VII smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, 
než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 7.4 smlouvy. Přílohou 
posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových 
dokladů. Tento doklad bude vystaven nejpozději do 15.12.2023.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla 
objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel 
může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného 
daňového dokladu.

3.5 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

3.6 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla 
vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data 
odstranění vady. V takovém případě objednatel není v prodlení s placením vyúčtování.

3.7 Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Předpokládaný termín předání místa plnění: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště.

4.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 15.12.2023.

4.4 Vyklizení místa realizace: do 30 dnů po provedení díla podle čl. 5.6 smlouvy.
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4.5 Provádění díla bude koordinováno se zhotovitelem stavebních prací Domu přírody Českého krasu 
- vnější expozice včetně autorských částí venkovních prvků: SO 07 Altán, SO 05.6 Geostezka, SO 
05.4 Geopracovna, VEX07 Trilobití sochy v nadživotní velikosti.

4.6 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

4.7 Místem plnění jsou p. č. 124/8, 124/9, 141/5, 141/9, 172/1 v k.ú. Koněprusy, Dům přírody Českého 
krasu, národní přírodní památka Zlatý kůň, chráněná krajinná oblast Český kras, kraj Středočeský.

V. Provádění díla

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a 
specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský 
a technický dozor.

a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou 
zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně 
přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn 
se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu 
objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.4 smlouvy a/nebo 
odstoupit od smlouvy.

b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním díla, je oprávněn se dožadovat 
sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná 
nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce 
dle čl. 10.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.

5.3 Objednatel a TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby 
ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se 
prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své 
povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez 
písemného souhlasu TDI.

5.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení 
budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy 
související s prováděním díla.

5.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit.

5.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které 
se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně 
pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v 
průběhu provádění díla.

5.7 Zhotovitel díla v průběhu realizace díla se bude účastnit kontrolních dnů realizovaných 
v souvislosti s prováděním stavebních prací za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření 
souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací.

5.8 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
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5.9 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění 
(např. objeví-li se skryté překážky znemožňující provádění díla sjednaným způsobem). Jestliže k 
přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž 
povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro 
provedení díla, a to o dobu přerušení provádění díla. Změna termínů bude provedena formou 
dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než 
uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

5.10 Zhotovitel je povinen návrhy změn díla oznámit objednateli a projektantovi nejpozději následující 
pracovní den od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Zhotovitel je povinen neprodleně 
zpracovat "protokol o návrhu změny díla", ve kterém budou návrhy změn a jejich řešení popsány 
(vzor viz Příloha č. 5).

5.11 Zhotovitel je povinen předat projektantovi dokumentaci změn a další nezbytné podklady pro 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitálním provedení. Za zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavební části stavby bez tzv. profesí a její předání objednateli 
je smluvně odpovědný projektant.

5.12 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 
stejnému datu,

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,

d) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy 
přednost před dokumentací dřívějšího data.

Všechny nesrovnalosti či rozpory budou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů.

5.13 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky dotčených orgánů, podmínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

5.14 Zhotovitel je povinen udržovat na příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na 
jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním
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prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na 
vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.

5.15 Objednatel zavazuje zhotovitele zvýšenou pozorností při realizaci díla, dopravě aj. z důvodu 
práce v místech zvýšeného pohybu návštěvníků Koněpruských jeskyní, turistů (pěší, cyklisté).

5.16 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném 
výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí. 
Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem s dostatečným předstihem oznámí termín zahájení 
zemních prací nejblíže příslušnému archeologickému pracovišti.

VI. Podzhotovitelé

6.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
podzhotovitelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými podzhotoviteli. Tento 
seznam je nedílnou přílohou č. 5 smlouvy.

6.2 Zhotovitel zajistí, aby se podzhotovitelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném 
touto smlouvou, a veškeré práce podzhotovitelů bude řádně koordinovat.

6.3 Žádného z podzhotovitelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez 
písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu podzhotovitelů předá 
zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít.

6.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 6.3 smlouvy, je objednatel oprávněn 
neschválené podzhotovitele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 10.6 smlouvy a 
požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.

6.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené podzhotoviteli.

6.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné 
prohlášení.

VII. Předání a převzetí díla

7.1 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

7.2 O předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací 
protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy. V předávacím 
protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je 
předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, 
spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 
povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
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7.3 Dále je k přejímacímu řízení zhotovitel povinen předložit:

a) seznam použitého sadebního materiálu

b) provozní řád (návrh péče),

c) podklady předaných projektantovi pro „Projekt skutečného provedení předávaného díla“

Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorský 
dozor.

7.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku
1.1 a 1.2 smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady 
uvedenými v čl. V. smlouvy. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto 
vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků vystaví 
objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení.

7.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených v příloze č. 1a a 1b smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1a a 1b smlouvy.

7.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu 
předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo 
vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní 
domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

7.8 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby Domu přírody Českého krasu, je 
povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.

7.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního rozhodnutí.

VIII. Vady a nedodělky

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

8.3 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na 
to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od 
obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 
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Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele 
závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je 
zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 8.8 smlouvy prokázat, že je reklamace 
neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na 
odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 8.8 smlouvy reklamace 
objednatele jako neoprávněná.

8.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 8.5 smlouvy ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu 
podle čl. 10.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné 
reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

8.6 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, 
je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení soudnímu znalci či znaleckému 
ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany 
neshodnou na výběru soudního znalce či znaleckého ústavu, je soudním znalcem či znaleckým 
ústavem oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takového soudního znalce či znaleckého ústavu 
je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese 
strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

IX. Pojištění

9.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením 
provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad 
a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, mít platnou pojistnou smlouvu pokrývající 
odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, 
včetně objednatele.

9.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti 
s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 8603553433 s minimálním 
celkovým limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného 
certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel 
objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během 
provádění díla.

9.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

X. Sankce

10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den 
prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4.3 smlouvy.

10.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 8.5 smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. 
Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 10.4 smlouvy.

10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 8.5 smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou 
reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.

10.4 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl.
5.2 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
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10.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v termínu stanoveném smlouvou ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté dle čl. 5.2 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

10.6 Zjistí-li objednatel v místě plnění přítomnost podzhotovitelů neschválených objednatelem dle čl. 
6.4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, za každý 
zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.

10.7 V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 9.2 smlouvy do 
5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,05 
% z ceny díla za každý den prodlení.

10.8 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení 
úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.

10.9 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném 
rozsahu.

10.10 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 2.1 
smlouvy.

XI. Ukončení smlouvy

11.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou.

11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 4.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem;

b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.6 smlouvy 
ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;

c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky od 
poskytovatele dotace;

d) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 9.2 smlouvy ani 
v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem.

11.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

11.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

a) vytvořit soupis všech provedených prací,

b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí 
konečný daňový doklad,

c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních 
dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XII. Vyšší moc

12.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný 
konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek 
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ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem 
veřejné moci při epidemii.

12.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 
která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

12.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší 
moci písemně informovat.

12.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení 
vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně 
informovat.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy 
učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovným na 
adresy stanovené v úvodu smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně 
oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý 
pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty 
budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení 
považovány za doručené.

13.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

13.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či 
zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

13.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

13.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

13.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční 
prostředky z Operačního programu Životní prostředí na akci Dům přírody Českého krasu - vnější 
expozice a film. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní 
strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

13.9 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1a, b - projektová dokumentace k dílu (zip soubor)

b) Příloha č. 2 - oceněný soupis prací (rozpočet)

c) Příloha č. 3 - seznam podzhotovitelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá 
podzhotovitele
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d) Příloha č. 4 - vzor protokolu o předání a převzetí díla

e) Příloha č. 5 - vzor protokolu o návrhu změny díla

Podepsáno elektronicky

Objednatel Zhotovitel

. . k... i Digitálně podepsal Mgr.
Mgr. Nlkola Nikola Panchartková

Panchartková^“8

RNDr. František Pelc
ředitel

Mgr. Nikola Panchartková
jednatel
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Příloha č. 2 smlouvy: Oceněný soupis prací (rozpočet)

Dům přírody Českého krasu - sadové úpravy - Ver 05

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Dům přírody Českého krasu - vnější expozice 484 330,27 101 709,36 586 039,62 67
SO 05.6.1: Geologická pracovna - venkovní úpravy 4 584,00 962,64 5 546,64 9

SO 05.6.1.: Geologická pracovna - venkovní úpravy 4 584,00 962,64 5 546,64 9
D05.6.4: Založení travnaté plochy - sadovnické práce 4 584,00 962,64 5 546,64 9

SO 06.1: Sadové úpravy - Parkoviště 128 913,00 27 071,73 155 984,73 14
SO 06.1.: Sadové úpravy - Parkoviště 128 913,00 27 071,73 155 984,73 14

D6.1: stromy 54 333,00 11 409,93 65 742,93 12
D6.2: rostliny 74 580,00 15 661,80 90 241,80 2

SO 06.2: Sadové úpravy - Dům přírody 236 438,47 49 652,08 286 090,54 35
SO 06.2.: Sadové úpravy - Dům přírody 236 438,47 49 652,08 286 090,54 35

1: Zemní práce 229 539,71 48 203,34 277 743,04 34
99: Staveništní přesun hmot 6 898,76 1 448,74 8 347,50 1

SO 06.3: Sadové úpravy - Travnaté plochy 114 394,80 24 022,91 138 417,71 9
SO 06.3.: Sadové úpravy - Travnaté plochy 114 394,80 24 022,91 138 417,71 9

D6.3.1: Založení travnaté plochy 114 394,80 24 022,91 138 417,71 9

Celkem (bez DPH) 484 330,27
DPH 101 709,36
DPH 21 % ze základny: 484 330,27: 101 709,36

Celkem (včetně DPH) 586 039,63

Vytvořeno systémem euroCALC 4 13/22 2.8.2023



Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Dům přírody Českého krasu - sadové úpravy - Ver 05

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S
S/SO 05.6.1

S/SO 05.6.1/SO 05.6.1.
S/SO 05.6.1/SO 05.6.1./D05.6.4

1
2
3
4

Stavba
Objekt 
Podobjekt
Oddíl

S: Dům přírody Českého krasu - vnější expozice 
SO 05.6.1: Geologická pracovna - venkovní úpravy 
SO 05.6.1.: Geologická pracovna - venkovní úpravy 
D05.6.4: Založení travnaté plochy - sadovnické práce

1 | SUB | 019| rozrušení stávajího povrchu rotavátorováním - půdní frézou
Plný popis: ---

m2 112,000

484 330,27
4 584,00
4 584,00
4 584,00

2,10 235,201 vlastní

Plný popis: ---

2 SUB 020| Obdělání půdy hrabáním vyhrabání travních zbytků, kamení ... m2 112,000 4,30 481,601 vlastní
Plný popis: ---

3 SUB 021 |jemná modelace půdy m3 112,000 12,00 1 344,001 vlastní

Plný popis: ---

4 SUB 0221 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,800 166,00 132,801 vlastní
Plný popis: ---

5 SUB | 0231 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun do kontejneru m3 0,800 120,00 96,001 vlastní
Plný popis: ---

6 SUB | 0241 odvoz kontejneru na skládku ks 1,000 750,00 750,001 vlastní
Plný popis: ---

7 SUB | 0251 oseti m2 112,000 7,60 851,201 vlastní

Plný popis: ---

8 SUB | 0261 travní semeno 30g/m2 1 kg 3,400 138,00 469,201 vlastní
Plný popis: ---

9 SUB | 0271 válcování 2x m2 224,000 1,00 224,001 vlastní

S/SO 06.1 2 Objekt SO 06.1: Sadové úpravy - Parkoviště 128 913,00
S/SO 06.1/SO 06.1. 3 Podobjekt SO 06.1.: Sadové úpravy - Parkoviště 128 913,00

S/SO 06.1/SO 06.1./D6.1 4 Oddíl D6.1: stromy 54 333,00

Plný popis: ---

1 SUB D6.1.011 Hloubení jamek pro vysazování rostlin ... s výměnou půdy na 50 % - 0,4 - 1 m3 ks 18,000 920,00 16 560,001 vlastní
Plný popis: ---

2 SUB | D6.1.02| Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru balu přes 600 - 800 mm ks 18,000 680,00 12 240,001 vlastní
Plný popis: ---

3 SUB | D6.1.031 Zhotovení obalu kmene z juty v rovině m2 36,000 120,00 4 320,001 vlastní
Plný popis: ---

4 SUB | D6.1.04| Osázení kůlů k dřevině s uvázáním, délka kůlů od 2-3m ks 18,000 302,00 5 436,001 vlastní
Plný popis: ---

5 SUB | D6.1.05| Mulčování 50 - 100 mm m2 18,000 45,00 810,001 vlastní

Plný popis: ---

6 SUB | D6.1.06| zálivka m3 0,900 450,00 405,001 vlastní
Plný popis: ---

7 SUB | D6.1.07| dovoz vody m3 0,900 396,00 356,401 vlastní
Plný popis: ---

8 SUB | D6.1.08| zahradní substrát -výměna půdy v jamách na 50 % m3 1,260 1 200,00 1 512,001 vlastní
Plný popis: ---

9 SUB | D6.1.09|hnojivo Silvamix - 4 tablety na strom ks 72,000 1,30 93,601 vlastní

10 SUB | D6.1.10| přídatný materiál pro výsadbu stromů - kůly, úvazky. ks 18,000 542,00 9 756,001 vlastní
Plný popis: ---

11 SUB | D6.1.11 ¡drcená borka m3 1,800 1 400,00 2 520,001 vlastní

Vytvořeno systémem euroCALC 4 14/22 2.8.2023



Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Plný popis: ---

12 | SUB | D6.1.14| Přesun hmot do 5000 m vodorovně 1 t 0,300 | 1 080,00 | 324,001 vlastní
Plný popis: ---

S/SO 06.1/SO 06.1./D6.2 4 Oddíl D6.2: rostliny 74 580,00
1 | SUB | D6.1.12|Acer campestre ok 12 - 14 1 ks 10,000 | 4 050,00 | 40 500,001 vlastní

Plný popis: ---

2 | SUB | D6.1.13|Sorbus torminalis ok 12 - 14 1 ks 8,000 | 4 260,00 | 34 080,001 vlastní
Plný popis: ---

S/SO 06.2
S/SO 06.2/SO 06.2.

S/SO 06.2/SO 06.2./1

2
3
4

SO 06.2: Sadové úpravy - Dům přírody 
SO 06.2.: Sadové úpravy - Dům přírody 
1: Zemní práce

236 438,47
236 438,47
229 539,71

Objekt
Podobjekt
Oddíl

1 SUB 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení m3 2,700 180,00 486,00 vlastní
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Plný popis: ---

2 SUB 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 102,700 55,00 5 648,50 vlastní
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

Plný popis: ---

3 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s 
uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od 
okraje zásypu

m3 2,700 220,00 594,00 vlastní

Plný popis: ---

4 SUB 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s m2 1 000,000 7,60 7 600,00 vlastní
pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Plný popis: ---

5 SUB 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným 
nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu do 1 : 5, deponovaná ornice na stanovišti

m2 1 000,000 58,00 58 000,00 vlastní

Plný popis: ---

6 SUB 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 
bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,

kus 17,000 49,00 833,00 vlastní

Plný popis: ---

7 SUB 183101321R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 
až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

kus 9,000 1 240,00 11 160,00 vlastní

Plný popis: ---

8 SUB 183403153R00| Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 2 000,000 4,30 8 600,001 vlastní
Plný popis: ---

9 SUB 183403161 R00| Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 000,000 1,00 1 000,001 vlastní
Plný popis: ---

10 SUB 184102111R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené 
jamky se zalitím,

kus 17,000 56,00 952,00 vlastní

Plný popis: ---

11 SUB 184102116R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené 
jamky se zalitím,

kus 9,000 680,00 6 120,00 vlastní

Plný popis: ---

12 SUB 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě 
vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,

kus 9,000 302,00 2 718,00 vlastní

Plný popis: ---

13 SUB 184801121R00 Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, 
odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

kus 26,000 95,00 2 470,00 vlastní
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Plný popis: ---

14 SUB 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným 
naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

m2 26,000 45,00 1 170,00 vlastní

Plný popis: ---

15 SUB 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s 
rozdělením hnojiva,

t 0,004 8 500,00 30,60 vlastní

Plný popis: ---

16 SUB 185802114R00| Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,001 36 000,00 44,641 vlastní
Plný popis: ---

17 SUB 185804311R001 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, m3 7,900 450,00 3 555,001 vlastní
Plný popis: ---

18 SUB 184501111xxx Zhotovení obalu z rákosové rohože - práce včetně materiálu kus 9,000 186,00 1 674,001 vlastní
Plný popis: ---

19 SUB 184501111xxxx| Dodání a montáž ochranné PVC bandáže báze dřeviny proti poškození kosení strunou kus 26,000 85,00 2 210,001 vlastní
Plný popis: ---

20 SUB 001 Strom Quercus pubescens, vel. 14-16 cm kus 4,000 5 320,00 21 280,001 vlastní
Plný popis: ---

21 SUB

C
M 

OO

Strom Acer campestre, vel. 14-16 cm kus 3,000 6 500,00 19 500,001 vlastní
Plný popis: ---

22 SUB

C
O 

o
 

o

Strom Sorbus torminalis, vel. 14-16 cm kus 2,000 5 320,00 10 640,001 vlastní
Plný popis: ---

23 SUB 004| Keř Cornus mas, velikost 150 cm kus 6,000 530,00 3 180,001 vlastní
Plný popis: ---

24 SUB 005| Keř Rhamnus catharticus, velikost 150 cm kus 5,000 530,00 2 650,001 vlastní
Plný popis: ---

25 SUB 006| Keř Euonymus europaeus, velikost 100 cm kus 4,000 530,00 2 120,001 vlastní
Plný popis: ---

26 SUB 007| Keř Crataegus leavigata, velikost 100 cm kus 2,000 530,00 1 060,001 vlastní
Plný popis: ---

27 SUB 0081 směs trávobylinná směs pro suchá stanoviště z planých druhů rostlin kg 10,000 4 375,00 43 750,001 vlastní
Plný popis: ---

28 SUB

C
D 

OO

Kůly - kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m ks 27,000 124,00 3 348,001 vlastní
Plný popis: ---

29 SUB 010 Kůly - příčka z půlené, frézované kulatiny, průměr 80 mm, délka 0,5 m ks 27,000 16,00 432,001 vlastní
Plný popis: ---

30 SUB 011 Kůly - 0,7 m/1 úvazek ks 19,089 14,00 267,251 vlastní
Plný popis: ---

31 SUB 012| půdní kondicionér kg 3,708 140,00 519,12| vlastní
Plný popis: ---

32 SUB 0131 substrát m3 2,700 1 200,00 3 240,001 vlastní
Plný popis: ---

33 SUB 014| hnojivo tabletové á 10 gr/tableta, zásobní kg 1,240 90,00 111,60 vlastní
Plný popis: ---

34 SUB 10391100R | kůra mulčovací; balení volně loženo m3 1,840 1 400,00 2 576,001 vlastní
Plný popis: ---

S/SO 06.2/SO 06.2./99 4 Oddíl 99: Staveništní přesun hmot 6 898,76

Plný popis: ---

1 SUB 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m t 6,388 1 080,00 6 898,76 vlastní
vodorovně, bez svislého přesunu
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S/SO 06.3 2 Objekt SO 06.3: Sadové úpravy - Travnaté plochy 114 394,80
S/SO 06.3/SO 06.3. 3 Podobjekt SO 06.3.: Sadové úpravy - Travnaté plochy 114 394,80

S/SO 06.3/SO 06.3./D6.3.1 4 Oddíl D6.3.1: Založení travnaté plochy 114 394,80

Plný popis: ---

1 I SUB I D6.3.01 ¡rozrušení stávajího povrchu rotavátorováním - půdní frézou 1 m2 650,000 | 2,10 | 1 365,001 vlastní
Plný popis: ---

2 | SUB | D6.3.02| Obdělání půdy hrabáním vyhrabání travních zbytků, kamení ... 1 m2 650,000 | 4,30 | 2 795,001 vlastní
Plný popis: ---

3 | SUB | D6.3.03| jemná modelace půdy 1 m3 650,000 | 12,00 | 7 800,001 vlastní
Plný popis: ---

4 | SUB | D6.3.04| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1 m3 6,800 | 166,00 | 1 128,80 vlastní
Plný popis: ---

5 | SUB | D6.3.05| Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přesun do kontejneru 1 m3 6,800 | 120,00 | 816,001 vlastní

Plný popis: ---

6 | SUB | D6.3.06| odvoz kontejneru na skládku 1 ks 1,000 | 5 000,00 | 5 000,001 vlastní
Plný popis: ---

7 | SUB | D6.3.07| osetí 1 m2 650,000 | 7,60 | 4 940,001 vlastní
Plný popis: ---

8 | SUB | D6.3.08| speciální travní semeno planých druhů rostlin regionálního původu 30g/m2 1 kg 20,400 | 4 375,00 | 89 250,001 vlastní
Plný popis: ---

9 | SUB | D6.3.09| válcování 2x 1 m2 1 300,000 | 1,00 | 1 300,001 vlastní
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PŘÍLOHA č. 3 Smlouvy o dílo

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODZHOTOVITELÍCH

SEZNAM PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky „Dům přírody Českého krasu - 
sadové úpravy“ se budou podílet následující podzhotovitelé:*

Poddodavatel č. 1

Předmět poddodávky Založení lučního trávníků výsevem vč. dodání osiva

Objem poddodávky v % 20 %

Název poddodavatele Agrostis Trávníky, s.r.o.

Adresa sídla / místa podnikání Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov u Vyškova

IČ 26975386

Telefon, fax ....................

e-mail, www ................................... , ...........................

Zastoupen ................ .............

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet výlučně sám *

*nehodící se škrtněte

V Pardubicích

Mgr. Nikola 
Panchartková

Digitálně podepsal Mgr. 
Nikola Panchartková 
Datum: 2023.08.28 
16:40:19+02'00'

Mgr. Nikola Panchartková 
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí

ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA č. 4

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
íí„......................................................................................................................................

Zhotovitel (předávající)
Název (jméno): EKOGREEN, s.r.o................................................................

Adresa: .........  Lány na Důlku 10, 530 02 Pardubice......................................

IČO: .................... 25279211

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Martin Panchartek

Objednatel (přejímající)
Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:.....................................................

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: 14503/SOVV/23 

uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne:.......................(dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:
Provedení sadových úprav v okolí Domu přírody Českého krasu v k. ú. Koněprusy, okr. Beroun 

v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený

zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne

.........................Z1, že dílo2

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a 

objednatel dílo přejímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž 

soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího

vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod. 
nehodící se škrtněte



protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující
termín/y pro odstranění těchto vad a nedodělků:.................................. ;

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Dne......................

zhotovitel objednatel
pověřený zástupce objednatele
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PŘÍLOHA č. 5 Protokol o návrhu změny díla - vzor

Protokol o návrhu změny díla č. ..

Stavba: Dům přírody Českého krasu - vnější expozice

Objekt

Objednatel: AOPK ČR

Zhotovitel:

TDI:

Projektant: P.P. Architects s.r.o.

Změna:

P
O

P
IS

 Z
M

ĚN
Y

Změnu vyvolal:

Popis změny:

Způsob projekčního zpracování : zápis do SD

dodatek PD 

dokumentace skutečného
provedení

jiný

C
EN

A

náklady na změnu vícepráce méněpráce

stavební náklady ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH

projekční náklady

úprava smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:

zvýšení:
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snížení:

nová cena:

Náklady na změnu: Jméno Podpis

zhotovitel

objednatel (osoba zmocněná k jednání)

TDI

Projektant

TE
R

M
ÍN

Y

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

P
Ř

ÍL
O

H
Y

 SOD Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

dodatku smlouvy číslo:

Přílohy:

Datum
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