

Zadavatel	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
Název VZ	<i>DNS - Opravy komunikací</i>
Evidenční číslo VZ v DNS	<i>11/VZ/23 – DNS 031 A</i>
Zakázka v DNS	<i>Kontejnerové stání ul. Dobnerova a Na Luhu</i>
Název dokumentu	<i>Smlouva o dílo</i>

uzavřena dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:

Zhotovitel: R – STAV OLOMOUC s.r.o.
Se sídlem: Pavlovická 9/52, Olomouc 779 00
IČ:24142409
DIČ:CZ24142409
Registrace: Obchodní rejstřík vedený krajským soudem v Ostravě,
Oddíl B, Vložka 45840
Zastoupený: Františkem Rollerem
Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající ve zřízení kontejnerového stání na ul. Dobnerova a Na Luhu (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 15.12.2023

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH : 400 982,61
DPH v zákonné výši : 84 206,35
Cena celkem v Kč vč. DPH : 485 188,96
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Zadavatel	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
Název VZ	<i>DNS - Opravy komunikací</i>
Evidenční číslo VZ v DNS	<i>11/VZ/23 – DNS 031 A</i>
Zakázka v DNS	<i>Kontejnerové stání ul. Dobnerova a Na Luhu</i>
Název dokumentu	<i>Smlouva o dílo</i>

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	DNS - Opravy komunikací
<i>Evidenční číslo VZ v DNS</i>	11/VZ/23 – DNS 031 A
<i>Zakázka v DNS</i>	Kontejnerové stání ul. Dobnerova a Na Luhu
<i>Název dokumentu</i>	Smlouva o dílo

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

.....
František Roller
jednatel

.....
Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DNS031/MK/2023
Stavba: Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	25826603
Technické služby města Olomouce, a.s.		DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:		IČ:	24142409
R - STAV OLOMOUC s.r.o.		DIČ:	CZ24142409
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			400 982,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	400 982,61	84 206,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			485 188,96
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DNS031/MK/2023

Stavba: Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO1	Stanoviště Dobnerova
1	Kontejnerové stání
2	Parkovací stání
3	Vedlejší rozpočtové náklady
SO2	Stanoviště Na Luhu
1	Kontejnerové stání
2	Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

1 - Kontejnerové stání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt: SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis: **1 - Kontejnerové stání**

Místo:
Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum: 14. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - zemní práce

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

059 - kryty poz.komunikací - dlažba

96 - Bourání konstrukcí

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

1 - Kontejnerové stání

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 001 zemní práce

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,000		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,250		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,500		
4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,000		
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,000		
6	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	5,000		
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,100		
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,900		
9	K	183205111	Založení záhonu v rovinně a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	5,000		
10	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,000		
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,000		
12	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5 ručně	m2	5,000		
13	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5 strojně	m2	5,000		
14	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,000		
15	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	53,000		

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

16	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	53,000		
17	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	11,500		
18	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	11,500		
19	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	11,500		
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,500		
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,289		

D 059 kryty poz.komunikací - dlažba

22	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,800		
23	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,030		
24	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	55,000		
25	M	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	56,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000		
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	13,130		
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,060		
29	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020		
30	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	1,616		
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000		
32	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	1,010		
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,073		
34	K	R-059-005	Rezání obrub	kus	15,000		
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,158		

D 96 Bourání konstrukcí

36	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	202,500		
37	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,500		
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,805		
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	72,818		
40	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	1,500		
41	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,096		
42	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000		
43	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,800		
44	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,800		
45	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,800		
46	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,035		
47	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	0,936		
48	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,099		
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	7,347		
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,099		
51	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,630		
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,175		
53	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,082		
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,082		
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,287		

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

57	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	4,000		
58	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	4,040		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

2 - Parkovací stání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

2 - Parkovací stání

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - zemní práce

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

059 - kryty poz.komunikací - dlažba

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

96 - Bourání konstrukcí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

2 - Parkovací stání

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 001 zemní práce

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	33,000		
2	K	122151501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,800		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,450		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,750		
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	59,500		
7	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	119,000		
8	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	59,500		
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,190		
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,710		
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	7,200		
12	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	59,500		
13	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	59,500		
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	59,500		
15	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	59,500		
16	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	59,500		
17	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	59,500		

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

18	K	181102302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	14,300		
19	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	14,300		
20	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	33,400		
21	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	33,400		
22	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	33,400		
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,400		
24	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	38,000		
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,310		

D 059 kryty poz.komunikací - dlažba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,000		
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,120		
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,500		
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	35,350		
30	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	0,808		
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,598		
32	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	3,000		
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,896		

D 91

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

34	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,096		
35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		
36	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000		
37	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000		
38	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000		
39	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	1,000		
40	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	158,000		
41	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	5,000		
42	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	158,000		
43	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000		

D 96

Bourání konstrukcí

44	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	38,000		
45	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	194,400		
46	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,500		
47	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	4,205		
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,165		
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	95,078		
50	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	11,250		
51	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,500		
52	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	4,000		
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,428		
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,428		
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	25,715		
56	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,428		
57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,630		
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,280		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt: SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis: **3 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Datum: 14. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO1 - Stanoviště Dobnerova

Soupis:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000		
6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000		
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000		
9	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000		
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000		
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000		
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000		
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost

14	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000		
15	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000		
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000		

D VRN6 Územní vlivy

17	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000		
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

18	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000		
19	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000		
20	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO2 - Stanoviště Na Luhu

Soupis:

1 - Kontejnerové stání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO2 - Stanoviště Na Luhu

Soupis:

1 - Kontejnerové stání

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

001 - zemní práce

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

059 - kryty poz.komunikací - dlažba

96 - Bourání konstrukcí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO2 - Stanoviště Na Luhu

Soupis:

1 - Kontejnerové stání

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 001 zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	4,500		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	4,500		
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	14,400		
4	K	122151501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,700		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,640		
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,140		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,260		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,052		
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400		
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6,400		
11	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,400		
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,128		
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,152		
14	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	6,400		
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400		
16	K	183403153	Obdělání půdy hrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400		
17	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	6,400		
18	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	6,400		
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400		
20	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	36,000		

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

21	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	19,200		
22	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	14,400		
23	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	1,800		
24	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	17,500		
25	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	17,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,500		
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,500		
28	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	3,400		
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,734		

D 059 kryty poz.komunikací - dlažba

30	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	14,000		
31	M	592460R2	dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm	m2	14,420		
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,300		
33	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,030		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		
35	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,040		
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,600		
37	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	12,120		
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,622		
39	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	3,000		
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,102		

D 96 Bourání konstrukcí

41	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	3,400		
42	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,900		
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,481		
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	49,329		
45	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,500		
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,158		
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,158		
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,422		
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,158		
50	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,481		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO2 - Stanoviště Na Luhu

Soupis:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO2 - Stanoviště Na Luhu

Soupis:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení kontejnerových stání Dobnerova a Na Luhu

Objekt:

SO2 - Stanoviště Na Luhu

Soupis:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000		
6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000		
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000		
9	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000		
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000		
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000		
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000		
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost

14	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000		
15	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000		
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000		

D VRN6 Územní vlivy

17	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000		
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

18	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000		
19	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000		
20	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000		

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.