

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001931 VDZ KH 27

Ze dne: 10. 10. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Brankovická 337 ,280 02 Kolín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Sdružení 3K značky a Pražské
služby -RD-VDZ

Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271

DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: Příloha č. 1 – Soupis služeb

Bude provedena výsrava obrusné vrstvy silnice. Provedení VDZ (barva) je velmi nutné z důvodu bezpečnosti silniční dopravy – směrové vedení dopravy v jízdnicích pruzích. Vše po výspravách AHV.

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD Kutná Hora dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – I/2 (provozní staničení 55,121-55,141 km, 55,193-55,236 km, 55,288-55,300km, 55,309-55,332 km, 55,342-55,458 km, 55,654-55,687 km, 55,390-55,606 km, 55,725-55,780 km), I/11 (provozní staničení 0,519-962 km, 3,086-3,311 km, 8,328-8,434 km, 10,131-10,257 km), I/38 (provozní staničení 50,589-50,870 km, 50,906-50,974 km, 51,082-51,140 km, 51,172-51,294 km, 51,671-51,460 km, 51,793-52,065 km, 53,574-53,585 km, 106,816-106,839 km

Termín dodání: do 31. 5. 2024 – **plnění objednávky bude započato až po uskutečnění výsprav AHV !!!**

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH : 197.000,- Kč

s DPH : 238.370,- Kč

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účastna Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace.

- 2) Nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) Osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady EU č.269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č.208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům, vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.10.10
14:32:21 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 10.10.2023 13:57:20 +02:00

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-XXXX VDZ KH27-I/2 (provozní staničení 55,121-55,141 km, 55,193-55,236 km, 55,288-55,300km, 55,309-55,332 km, 55,342-55,458 km, 55,654-55,687 km, 55,390-55,606 km, 55,725-55,780 km), I/11 (provozní staničení 0,519-962 km, 3,086-3,311 km, 8,328-8,434 km, 10,131-10,257 km), I/38 (provozní staničení 50,589-50,870 km, 50,906-50,974 km, 51,082-51,140 km, 51,172-51,294 km, 51,671-51,460 km, 51,793-52,065 km, 53,574-53,585 km, 106,816-106,839 km - vše VDZ barvou - plnění objednávky bude započato až po uskutečnění výprav AHV !!!

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	197 000,00 Kč
DPH v Kč	41 370,00 Kč
Investorská cena v Kč včetně DPH	238 370,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.10 14:33:03
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 10.10.2023 13:57:07 +02:00