
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená dle © 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

č.j.: VS—163667 - 6/CJ-2023-803051—VERZAK

!( veřejné zakázce:

„Brno — oprava bezpečnostní zámečnické konstrukce stropů vycházkových
kójí ve vnitrobloku“

I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4,
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
se sídlem Jihlavská č. 12, 625 99 Brno / dále jen VV a ÚpVZD Brno /,
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele\:

VSCR ze dne 1. září 2016 pod čj. VS-81818-6/ČJ-20163800020-SP,
Vgchní rada, plk. PhDr. Dušan Gáč, MBA, ředitel VVaUpVZD Brno
IC: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: XXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXX
adresa pro doručování: VVaÚpVZD Brno, Jihlavská č. 12, P. 0. Box 99 Brno, 625 99
/ dále jen „ objednatel “/

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Bc. Jaromír Badal — vedoucí oddělení logistiky VVaÚpVZD Brno

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro doručování korespondence:
Vazební věznice & ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Jihlavská 12, 625 99 Brno

Fakturační adresa
Vězeňská služba České republiky,
Soudní 1672/18, 140 67 Praha 4 (dále jen "objednatel“)



PB SAD, s.r.o.

- se sídlem Popelova, 620 00 Brno
č. ev. 8345

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C 108258
vložka 108258

- za níž jedná Zdeněk Topinka
- IČ: 07457146
- DIČ: není uděleno

- bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovite1“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu
(dále jen „Smlouva“).

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se
rozumí:

- Výzva k podání nabídek (včetně příloh) ze dne: 14.8.2023
- Nabídka zhotovitele: ze dne 24.8.2023

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše
uvedené závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto
podkladů nemá žádné výhrady.

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla spočívající v opravě bezpečnostní
zámečnické konstrukce stropů vycházkových kójí ve vnitrobloku areálu VVaÚpVZD Brno
výměnným způsobem. Bližší specifikace prací je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří
přílohu č.2 této výzvy pro podání nabídky. (dále jen „dílo“)

Technické parametry opravy:

Vlivem vnějších vlivů a času došlo k destrukci stropní konstrukce jednotlivých kójí. Stropní
konstrukce je za hranou životnosti. Tvoří ji profilové vazníky a záklop z Kari sítí. Z důvodu
zachování neporušených plně funkčních bezpečnostních prvků v prostoru realizace
legislativně nařízených vycházek vazebné stíhaných osob je třeba zámečnickou konstrukci
opravit výměnným způsobem, aby plnila svoji funkci. Nová zámečnická konstrukce bude
z důvodu vystavení venkovním klimatickým jevům žárově zinkovaná.

2. Místem provádění díla je areál VVaÚpVZD Brno na p. č. 1268/1 okresu 3702 Brno —
město, obec 582786 Brno, území 612006 Bohunice. Rozsah díla a jeho kvalita jsou
specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené sdodávkou a pracemi a to
provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle CSN (technických norem), doložení
prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů. Součástí předmětu zakázky bude



také ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Udržování čistoty a pořádku nastaveništi a úklidu prostor dotčených opravou.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí
tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska
uživatelských & provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel
uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách

obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 24. 8. 2023.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu
plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo
k předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v čl. III. Smlouvy, které budou nezbytné k
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynůschvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačníchrozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu
objednatele.

„, IV.
Cas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však
od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vadanedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního
řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 60kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště objednatelem.

4. Bude—li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace
díla“) z důvodu mimořádných událostí, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez
zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě
postupovat s odbornou péčí & dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše
uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace
díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po
kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy, prodloužení
díla bude upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě.



5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po

kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci atakovou

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3)

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín

zahájení prací uvedených v čl. IV. 2 této Smlouvy na pozdější termín (maximálně však o

jeden měsíc od stanoveného termínu).

V.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové Výši

1 274 636,00 Kč (slovy jeden milion dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šest set třicet šest

korun českých),včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu

realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů

ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu

realizace apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:
> Cena bez DPH 1 274 636,00 Kč (slovy jeden milion dvě stě sedmdesát čtyři tisíce šest

set třicet šest korun českých)
> DPH 0 Kč (slovy nula)
Šicícelková 1 274 636,00 Kč vč. DPH (slovy jeden milion dvě stě sedmdesát čtyři tisíce

šest set třicet šest korun českýchŠÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo provést jen část prací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené

s realizací jednotlivých částí díla & dílajako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré

povinnosti plynoucí v souvislosti splněním Smlouvy ze zákona o odpadech & o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace

odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.

Součástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,

b) náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště,

c) střežení objektu a staveniště.

4. Nabídka vypracovaná dodavatelem tvoří přílohu Smlouvy & je její nedílnou součástí

v souladu s článkem II. této smlouvy

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do

stavebního deníku.



6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných
poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou & cena díla
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel
vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout
tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v závazných podkladech.
Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve
Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase
amístě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy
upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel,
bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

8. Dojde—li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných
poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou & cena díla
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

9. Je—li účastníkem správních řízení souvisejících splněním Smlouvy (např. řízení
ovydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky
a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při fmancování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne
druhé smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení 5 2611 OZ se nepoužije. Tím není
dotčeno ustanovení čl. VI. 4 Smlouvy.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Přílohou faktury bude objednatelem
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek, včetněpoložkových výměrů odsouhlasených a podepsaných zástupcem objednatele - oprávněnou
osobou 2 čl. VIII. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad
pro zpracování faktury za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit,
jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo
či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v 5 29 zákonač. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 5 435 OZ
apotvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30
kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání
pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je
oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až
okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.



Odběratel: Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1 a
140 67 Praha 4

IČ:V 00212423
DIC: 0200212423

Konečný příjemce: VVaÚpVZD Brno
Jihlavská 12, P.O.BOX 99
625 99 Brno

6. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, na základě jediné faktury zhotovitele

za celé dílo prosté vad, k níž zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí díla podepsaného

oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. VIII. této Smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatele.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu

bude sepsán písemný záznam do Stavebního deníku.

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele zpředpisů BOZP a PO, které se vztahují

kmístu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy díla i po ukončení Smlouvy, zachovávat

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími

osobami, které se na provádění díla podílejí.

4. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí,

pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské

Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě

občanských průkazů nebo platný cestovní pas 11 státních příslušníků ostatních států a splňují

jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel před zahájením realizace díla

předá zhotoviteli pokyny k povinnostem osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících

se ve střeženém prostoru. Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu)

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem

v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené

osoby mohly provozovat.

8. Zhotovitelje povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.



9. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistíobjednatel.

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisůa zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazujek dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících selikvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
11. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucíreallzaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle 5 5, písmena 6), ve smysluzákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dáleprohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovatdodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavatelijím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podíletna realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat dokladyosvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze stranykteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením Smlouvy & je důvodem proodstoupení od Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele,zejména na náhradu škody.

12. Další povinnosti zhotovitele:
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednateleza optimálních kvalitativních podmínek,
— zhotovitel nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při prácia zachování pořádku na staveništi,
— vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osobamusí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek dílapřítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménemzhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí připlnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,
- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logemazabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logempříslušného subdodavatele,
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, kterézhotovitel pro provedení díla využil,
— zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jehomajetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svémdržení, úschově či pod svou kontrolou,
— zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele podobu jejich užívání,
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požárníochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnicobjednatele,
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušnýmveřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě zhlediska bezpečnosti práce,kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádkuna převzatém staveništi.



VIII.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

a) ve věcech převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací

a dodávek a správnosti faktury:

Bc. Jaromír Badal, vedoucí oddělení logistiky Věznice Brno,

XXXXXXXDQCXXXXXXXX

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací a provádění

záznamů ve stavebním deníku:

Pavlína Vítková, zástupce vedoucí oddělení logistiky Věznice Brno,

XWXXIXXXXXXXXXXXXX

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez

omezení rozsahu včetně předání díla: Marian Klimeš XXXXXXXXXXXX

a) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady

a nedodělky: Marian Klimeš XXXXXXXXXXXXXXX

b) zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby.

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena

písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se

provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v

den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené

práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.



4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formouvýpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora.
5. Jestliže zhotovitel sprovedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádřeníkzápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. Vopačném případě se má za to, žes obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasíse záznamem zhotovitele.

X.
Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhusledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek,technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původníhostavu předepsaného projektovou dokumentací.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednateleokamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcempoužitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci vevlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovitévěci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předatobjednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škodyna stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí,jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanouzabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisuo předání apřevzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody najiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází naobjednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uloženýchpod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebojsou obsažena v projektu stavby, nebo byl—li zhotovitel na jejich existenci jakýmkolivpísemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku,objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budouvdalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno



zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací

ibez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací

a konstrukcí hradí:

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti

živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti

vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit

újmu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Výše pojistného se bude rovnat

minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření

podle 5 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být

předem písemně odsouhlasený projektantem a objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být

2 nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl.

VIII. této Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů

od předání a převzetí díla.

XII.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu kpředání a

převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady.

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení V uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2'. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy

objednateli, pokud:
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a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladuse závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými vsouladu stoutoSmlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednatelipředal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory,které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatelek dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:- dokumentaci skutečného provedení stavby,
— seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,- jejich atesty, pasporty & návody k obsluze v českém jazyce,- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,- stavební deník(y),
- doklady o odzkoušení technologických zařízení.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo byloobjednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas,potvrdí objednatel & zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedenozejména:
- hodnocení prací, zejménajejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejích bezplatnému odstranění,způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnostzhotovitele za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněžnení povmen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání,nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení5 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučněvpodkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranitv dohodnutem termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věcí věděl nebovědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytlnesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takovýchdokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání
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XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla,

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených

předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci,

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou

funkci a výkon dodaného díla v délce 24 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí zkolaudované stavby.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba

0 dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky ipro tyto další části zařízení

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněná nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění

reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení

právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání

chybějící části díla,

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné,

nebo

0) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení

Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě

strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění

vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně

opravené doklady vztahující se kopravené, případně vyměněná části díla (revizní knihy,

elektro ajiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
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7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu,azávad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášenízhotoviteli. Za prokazatelné nahlášení se považuje — telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Kontakty pro nahlášení:

mobilní a pevné servisní telefonní číslo: XXXXXXXXXXXX
faxové číslo:

e-mail: XXXXXXXXXXXXX
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vznikléobjednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedloke vzniku vady.

XIV.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknouobjednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stava není-li to možné, v penězích.

2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena.

3. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém & věcech určenýchkzabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučněsvým jednáním.

, XV.
Urok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je—li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4 této Smlouvy, je povinenuhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury zakaždý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené V čl. IV. 2 této Smlouvy, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatýden prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatýden prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutémuharmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každýi započatý den prodlení.

5. Za porušení povinností mlčenlivosti specifikované včl. VII. 6 této Smlouvy jezhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení povinnosti
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6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,— Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý

zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

9. Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků zprodlení a smluvních pokut,

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XVI.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve

smyslu ustanovení 5 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím

roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce

zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy

v následujícím roce.

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní

strany vylučují aplikaci ustanovení 5 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek

ruší vždy od počátku.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho

vyklizení na náklady zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení

smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení

týká jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve

smyslu ustanovení 5 1765 odst. 2 OZ.
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XVII.
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou—li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně neboúplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bezzbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplněmtéto povinnosti zakládá právo na nahradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomtobodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se toostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomtopřípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovenímplatným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účeluustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závaznýchprávních předpisů České republiky.
3. Zhotovitelje podle 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejnésprávě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobít přivýkonu fmanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejnýchvýdajů.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijípříslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením čj 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodníchzvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenouadhezním způsobem ve smyslu ustanovení 5 1798 a násl. OZ. Ustanovení 5 1799 a 5 1800OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoříjejí nedílnou součást.
5. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto

uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této Smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve forměčíslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvníchstran.

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatelobdrží 2 vyhotovení.

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravéasvobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svýmivlastnoručními podpisy.

9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvnímistranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
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10. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru

smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako

„zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že řádné a včasné uveřejnění Smlouvy

v registru smluv zajistí a za toto uveřejnění bude vůči poskytovateli odpovědný objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Výkaz - výměr

Příloha č. 3: Poučení o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami ve

VVaÚpVZD '

Příloha č. 4: Pravidla práce

 

 

V Brně dne 9. října 2023 V Brně dne 6. října 2023

za zhotovitele
za objednatele

Zdeněk Topinka
Vrchní rada

jednatel plk. PhDr. Dušan Gáč, MBA

ředitele Vazební věznice a ÚpVZD Brno
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika- Vězeňská služba České republiky
Sgudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

ICO: 00212423

 

 

 

 

 

 

  

Název dodavatele (obchodní firma nebo název) PB SAD s.r.o.

Sídlo/místo podnikání (celá adresa vč. PSČ) Popelova č. ev. 8345, 620 00 Brno

Právní forma s,r,o,

IČO 07457146

DIČ nepřiděleno

Zástupce dodavatele Zdeně Topinka

Kontakt na zástupce dodavatele . _
(tel., e-mail, ID datové schránky)  
 

 

Nabídková cena v Kč bez.

DPH
Sazba a výše DPH v Kč Nabidkova cena v Kc vc. DPH

 

   1 274 636,00 0 1 274 636,00
 

 
 



č. Název cena za MJ

odstraněnístaré konstrukce 33 00 _

D+M ocelové konstrukce 33,00

4 00 ,' „

hmot 0 85

likvidace 1,00

staveniště vstu součinnosts investorem 2,00 ;] \ -

Název cena za MJ

odstranění staré konstrukce 50 00 "

D+M ocelové konstrukce 50 00

400
hmot 4 "

likvidace 1,00 fn

staveniště součinnosts investorem 00 'šw:

velké ko 6 00 146 096,00

malé 4 00 99 515 00

DPH 
ocelová konstrukce

nosná konstrukce | 120

výplň - kari síť drát 8 mm, velikost oka 150 x 150 mm

olemování mezi kójemi kvůli předávánívěcí — plech 1,5 mm

povrchová úprava - žárové zinkování



„Brno - Oprava bezpečnostní zámečnické konstrukce stropů vycházkových kójí ve vnitroblok“
 

POUČENÍ

o zásadách chování vstupujících osob při styku s včzněnými osobami ve
Vazební věznici a Ustavu pro výkon zabezpečovací detence Brno

Při příchodu na hlavní vstup do Vazební věznice & ÚpVZD Brno (dále jen „věznice“) je třeba předložit
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Na vstupní bráně je vstupující povinen vždy
předložit zavazadlo ke kontrole, případně se podrobit osobní prohlídce.

Do věznice je zakázáno nosit jakékoliv lihoviny, léky, drogy, mobilní telefony, SIM karty, telefonní
karty a další nepovolené předměty, které mohou ohrozit výkon vazby či výkon trestu odnětí svobody.
V případě, že vstupující osoba má zbraň, nebude vpuštěna do objektu věznice. Osobám v podnapilém
stavu nebude vstup do objektu věznice povolen.

Při jakémkoliv styku s vězněnými osobami (obviněnými a odsouzenými) a chovanci ústavu pro výkon
zabezpečovací detence je povinen dodržovat limitující ustanovení příslušné právní úpravy (z.č.
293/1993 Sb., z.č. 169/1999 Sb., z.č. 129/2008 Sb., vyhl. č. 109/1994 Sb.,vyh1. č. 345/1999 Sb.),
zejména je zakázáno zneužívat vězněné osoby k různým úsluhám, využívat jejich práce pro osobní
prospěch, přijímat od nich jakékoliv předměty (výrobky apod.), zprostředkovávat jim jakékoliv vzkazy
& spojení osobního charakteru mimo věznici (dopisy, osobní návštěvy příbuzných apod.) a předávat
jim různé předměty a potraviny, jako např. tabákové výrobky, kávu, lihoviny, léky a různé chemikálie.
Je zakázáno ve'st s vězněnými osobami osobní rozhovory o mimopracovní problematice, sdělovat jim
údaje osobního charakteru (adresy bydliště, telefonní čísla apod.), ani své poznatky související s
chodem věznice. V případě porušení uvedených zásad je vstupující osoba povinna odmítnout
požadované služby vězněné osoby a neprodleně sdělit tuto skutečnost zaměstnanci věznice.

Osobní věci je nutno odkládat jen na místo, které určí zaměstnanec Vězeňské služby České republiky
(dále jen „VSČR“).

Vstupující osoba dbá pokynů příslušníka nebo občanského zaměstnance, který zajišťuje její doprovod
& nevzdaluje se z jeho dosahu. '

V případě získaných poznatků směřujících !( přípragě útěku vězněné osoby je vstupující osoba
povinna tuto skutečnost ihned oznámit zaměstnanci VSCR.

Případy jakéhokoliv porušení uvedených zásad, byť i z nedbalosti, budou řešeny dle jejich rozsahu &
intenzity přestupkovým řízením nebo v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu bude
zahájeno trestní stíhání. Takové vstupující osobě bude zakázán vstup do věznice. Toto poučení je
vydáno v zájmu preventivní ochrany osob proti negativnímu vlivu vězněných osob.

Dnešm710 dne isem bvl poučen/a) o zásadách chování při stvku s vězněnými osobami a povinností

ieiich dodržování.

Jméno, příjmení:

číslo občanskéhoprůkazu / cestovního pasu /:
Poučen dne:

Podpis:

Název a adresa vysílající organizace :

Poučeníprovedl (jméno, příjmení):
Datum: podpis:



Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Vazební věznice a ústavu pro
výkon zabezpečovací detence Brno.

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Vazební věznice & ústavu pro výkon zabezpečovací

detence Brno, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto
podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla, musí dodavatel stavby dodržovat, tak aby byl

průběh realizace díla bezproblémový & nedocházelo k časovým prodlevám při realizaci:

. po podpisu RS a před předáním staveniště zhotoviteli je nutno podat žádost za účelem

vystavení povolení zvláštního vstupu zaměstnancům zhotovitele, žádost musí být opatřena
razítkem zhotovitele,

o zhotovitel umožní přístup na pracoviště jen těm osobám, které jsou uvedenyv seznamu

schválených osob dodavatele, včetně subdodavatelů ajejich pracovníků

. musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem, zejména pak o

styku s vězněnými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání
materiálu a nářadí atd.,

. věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob zhotovitele, které budou požadovat vstup
do věznice,

. požadujeme aktuální seznam vozidel (typ vozidla, SPZ) a seznam řidičů od jiných subjektů
než těch, které budou vykonávat pracovní činnost,

0 v dostatečném časovém předstihu požadujeme soupis prací za účelem posouzení jednotlivých

technologických postupů & fází výstavby z hlediska zásad vnitřní bezpečnosti VVaÚpVZD,

tento dokument musí odpovědná osoba zhotovitele stále v časovém předstihu aktualizovat,

. při prováděné pracovní činností musí být Vždy po ukončení prací zajištěno lešení proti

možnému zneužití odsouzenými, zejména pak je nutno věnovat pozornost v případech prací
v blízkosti zakázaného pásma,

0 pracovní činnost musí být vždy vrovině stavebně technických prvků dokončena (mříže,

žiletkové oplocení, vchody na budovy — katry, signalizace vstupů — el. zámky),

. vozidla budou parkovat na odstavném parkovišti určeném věznici,

. nářadí přinesené do věznice (el.vrtačky a další zařízení) budou důkladně kontrolována

popřípadě zajištěna proti zneužití,

o v dostatečném časovém předstihu budou stanoveny termíny vyvážení odpadu,

o pracovní doba zhotovitele bude maximálně od 7:00 do 18:00 hod vpracovní dny, je nutné

počítat s cca 30 min. zdržením při průchodu branou věznice, důvodem je nutnost prohlídky
osob i jejich zavazadel,

. další možná omezení a pravidla při realizaci díla budou upřesněna & specifikována s vítězným

uchazečem po podpisu RS.

Zhotovitel musí počítat s omezení při realizaci díla a přizpůsobit se, proto již do celkové doby

realizace díla doporučujeme, zohlednit možné průtahy a čas na realizaci díla, které odpovídají místu a
podmínkám vězeňského zařízení.

Veškerá porušení Pravidel pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu VVaÚpVZD Brno

budou jednotlivě posuzována zadavatelem & uvedena v samostatném zápisu. Dotčený dodavatel se

může vystavovat sankcí až 10 tisíc za každý jednotlivý případ. Tato sankce je pak odečtena z hodnoty

bez DPH za pravidelnou měsíční fakturaci za skutečně provedené práce.


