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statutární město Zlín
se sídlem Zl
zastoupené
zástupce ve
zástupce ve věcech technických:
odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČ: 00283924
DIČ:
bank ská spořitelna a. s.,
tel.:

(dále jen „objednatel")
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JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4.
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
IČ:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajské , oddíl C, vložka 22671
ban
tel.:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/23/V00022486

Článek I.
Předmět smlouvy

1, Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa"
(dále jen „dílo"),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výstavbě workoutového hřiště o
rozměrech 7 x 12 m. Workoutová sestava je navržena jako komplexní a multifunkční sportovní
zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její využití pro venkovní
cvičení, posilování a další. Na dopadovou plochu z lité pryže navazuje zpevněná plocha pro umístění
laviček, stojanů na kola a odpadkového koše.

Přístup na hřiště je po novém chodníku š. 1,20 m, který navazuje na stávající málo frekventovanou
místní komunikaci.
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Mezi chodníkem a stávajícím betonem u garáží je podmíněno zachování průjezdu ke studni pro
požární vůz - cisternu, za účelem čerpání vody. Plocha mezi chodníkem a betonem bude zpevněna
zasakovací dlažbou.

Před zahájením stavebních prací Je zhotovitel povinen zajistit povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace.

4,

(příloha č. 4 výzvy k podání nabídky), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné
zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3
výzvy).

5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcné definuje
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a
technického řešení díla.

6. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je;

a)
b)
c)

d)

e)

g)
h)
i)
j)

k)

m)

n)
o)

P)

q)

s)

vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení
do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného
projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a
následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora
BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického charakteru
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dví/g
geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK,
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich
záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy
v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě
kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Předání bude ve dvou
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě - 1x .pdf. 1x .dgn, 1x
•dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude
předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů
(změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne

lem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky Magistrátu města Zlína,

zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu
předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků
a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém
jazyce)
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t) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
u) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
v) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a 

fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
w) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1, Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce "Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa", a to;

a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném 
rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobné prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek lil.
Účel díla

Účelem díla je vybudování workoutového hřiště, zpevněné plochy a přístupového chodníku.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad říjen 2023)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

2, Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 
Vlil. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za
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nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku Vlil. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou 
dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místem plnění je ul. Panská, Zlín - Štípa; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

1 097 634,33 
230 503,21 

1 328 137,54

Kč bez DPH 
Kč DPH (21 %) 
Kčvč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří 
součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně 
i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobu 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je 
den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plněni.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
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a. dokončení a předání kompletního díla
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebráni 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní 
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná kdani, proto se pro práce zařazené do 
číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 
podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovítef je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.

4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na 
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace 
byla uvedena v soupisu skutečné provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném 
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o 
odsouhlasení soupisu skutečné provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen 
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případné cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že
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částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom. kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech
dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. Vil bod 6 jsou nesprávná.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy:
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-ll již
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše
částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za
neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vlil.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za prokurista, za
objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku ktéto smlouvě,
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína,
příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich Jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku Vlil. bodu 1 této smlouvy a
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou
č, 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě
provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými
činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví pří prácí na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti:

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve 
smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak,

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízeni a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy,

e. zhotovitel Je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek X.
Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel 
objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.

2.

1.

2.

3.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím
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protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž
uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede
důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
a. předávací protokol

b. stavební deník

c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Příloha č.14 ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních
v elektronické formě na CD - 1x , pdf., 1x .dgn ,1xdwg

d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK,
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich
záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technická mapy
v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě
kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Předání bude ve dvou
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě - 1x .pdf. 1x .dgn, 1x
.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude
předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů
(změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne

olem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky Magistrátu města Zlína,

e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle
ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz,
kontrolu a údržbu v českém jazyce)

f. doklady o likvidaci odpadu

g. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu
článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací
díla až do předání a převzetí díía objednatelem dle číánku Xí. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou
částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele.
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků
provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedenou pojistnou smlouvu bude udržovat
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve
smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku IX. bod 4. ani v náhradní
lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla
dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.



Smlouva o dílo:" Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa "

Článek XII!.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod
4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně
dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této
smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od ujícím
způsobem

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením,
či živelnými pohromami.

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč
za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-II zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i
započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným
způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
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pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí 
dohodnutého termínu.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2, této smlouvy, 
tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. této smlouvy, 
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.

9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za 
každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se 
změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč.

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XVI.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně které je v prodleni.

Článek XVII.
Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní 
užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je 
dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
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Smlouva o dílo:" Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa"

Příjezd na místo provádění stavby je prostorově omezený, 
mechanizací.

Vjezd je možný pouze malou

3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

4. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po 
skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude 
uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady 
objednateli (čl. XI. této smlouvy).

5. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

6. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVMl.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to v případě:

a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,

b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel neplní některou z povinností či 
neposkytne součinnost podle této smlouvy a neodstraní takové porušení ani v dodatečné lhůtě 30 
dnů, kterou mu zhotovitel poskytne na základě své písemné upomínky,

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
věznění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. 
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinností správce a
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Smlouva o dílo:" Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa "

subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/adpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v
této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své
vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

schválení finančních prostředků: ______________________________________________________________________________

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 20.3.2023, č.j. 40/6R/2023, RO 11/23 T3; 17.7.2023, č.j. 68/14R/2023, RO 29/23 T10

schváleni veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 7. 8. 2023, č.j. 76/15R/2023 _____________

schválení uzavřeni smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 25. 9. 2023, č.j. 77/18R/2023

- 9. 10, 2023
Ve Zlíně dne Ve Vsetíně dne 02. 10. 2023

objednatel
zhotovitel

JASY Vsetín s.r.o.

jednatel společnosti

Jodpovídá odbor daUm přOnHsní podpis
datum
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 372023
Stavba: Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín • Štípa

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín, m.č. Štípa Datum:

Zadavatel: IC:
SM Zlín DIČ:

Uchazeč: IC; 25860852
JASY Vsetín s.r.o. DIC: CZ25860852

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel; IC:
DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH 1 097 634,33

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 1 097 634,33 230 503,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 328 137,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 372023

Stavba: Workoutové hřiště na ui. Panská, Zlín - Štípa

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Zlín, m.č. Štípa

SM Zlín

JASY Vsetín s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH IC2K) Cena s DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

SO 101 Workoutové hřiště

1 097 634,33

83 300,00

1 014 334,33

1 328 137,54

100 793,00

1 227 344,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín * Štípa

Objekt;

SO 000 • Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO; CC-CZ:
Místo; k.ú. Štípa u Zlína Datum; 00.01.1900

Zadavatel: IC:

SMZIín DIČ;

Uchazeč; IČ; 25860852

JASY Vsetín s.r.o. DIČ: CZ25860852

Pr IČ:
DIČ:

Zpr IČ;
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 83 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 300,00 21,00% 17 493,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 100 793,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpi Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa

Objekt:

SO 000 • Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Štípa u Zlína

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

SM Zlín

JASY Vsetín s.r.o.

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 00.01.1900

Cena celkem [CZK]

83 300,00

83 300,00

30 800,00

19 000,00

7 000,00

26 500,00
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SOUPIS prací

stavba:

Workoutové hřiště na ul. Panská. Zlín - štípa

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Štípa u Zlína

Zadavatel:

Uchazeč:

SMZIín

JASY Vsetín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 00.01.1900

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 800,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou koml... 1,000 14 000,00 14 000,00

w Vytýčeni stavby a inženýrských sítí
w 1 1,000

2 K 0123030R1 Geodetické práce po výstavbě
Komp"

1,000 12 000,00 12 000,00

w Zaměření skutečného provedení stavby
w 1 1.000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 8,000 600,00 4 800,00

w 8 8,000

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000,00

I ^ K 031002000 Souvisejíc! práce pro zařízení staveniště
KoŤfipr

1,000 2 000,00 2 000,00

w vypracování projekt.dokumentace pro ZS, případná příprava
území pro ZS

w 1 1.000

5 K 032002000 Vybavení staveniště
Kompr

1,000 5 000,00 5 000,00

w
zpevnění plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení
mobilních buněk a skladů,

w
oplocení staveniště, mobilní WC. jeho připojení na Inženýrské
sítě,

w 1 1.000

6 K 039002000 Zrušeni zařízení staveniště
Komp

1,000 12 000,00 12 000,00

w Odtsraněni objektů ZS a uvedení jeho plochy do původního
stavu

w 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kompl. 2,000 3 000,00 6 000,00

w statická zkouška únosností pláně a ověření )čínnosti zesílení
podkladní vrstvy

w 1+1 2.000

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl. 1,000 1 000,00 1 000,00
w 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 26 500,00

9 K 094002000.1
Ostatní náklady souvisejíc! s výstavbou - ostatní
náklady z obchodních bodmínek smlouvy

komple
t 1,000 6 500,00 6 500,00

w Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v
dokumentech vyhlášené soutěže

w a dalších, především obchodních podmínek smlouvy
w 1 1,000

10 K 094002000.2
Ostatní náklady související s výstavbou - dopravné
inženýrská opatřeni

komple
t 1,000 20 000,00 20 000,00

w

w
w

Projednání a realizace dopravního značení pří výstavbě -
předpoklad pouze

upozornění na výjezd vozidel stavby

1 1,000
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krycí list soupisu prací

stavba:
Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa

Objekt;

SO 101 - Workoutové hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

SM Zlín

Uchazeč:

JASY Vsetín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

Poznámka:

k.ú. Štípa u Zlína
CC-CZ:
Datum:

IC;
DIČ:

IC:
DIČ;

IC:
DIČ;

IC:
DIČ:

00.01.1900

25860852

C225860852

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

1 014 334,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

1 014 334,33

Výše daně

213 010,21

0,00

Cena s DPH CZK 1 227 344,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Daturn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 6 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa

Objekt:

SO 101 - Workoutové hříště

Místo: k.ú. Štípa u Zlína

Zadavatel: SM Zlín

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

JASY Vsetín s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 014 334,33

1 014 334,33

1 - Zemní práce 76 749,55

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 20 553,75

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 57 234,95

2-Zakládání 5 580,00

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 30 927,31

4 - Vodorovné konstrukce 5 000,00

5 - Komunikace pozemní 319 384,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 480 159,29

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 7 880,70

998 - Přesun hmot 10 864,65
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SOUPIS prací

Stavba;

Objekt:

Workoutové hřiště na ul. Panská, Zlín - Štípa

SO 101 - Workoutové hřiště

Místo: k.ú. Štípa u Zlína Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč:

SM Zlín

JASY Vsetín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZKJ Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem 1 014 334,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 014 334,33

D 1 Zemní práce 76 749,55

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

m3 52,928 150,00 7 939,20

W

W
vv
w
w
w

(20+33+21’0.25)’0,42^(7+9+45+(65-r60-30,5-
21)’0,25)'0.3+(84+9+30,5)’0.3
odpočet odhumusování
-195’0,15
odpočet konstrukcí
-9*0.35
Součet

85,328

-29,250

-3,150
52,928

2 K 132251101
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 do 20 m3

m3 0,525 580,00 304,50

w
w

Rýha pro silniční obrubník
0.35*0.3*5 0,525

3 K 133251101
Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy
těžitelnosti 1 skupinv 3 do 20 m3

m3 2,000 1 850,00 3 700,00

w
w

Patky pro osazení workoutové sestavy- předpoklad
2 2,000

1

! 4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

m3 55,453 230,00 12 754,19

w 52,928+0.525+2.0 55,453

5 K 162751119

Vodorovné prerňištehi výkopku nebo sypánihy pó
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000
m

m3 166,359 100,00 16 635,90

w 55,453*3 166,359

6 K 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

90,870 350,00 31 804,50

w 63,453*1,7 90,870

7 K 181152302
Oprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 140,125 15,00 2 101,88

w
w

Zpevněné plochy
20+33+7+9+45+5*0.6+í65+60-30,5>*0.25 140,125

8 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 100,625 15,00 1 509,38

w
w

Hřiště a plocha z dekoračního kamene
84+9+30,6*0,25 100,625

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 20 553,75

9 K 184818243

Ochrana kmene bedněním před poškozením
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky
bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do
700 mm

kus 1,000 500,00 500,00

w 1 1.000

10 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 195,000 65,00 12 675.00

w 195 195,000

11 K 162206113
Vodorovné přemístěni výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodněni, na vzdálenost ,
přes 50 do 100 m

m3 29,250 80.00 2 340,00

w
w

Mezideponie humózni vrstvy pro zpětné využití
195*0,15 29,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

•12 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním

m3 29,250 15,00 438,75

W Mezideponie
W 2925 29,250

13 K 113107131

Odstranění podkíadů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 9,000 100,00 900,00

w S 9,000

14 K 113107322

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 9,000 150,00 1 350,00

W 9 9,000

15 K 113154113

l-rézováni živičného podkladu nebo krytu s naiozenim
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

m2 2,500 280,00 700,00

w fi*n 5 2,500

16 K 113202111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 5,000 100,00 500,00

w .'i 5.000

17 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubkvdo 50 mm

m 6,000 150,00 900,00

W 5+2*0 5 6,000

18 K 979024442

Ucisténi vybóúranycn prvKU KomuniKaci oa
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár

m 5,000 50,00 250,00

W 5 5,000

D 18 Zemní práce - Dovrchové úpravy terénu 57 234,95

19 K 167103101
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodněni

m3 29,250 100,00 2 925,00

W 29,25 29,250

20 ^ K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naloženi, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m

m3 29,250 60,00 1 755,00

W Zpětný návoz humózni vrstvy z mezideponie
W 29,25 29,250

21 K 171211101
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 10,000 15,00 150,00

W 10 10,000

22 K 171111109
Uložení sypanin do násypů ručně Příplatek k ceně za 
prohozeni sypaniny sítem

m3 29,250 15,00 438,75

w 1 pro rozprostření v ploše
W 29 25 29,250

23 K 182211121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 20,000 150,00 3 000,00

W 20 20,000

24 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině tř, 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 320,000 25,00 8 000,00

W 320 320,000

25 K 181111122

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 
mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 20,000 25,00 500,00

W 20 20,000

26 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 128,000 80,00 10 240,00

w

w

Doplnění ornice - předpoklad - využity humózni vrstvy z 
přípravných prací

128,000

27 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v m2 320,000 28,00 8 960,00
rovině nebo na svahu do 1:5

W 320 320,000
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7 -------

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 13,260 145,00 1 922,70

W I pro zatravnéní ve svahu
W (320+20)*3,25/100 11,050
W 11,05*1,2'Přepočtené koeficientem množství 13.260

29 K 181451132
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu Přes 1:5 do 1:2

m2 20,000 50,00 1 000,00

W 20 20,000

30 K 183403113
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 640,000 5,00 3 200,00

W 2x
W 320*2 640,000

31 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 640,000 3,00 1 920,00

W 2x
W 320*2 640.000

32 K 183403152
Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do
1:5

m2 640,000 3,00 1 920,00

W 2x
W 320*2 640.000

33 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do
1:5

m2 960,000 5,00 4 800,00

W 3x
W 320*3 960.000

34 K 183403213 Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1 ;5 do 1:2 m2 40,000 6,00 240,00

W 2x
W 20*2 40,000

35 K 183403251 Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 40,000 3,00 120,00

W 2x
W 20*2 40.000

36 K 183403252 Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:6 do 1:2 m2 40,000 5,00 200,00

W 2x
W 20*2 40.000

37 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 60,000 10,00 600,00

w
w

3x
20*3 60.000

38 K 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury.
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře

m2 320 000 12 00 3 840,00
jednotlivé přes 20 m2 postřikem na široko v rovině
nebo na svahu do 1:5

w
w
w

I pro hnojeni ve svahu 
(320,00+20,00)*0,03
10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

10,200
11,220

42 K 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 
umětým hnojivém na široko

0,001 22 500,00 22,50

w

D 2

20,00*0.03/1000

Zakládání

0,001

5 580,00

43 K 275311126
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

íti3 1,200 4 650,00 5 580,00

w
w

D 21

Základy workoutové sestavy - předpoklad
1,2 1,200 

Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 30 927,31
—

44 K 213141112
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačnl, 
odvodňovacl, ochranné, výztužné nebo protierozni m2 240,750 25,00 6 018,75
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šiřky přes 3 do 6 m

w Plocha z dekoračního kamene
w 9 9,000
w Zpevněné plochy
w 20+33+7+9+45+84+5*0,5+(65+60)*0,25 231,750
w Součet 240.750

45 M 69311196
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 150o/m2

m2 9,450 29,00 274,05

w
w 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

9,000
9,450
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T----------
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 M 69311202 geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 m2 243,338 37,00 9 003,51

w
w

20+33+7+9+45+84+5’0,5+(65+60)*0,25
231,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

231,750
243,338

47 K 462451114
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu 
cementovou maltou IVIC-25

m3 6,380 2 450,00 15 631,00

w
w
w

w

w
w
w

70kg/m2

Pod obrubníky
5*0,5*70/2200
Zesílení spodní konstrukční vrstvy při nevyhovující únosnosti 

pláné, řešeno na základě 
zkoušek při realizaci v rámci AD 
{20+33+7+9+45+84)’70/2200
Součet

0,080

6,300
6,380

D 4 Vodorovné konstrukce 5 000,00

48 K 46321113R Rovnanina z dekoračního kamene frakce 63-160 mm m3 2,000 2 500,00 5 000,00

w 2 2,000

D 5 Komunikace Dozemní 319 384,13

49 K 564710001

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0 
-16 mm
s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 

m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 84,000 70,00 5 880,00

w 84 84,000

50 K 56485101R
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 150 mm

m2 55,500 210,00 11 655,00

w
w
w
w
w
w

Pod silničnimi obrubníky - frakce 32-63 
5*0,5
Frakce 32-63, při vyhovující únosností pláné frakce 0-63
Pojížděné plochy
20+33
Součet

2,500

53,000
55.500

51 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 69,000 175,00 12 075,00

W Frakce 0-63
W 20+33+7+9 69,000

52 K 56486101R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 129,000 240,00 30 960,00

W

W

W

W

W

W

Frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláné frakce 0-63 
Komunikace pěší - pochůzné 
45

Podklad pod dopadovou plochu - frakce 16-32 
84

Součet

45.000

84.000 
129,000

w
w

Náhradní položka-vytmelení spáry mezi stáv.konstrukcí 
5+2*0,5 6.000

W

W
Síť 150/150/6 mm 
7*2*1,25*3,030/1000 0,053

58 K 91973211R Úprava povrchu cementobetonového krytu česáním m2 7,000 250,00 1 750,00

w 7,000

59 K 5?92t111R
Ručně litý pryžový povrch EDTM tl. 60 mm - 
viz vÝkr.č.1Q-3 a 10-5 - kompletní

m2 84,000 2 040.00 171 360,001

w 84 84,000

W 45 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 45*1.03'Přfinofttené koeficientem množství 46,350
€

62 K 596211220

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl, do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy do 50 m2

m2 20,000 280,00 5 600,00

W 20 20,000

63 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 20,085 387,00 7 772,90

W 20-0,5 19,500
w ,03 ‘Přftpnňfená knefidentem množství 20,085

64 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 0,515 664,00 341,96

W 0,5 0,500
w 0,5*1,03 'Přftooóffiná koeficientem množství 0.515

65 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním ti. 80 
mm, oro olochv do 50 m2

m2 33,000 280,00 9 240,00

W 33 33,000

66 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
nřírodní

m2 33,990 393,00 13 358,07

W 33 33,000

w 33*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,990

n 9 Ostatní konstrukce a Dráče, bourání 480 159,29

67 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opérou z betonu prostého, do lože 
z betonu orostého

m 5,000 290,00 1 450,00

W Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 0 - 20 mm
W 3 3,000

W Obrubník přechodový
W 1+1 2,000
W Součet 5,000

68 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 3,045 153,00 465,89

W 3 3,000

w 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

69 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový f000xí50xí50- 
250mm

m 2,030 467,00 948,01

W 2 2,000
w 2*1,015'Přepočtené koeficientem množství 2,030

70 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 65,000 285,00 18 525,00

'W Zapuštěné obrubníky 100/250
W 65 65,000

71 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 127,500 153,00 19 507,50

W I pro obrubníky s převýšením
W 65+60 125,000

w 125*1.02 ’Přepočtené koeficientem množství 127,500

72 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 60,000 285,00 17 100,00

W Obrubníky 100/250 mm s převýšením
W 60 60,000

73 K 91637121R
Osazeni skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
kovového, kotveného zemními kotvami dl.0,8 m po cca 
1.0 m

m 10,362 220,00 2 279,64

W 6,28*1,65 10.362

74 M 2724518R
obrubník zahradní ocelový tl. 6 mm, galvanicky 
Dokovemvv. 150 mm

m 10,557 250,00 2 639,25

'W 10,35 10,350
w 10,35*1,02'Přepočtené koeficientem množství 10,557

75 M 13021016
tyč ocelová kruhová žebirková DIN 488jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 18mm

t 0,018 75 000,00 1 350,00

w Kotvy délky 800 mm
W 10*0,8*2,0*1,1/1000 0,018

76 K 919111112
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém 
krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 
přes 60 do 80 mm

m 3,200 100,00 320,00

w 0,8M 3,200
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w

D 99

1,000

Přesun hmot a manipulace se sutí 7 880,70

87 997221551
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

9,340 200,00 1 868,00

w
w
w

Předpokládaná skládka Suchý Důl 

Kamenivo
9,340

88 , K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t 112,080 12,00 1 344,96

započatý 1 km přes 1 km
w 9,34*12 112,080

89 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na t 3,677 200,00 735,40

vzdálenost do 1 km
W
w
w
w
w
w
w

Odvoz k využití na jiných stavbách

Frézovaná živice
2,5*0,05*2,35
odvoz k recyklaci
Beton
(9*0,15+5*0,15*0,25)*2,2 
Součet

0,294

3,383
3,677

90 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

44,124 12,00 529,49

W 3.677*12 44,124

91 K 997221655
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

9,340 310,00 2 895,40

W 9,34 9.340

92 K 99722186R Poplatek za recykliaci 3,383 150,00 507,45

W Beton
W (9*0,15+5*0,15*0,25)*2,2 3,383

D 998 Přesun hmot 10 864,65

93 K 998222012
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní 
vzdálenost do 200 m

t 72,431 100,00 7 243,10

94 K 998222198
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 72,431 50,00 3 621,55
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