

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

na měsíc: Říjen 2023

 Stavba:  
Objekt:  
Část:

 Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
SO 01/2 - ST Ostrava - PO I

 Správa železnic, státní organizace  
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

04.10.2023

**TO Suchdol**

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3									
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t									
853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t				Suchdol n.O.- Odry	km 7,500 -9,800	výluka 13.a 16.10.			
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus									
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km									
862	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				Suchdol.O. - Odry	7,700 -9,750	Výluka 13 a 16.10.			
660	5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t									

**VRN**

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod