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Evidenční číslo smlouvy objednatele:  631/OÚR/23 

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: ……………. 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 Xxx, referentka oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: xxx 

 20028-1721604319/0800 

IČO: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

2. Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o.  

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí ateliéru Dopravní projekce 

 na základě plné moci 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí Kanceláře Ostrava 

- osoba zodpovědná za PD : xxx, vedoucí Kanceláře Ostrava  

ID datové schránky:  ay4ur5q 

Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 45306605 

DIČ: CZ45306605 

 

 

 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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II. 

Základní ustanovení  

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu  zn. 

VZ/304 /OÚR/23 - Parkoviště Frýdecká,  PD a AD rozhodla vedoucí odboru územního 

rozvoje dne   18.9.2023. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné 

oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana 

zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto 

smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení 

smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované 

změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 3.000.000, - Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 

jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 

k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od 

podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 

pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 

musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a 

že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 

smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 

nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na spolufinancování předmětu této smlouvy 

i následné realizace stavby z dotačních prostředků. Vzhledem k tomu, že ke dni podpisu této 

smlouvy není znám konkrétní dotační titul, zavazuje se objednatel po podpisu této smlouvy 

bezodkladně zhotovitele informovat o konkrétním dotačním titulu a zároveň sdělit zhotoviteli 

veškeré podmínky, které je nutno pro poskytnutí dotace dodržovat. Ode dne obdržení těchto 

informací se zhotovitel zavazuje plnit předmět smlouvy a vyhotovit veškeré dokumenty v 

souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace.  

 

III. 

Předmět díla 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracování 

projektové dokumentace (dále též „dílo“), včetně inženýrské činnosti, pro stavbu č.23068  – 

„Parkoviště Frýdecká“ v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí – společného povolení (dále také 

„DUSP“) včetně inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (dále jen „IČ pro 

ÚRSP“), součástí předmětu díla je zajištění podání žádosti společného povolení (DUSP); 

b) zhotovitel zpracuje propočet stavebních nákladů 

c) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (dále také „PDPS“) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu 

výměr pro výběr zhotovitele; 

d) součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (dále také „AD“) v průběhu stavby. 

2. návrh nového parkoviště s cílem vytvoření maximálního možného počtu parkovacích stání při 

dodržení platné legislativy, povrch parkovacích stání bude tvořen zatravňovací distanční  

dlažbou přírodní barvy lemované silniční obrubou, vodorovné dopravní značení V 10, 

vymezení stání bude dle platných TP, náhradní výsadba zeleně sloužící jako izolační zeleň, 

součástí díla bude odvodnění nových ploch ; 

3. Součástí předmětu díla je:  

a) provedení potřebných průzkumů hydrogeologického, geotechnického apod., rozborů, 

statických posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zapracování jejich 

závěrů do DUSP; 

b) výškopisné a polohopisné zaměření bude provedeno oprávněnou osobou před 

vypracováním DUSP 

c) požadavek na rozdělení projektové dokumentace na jednotlivé stavební objekty, včetně 

výkazů výměr; 

d) zapracování požadavků na výsadbu zeleně, případné kácení je nutno provádět dle 

rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova a toto vyspecifikovat 

v DUSP; 
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e)   geologické posouzení vlivu navrženého opatření v případě, že bude voda zasakována, bude 

provedeno odborně způsobilou osobou; 

f)   vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) dle zákona č. 

309/2006 Sb., provedený odborně způsobilou osobou; 

g) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DUSP a PDPS a 

vyplynou při inženýrské činnosti; 

h) zajistit souhlasy se vstupy na pozemky  jiných vlastníků a podmínky pro uzavření smluv na  

jejich nemovitosti dle dočasného a trvalého záboru pro stavbu     

i) zajistit  všechny podmínky správců inženýrských sítí  a zapracovat  do  prováděcí 

dokumentace všechny podmínky přeložek vyvolané stavbou  

j) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zapracování 

veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací do dokumentace; 

4. DUSP, PDPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo 

možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.  

 

5. DUSP a PDPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a ČSN. 

Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a uvede předepsané 

kontrolní zkoušky. 
 

6. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 
zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě Součástí PD ( DSP +DPS) bude i CD nosič s 
kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby samostatně ve formátu *dgn, samostatně 
ve formátu *pdf, a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet) ve formátu  excel, *XML. 

 

7. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

7.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto 

skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup 

7.2. před zahájením prací za účelem upřesnění prací svolá zhotovitel vstupní jednání 

(konzultaci), projektovou dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na 

jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců 

Magistrátu města Havířova, oddělení investic a oddělení dotací odboru územního rozvoje, 

odboru životního prostředí, odboru komunálních služeb, Stavebního a silničního správního 

úřadu, zástupce vlastníka (ekonomický odbor MMH, majetkoprávní oddělení). O těchto 

jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy. 

7.3. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla 

7.4. bude se účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla 

7.5. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti objednatele. Návrh 

odpovědi  na případné dotazy k dokumentaci a posoudí v části týkající se předmětu plnění 

nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Úplata  

za  tuto činnost  je součástí ceny za plnění dle čl.V odst.1 této smlouvy 

7.6. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho 

části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

poddodavatelů (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) nebo který byl upraven v souladu s odst. 5.7. 

tohoto článku smlouvy. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou 

v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl 

pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo 

poddodavatel, kterého v souladu s odst. 5.7. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 
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7.7. smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního 

splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, že 

k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se nového 

poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou 

v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,  

d) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů, 

e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje, akceptací se rozumí uzavření dodatku k této 

smlouvě, kterým bude změněna Příloha č. 2 této smlouvy. 

7.8. bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby do 

trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě AD za níže uvedených podmínek: 

a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k zahájení 

výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.  

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 80 hodin. 

c) Honorář za výkon AD za jednu hodinu se sjednává ve výši 700,- Kč bez DPH. Částka 

zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady související s 

výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, 

telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.  

     Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí 

faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského 

dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve 

fakturovaném měsíci (viz Příloha č. 3 této smlouvy) 

     Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé 

nesplnění povinnosti k výkonu AD, přičemž uplatněním nároku na zaplacení smluvní 

pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši.  

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření 

samostatné smlouvy o výkonu AD, zavazují se smluvní strany takovouto smlouvu bez 

zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu AD nesmí být v rozporu 

s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo. 
 

8.Zhotovitel se rovněž zavazuje, že  

osoba zodpovědná za vyhotovení projektové dokumentace, jejíž doklady o potřebné 

kvalifikaci zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy  se bude účastnit 

jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude v projektové dokumentaci uvedena 

jako  osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.  

. 

 Změnu těchto osob po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nové osoby musí splňovat požadavky objednatele, jak byly stanoveny 

v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn, že zhotovitel je povinen 

k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci 

zadávacího řízení pro uvedenou osobu.  
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9. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeném v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou 

smluvních stran. 

 

10. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

Dokumentace pro společné povolení DUSP v tištěné podobě                              4 vyhotovení 

Elektronická podoba DUSP (ve formátu *dwg a *pdf)  2 CD nosič 

Dokumentace PDPS v tištěné podobě  6 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě  2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml)  1 CD nosič 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml)  1 CD nosič 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za 

cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk DUSP                                           3025 Kč vč. DPH 

  Za jeden vícetisk PDPS                   3388 Kč vč. DPH 

 

11. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) být ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta. 

 

12. Zhotovitel se zavazuje , že on, ani  jeho případní poddodavatelé, nebudou, jakkoliv se účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. II odst.1 této smlouvy ( aby 

nedošlo ke střetu zájmů a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím řízení na 

realizaci stavby). 

 

13. Objednatel se zavazuje: 

- řádně dokončené dílo převzít 

- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých. 

 

 

IV. 

Termín a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech: 

a) dokumentace pro vydání – společného povolení (DUSP) včetně IČ do 100 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv) 

b) dokumentace pro provedení stavby (PDPS) do 30 kalendářních dnů od vydání 

pravomocného společného povolení (DUSP).  

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov – Město, odbor 

územního rozvoje, oddělení investic. 

 

 

V. 

Cena 

1. Cena za plnění veřejné zakázky malého rozsahu zn. VZ/304 /OÚR/23 - „Parkoviště Frýdecká,  

PD a AD“  činí: 

 

Cena za dokumentaci pro společné povolení DUSP včetně IČ  

Cena bez DPH  297 400,- Kč 

DPH 21% 62 454,- Kč 
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Cena vč. DPH 359 854,- Kč 

 

Cena za dokumentaci PDPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr: 

Cena bez DPH  50 000,- Kč 

DPH 21%  10 500,- Kč 

Cena vč. DPH                                                                                                    60 500,-Kč      

 

Cena celkem: 

Cena bez DPH  347 400,- Kč 

DPH 21% 72 954,- Kč 

Cena vč. DPH 420 354,- Kč 

 

2. Cena celkem uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše 

přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 

platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

 

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněním dojde ke 

změnám sazeb DPH nebo se zhotovitel, v době podpisu smlouvy neplátce DPH, stane plátcem 

DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH, 

sazba DPH a DPH v Kč podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

zdanitelného plnění. 

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za zajištění souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se 

zajištěním inženýrské činnosti, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za 

výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický, geologický, 

ornitologický či jiný nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na sondy 

atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 

jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění, a to v rozsahu PD za cenu dle odst. 1. článku V. této 

smlouvy, kdy se toto plnění považuje za samostatně zdanitelné dnem předání dokumentace, a 

dále výkonu AD, u kterého se smluvní strany dohodly dle čl. III. odst. 7.8 této smlouvy. 

 

3. Cenu za dokumentaci DUSP uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání DUSP, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli 

nejpozději do 10 dnů od předání DUSP. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit 

cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100 % 
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DPH a 10 % z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání pravomocného 

rozhodnutí společného povolení pro danou stavbu. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Cenu za dokumentaci PDPS uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání PDPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání PDPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na 

základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100 % DPH a 10% 

z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání stavby -  Parkoviště na ul. 

Frýdecké k užívání, nejpozději do dvou let ode dne převzetí dokončené PDPS objednatelem.   

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace PDPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

5. Daňový doklad musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy obsahovat i 

tyto údaje: 

- označení plátce: statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov – Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy) 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

- název projektu: 

       registrační číslo projektu:dle čl. II odst. 10. této smlouvy 

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na 

titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené (opravené) faktury. 

 

7. Doručení faktury zhotovitel provede buď v elektronické podobě do datové schránky 

objednatele uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy nebo v listinné podobě na podatelnu sídla 

objednatele. 

 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku. Změnu účtu 

zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2 této 

smlouvy.  

 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.). 
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b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 

základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

VII. 

Součinnost objednatele 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v 

důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

 

VIII. 

Použití dokumentace 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 

měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 

(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 

se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

 

IX. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let a začíná 

plynout ode dne předání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli stavby.  
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém 

termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 

sám neodstraní vady v termínu podle odst. 8 tohoto článku smlouvy nebo v jiném 

dohodnutém termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon 

autorského dozoru. 

 

 

X. 

Sankce 

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku V. odst. 1. této 

smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč. 

 

2.2. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 

Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, 

o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II. 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 

 

4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 

poddodavatelů, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z celkové 

ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ. 
 

5. V případě nedodržení povinností uvedených v bodu 8 článku III této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takto zjištěný 

případ. 
 

6. V případě nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru stanovenou v odst. 6.8. článku 

III této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 

každé jednotlivé nesplnění povinnosti.  
 

7. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že 

neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. až 6. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 

stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, 

ve kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat. 
 

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

11. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

13. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 

15 dnů ode dne doručení. 
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XI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. 

této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo 

objednatele poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. 

Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit 

prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen 

podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

 

XII. 

Zvláštní ujednání  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního 

dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení  

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku.  

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 
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3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení 

způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy .  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 

kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2. 

písm.  j) této smlouvy. 

c) zhotovitel nebo zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II. 

odst. 3. této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné 

dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním 

řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

22. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

V Havířově dne    9.10.2023  V Praze   dne   10.10.2023 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

                      e. p.   e. p. 

..................................................  ................................................. 

                       xxx                                              xxx 

vedoucí odboru územního rozvoje                                   Vedoucí ateliéru Dopravní projekce          

                                                                                          na základě plné moci     

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Název veřejné zakázky: 

 Popis části plnění, které bude plnit 

poddodavatel VZ/ 304   /OÚR/23 - „Parkoviště  na 

ul.Frýdecké  –  PD a AD“ 

 

Identifikace poddodavatele:  

1. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

Identifikace poddodavatele:  

2. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

Identifikace poddodavatele:  

3. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

 

 

 

 

V Praze     dne ……...….….. 

 

 

 

  

 .................................................................. 

                                                                                                 xxx 

                                                                                        Vedoucí ateliéru Dopravní projekce          

                                                                                          na základě plné moci     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba č.  – Parkoviště Frýdecká – PD a AD 

 

 17 

 

 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 
 

 

 
 

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


