
SMLOUVA O DÍLO
č. 2023/0482/OPS.DVZ (13/3224/2023)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35,Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ondřejem Grošem,starostou
(dále jen „objednatel")

2. VERTICO, s.r.o.
se sídlem: Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 27296148
DIČ: CZ27296148
zastoupena: Václavem Šavrem, Kamilem Petříčkem a Ing. Pavlem Martínkem,

jednateli
bankovní spojení: banka, a. s.
č. účtu:
zapsána v obch. soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23107
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

vČlánek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stabilizace skalního masivu pare.
ě. 733, k. ú. Bohnice", evidenční číslo OVZ/2023/0019 (dále jen „veřejná zakázka").
Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne
22. 9. 2023 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené
dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad
a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.
Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě
stanovených následující dílo: „Stabilizace skalního masivu pare. č. 733, k. ú. Bohnice"
(dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně
provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
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1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy,
jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická
řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály,
výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle technické zprávy, která byla součástí
zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a dle přílohy č. 1 této smlouvy - Soupisu
prací. Technická zpráva sloužící jako podklad pro realizaci díla byla zpracována Ing.
Alexandrem Kačorou, IČO: 86974289, se sídlem Pod Nouzovém 970/7, 197 00 Praha
9 - Kbely

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému
a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro
zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je pozemek pare. č. 733, k. ú. Bohnice, obec Praha.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření

této smlouvy.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31. 12. 2023.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí
v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé
na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka,
mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy
(záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku
kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato smlouva
uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.
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3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního
deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu
nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je
zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů
objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř.
dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou
součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této
smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“),
který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost.
Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty,
zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se
provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo
se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu
z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá
objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího čísla,
název díla,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
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5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele.
Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý,
oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že
objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí
zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. Y takovém případě se má za to, že objednatel dílo
nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla
a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této
smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy,
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy,
zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč.
seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační
dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně
jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení
nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

ČlánekVL
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky,
které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět
musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem
související úkony je stanovena takto:

919 122,80 Kč bez DPH
193 015,79 Kč DPH v sazbě 21 %
1 112 138,59 Kč včetně DPH

(slovy: devět set devatenáct tisíc sto dvacet dva korun českých osmdesát haléřů
bez DPH)

4/11

5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele. 
Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 
oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že 
objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. Y takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla 
a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy.
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5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, 
zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. 
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jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení 
nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VL
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, 
které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět 
musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem 
související úkony je stanovena takto:

919 122,80 Kč bez DPH
193 015,79 Kč DPH v sazbě 21 %
1 112 138,59 Kč včetně DPH

(slovy: devět set devatenáct tisíc sto dvacet dva korun českých osmdesát haléřů 
bez DPH)
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6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací.
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné
amaximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových
předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech
stavebních úprav a činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací a činností
tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem
řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění
než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná
znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy
za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně
postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv
pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady
a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně
platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným
technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany dřevin
při výstavbě podle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a podle arboristických
standardů SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti41(dostupné
na https://www.arboristickestandardv.cz/). a tyto zásady bude při provádění díla
dodržovat. Zhotovitel podpisem této smlouvy dále stvrzuje, že s těmito zásadami
a uvedenými dokumenty prokazatelně seznámil případné poddodavatele (vč. zahrnutí
těchto požadavků do smluv se poddodavateli) a své pracovníky provádějící vlastní práce.

7.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
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objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

7.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené
objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

7.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by
plnil sám.

7.7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby
musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací, o provedených zkouškách a další
údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel
adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak,
aby nedošlo ke škodě na této části díla.

7.9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup
na staveniště neoprávněným osobám.

7.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště
veškerou technickou specifikaci díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné
pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu o předání
a převzetí staveniště.

ČlánekVIII.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu
pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma
smluvními stranami a TDS, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami,
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDS. Při provádění stavby bude
postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou
dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
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Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem
V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady
díla uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy,
přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 2.000.000 Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce
v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne
od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

ČlánekXI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den
prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
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Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání 
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem 
V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních 
dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 
díla uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, 
přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 2.000.000 Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce 
v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne 
od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den 
prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 
Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
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11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení
druhé smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních
stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy,
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně
sjednávají.

ČlánekXII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech
určených k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

ČlánekXIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné.
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné
informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám,
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy,
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná
o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které
mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti
s plněním smlouvy.
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11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení 
druhé smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních 
stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, 
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní 

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost 
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně 
sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody
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12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se 
v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. 
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné 
informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, 
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající 
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, 
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné 
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná 
o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které 
mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti 
s plněním smlouvy.
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13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této
smlouvy zavázán sám.

ČlánekXIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených
v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2001 anásl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále
porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne;
v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň
5 kalendářních dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno
s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se
považuje za doručené nejpozději 10. kalendářním dnem po jeho uložení u provozovatele
poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní
stranou.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy
určuje následující kontaktní osobu:
Jméno: Ing. Pavel Martínek,
tel:
e-mail:

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje následující kontaktní osobu:
Jméno: Jiřina Smejkalová,
tel: +420 222 805 769,
e-mail: iirina.smeikalova@praha8.cz.

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou
smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové
změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským
zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně
závazné předpisy.
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15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné
telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno
a předáno písemně v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“).

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona
o registru smluv.

15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

15.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené
podpisy.

15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupisprací (výkaz výměrj

1 1. 10. 2023
V Praze dne....................... V Ústí nad Labem dne 09. 10. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele: VERTIGOA
Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústi nad Lobem

Provozno o korespondenční adreso:
02 Děčín IV
MM

Ondřej Ing. Pavel Martínek,
jednatelé

Doložka dle § zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 27. 09. 2023, č. Usn RMC 0368/2023

Správce 1 1. 10. 2023
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Strana: 1/1

Přípravné a dokončovací práce, inženýrská činnost

Popis: pro celou stavbu

Pol. Základní popis MJ Počet MJ JC Cena celkem

1. Přípravné práce
1.1 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 KČ 10 000,00 Kč

vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště apod.
zřízení + odstranění

1.2 Dočasná ochranná opatření kpl 1,000 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
ochrana přilehlé nemovitosti
zřízení + odstranění
Celkem za 1. Přípravné práce 35 000,00 Kč

2. Dokončovací práce
2.1 Očištění vozovky a chodníku kpl 1,000 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

po dokončení prací
Celkem za 1. Přípravné práce 4 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 39 000,00 Kč
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Přípravné a dokončovací práce, inženýrská činnost

Popis: pro celou stavbu

Pol. Základní popis MJ Počet MJ JC Cena celkem

1. Přípravné práce
1.1 Zařízení staveniště

vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště apod. 
zřízení + odstranění
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1.2 Dočasná ochranná opatření
ochrana přilehlé nemovitosti 
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Celkem za 1. Přípravné práce 35 000,00 Kč

2. Dokončovací práce
2.1 Očištění vozovky a chodníku

po dokončení prací
kpl 1,000 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Celkem za 1. Přípravné práce 4 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 39 000,00 Kč



Strana: 1/2
Stabilizační oráče

Popis: pro celou stavbu

Pol. Základní popis MJ Počet M. JC Cena celkem

1. Stabilizační práce
1.1 Odstranění křovin v ploše včetně stromů do průměru 100 mm m2 10,000 270,00 Kč 2 700,00 Kč

prováděno horolezecky
včetně:
- štěpkování,
- odvozu a likvidace dřevní hmoty;

vv 10,000 m2
1.2 Odstranění pařezů ks 6,000 1 350,00 Kč 8 100,00 Kč

seříznutí pařezů v úrovni terénu
prováděno horolezecky
včetně:
- odvozu a likvidace dřevní hmoty;

1/1/ 6,000 ks
1.3 Plošné očištění skalního svahu m3 12,040 3 800,00 Kč 45 752,00 Kč

odbourávky nestabilní zvětraliny v ploše skalní stěny
motykami, páčidly
prováděno horolezecky

VV 12,040 m3
1.4 Odtěžení nestabilních skalních bloků m3 2,400 6 200,00 Kč 14 880,00 Kč

odbourání nestabilních skalních prvků a převisů (rubaniny)
sbíječkou
prováděno horolezecky

l/V 2,400 m3
1.5 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně m 2,400 750,00 KČ 1 800,00 Kč

š do 50 mm hl přes 150 do 300 mm
prováděno horolezecky

VV 2,400 m
1.5 Naložení, odvoz a likvidace suti m3 15,690 3 320,00 Kč 52 090,80 Kč

pol. 1.3 + 1.4 + 1.5 + osypy zvětralin při patě skalní stěny
VV 15,690 m3

včetně:
- poplatku za likvidaci odpadu;

1.6 Lokální kotvení ks 3,000 9 120,00 Kč 27 360,00 Kč
ocelové tyčové svorníky typu CKT 30, ocel typu S 670 H (670 / 800 MPa), dl. 3,0 m, s únosností min. 475 kN,
(alternativně samozávrtné svorníky typu R32 S)

osoví vzdálenost svorníků 1,5 m
svorníky budou vkládány do vrtu s min. průměrem 42 mm a fixované do masivu cementovou suspenzí
zhlaví svorníků bude tvořeno maticí a roznášecí ocelovou deskou
kompletní dodávka + montáž
prováděno horolezecky

VV 3,000 ks

1.7 Ochranná ocelová síť typ I. m2 64,000 4180,00 Kč 267 520,00 Kč
ocelová síť vysokopevnostní (např. TECCO G65/3, příp. síť Omega 6/135 mm)
včetně geosyntetika a doplňkové sítě k eliminaci propadu menších horninových fragmentů
obvodové nosné lano bude z ocelového lana prům. 14 mm
kompletní dodávka + montáž
prováděno horolezecky
kotveníOchranné ocelové sítě typ I. viz pol. 1.8

zajišťovaná plocha (při dodávce sítí a
VV 64,000 m2 geosyntetika je nutné uvažovat + 25

% na přesahy a morfologii terénu)
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Stabilizační oráče

Popis: pro celou stavbu

Pol. Základní popis MJ Počet M. JC Cena celkem

1. Stabilizační práce
1.1 Odstranění křovin v ploše včetně stromů do průměru 100 mm

prováděno horolezecky 

včetně:
- štěpkování,
- odvozu a likvidace dřevní hmoty;

m2 10,000 270,00 Kč 2 700,00 Kč

vv 10,000 m2

1.2 Odstranění pařezů
seříznutí pařezů v úrovni terénu 
prováděno horolezecky
včetně:
- odvozu a likvidace dřevní hmoty;

ks 6,000 1 350,00 Kč 8 100,00 Kč

1/1/ 6,000 ks

1.3 Plošné očištění skalního svahu
odbourávky nestabilní zvětraliny v ploše skalní stěny 
motykami, páčidly 
prováděno horolezecky

m3 12,040 3 800,00 Kč 45 752,00 Kč

VV 12,040 m3
1.4 Odtěžení nestabilních skalních bloků

odbourání nestabilních skalních prvků a převisů (rubaniny) 
sbíječkou
prováděno horolezecky

m3 2,400 6 200,00 Kč 14 880,00 Kč

l/V 2,400 m3

1.5 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně
š do 50 mm hl přes 150 do 300 mm 
prováděno horolezecky

m 2,400 750,00 KČ 1 800,00 Kč

VV 2,400 m

1.5 Naložení, odvoz a likvidace suti
pol. 1.3 + 1.4 + 1.5 + osypy zvětralin při patě skalní stěny

m3 15,690 3 320,00 Kč 52 090,80 Kč

VV 15,690 m3

včetně:
- poplatku za likvidaci odpadu;

1.6 Lokální kotvení ks 3,000 9 120,00 Kč 27 360,00 Kč
ocelové tyčové svorníky typu CKT 30, ocel typu S 670 H (670 / 800 MPa), dl. 3,0 m, s únosností min. 475 kN,
(alternativně samozávrtné svorníky typu R32 S) 
osoví vzdálenost svorníků 1,5 m
svorníky budou vkládány do vrtu s min. průměrem 42 mm a fixované do masivu cementovou suspenzí 
zhlaví svorníků bude tvořeno maticí a roznášecí ocelovou deskou 
kompletní dodávka + montáž 
prováděno horolezecky

VV 3,000 ks

1.7 Ochranná ocelová síť typ I. m2 64,000 4180,00 Kč 267 520,00 Kč
ocelová síť vysokopevnostní (např. TECCO G65/3, příp. síť Omega 6/135 mm)
včetně geosyntetika a doplňkové sítě k eliminaci propadu menších horninových fragmentů
obvodové nosné lano bude z ocelového lana prům. 14 mm
kompletní dodávka + montáž
prováděno horolezecky
kotvení Ochranné ocelové sítě typ I. viz pol. 1.8

zajišťovaná plocha (při dodávce sítí a 
VV 64,000 m2 geosyntetika je nutné uvažovat + 25

% na přesahy a morfologii terénu)
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1.8 Kotvení Ochranné ocelové sítě typ I. ks 40,000 3 645,00 Kč 145 800,00 Kč

svorníky typu CKT 25mm (do tvrdých částí skalního masivu) a typu R 32 (samozávrtné do zvětralých zón),
rastr 1,75 x 1,75 m, dl. 1,50 m

svorníky budou vkládány do vrtu s min. průměrem 42 mm a fixované do masivu cementovou suspenzí
zhlaví svorníků bude tvořeno maticí a roznášecí ocelovou deskou případně šroubovacím okem pro vedení lana
kompletní dodávka + montáž
prováděno horolezecky

VV 40,000 ks (550/4)*l,25 (profilovací kotvení)
1.9 Ochranná ocelová síť typ II. m2 48,000 2 350,00 Kč 112 800,00 Kč

ocelová síť z vysokopevnostní oceli s vkomponovaným geosyntetikem, sk 4, tř B dle EAD-230025-00-0106,
amin=53kN/m, oko Dmax=82mm
obvodové nosné lano bude z ocelového lana prům. 10 mm
kompletní dodávka + montáž
prováděno horolezecky
kotvení Ochranné ocelové sítě typ I. viz pol. 1.10

zajišťovaná plocha (při dodávce sítí
VV 48,000 m2 je nutné uvažovat + 25 % na přesahy

a morfologii terénu)

1.10 Kotvení Ochranné ocelové sítě typ II. ks 38,000 3 250,00 Kč 123 500,00 Kč

svorníky typu CKT 25mm (do tvrdých částí skalního masivu) a typu R 32 (samozávrtné do zvětralých zón),
rastr 1,50 x 1,50 m, dl. 1,50 m

svorníky budou vkládány do vrtu s min. průměrem 42 mm a fixované do masivu cementovou suspenzí
zhlaví svorníků bude tvořeno maticí a roznášecí ocelovou deskou případně šroubovacím okem pro vedení lana
kompletní dodávka + montáž
prováděno horolezecky

vv 38,000 ks

1.11 Lehký ochranný plot (LOP) m2 8,000 4 620,00 Kč 36 960,00 Kč

výška 1,00 m, sloupky z z ocelových samozávrtných svorníků typu R32 S, v osové vzdálenosti 2,00 m

založení sloupků do hl. do 1,5 m

pletivo z vysokopevnostní ocelové sítě (tahová pevnost do 35 kN/m), s oky 60 x 80mm, podélné zpevnění 2 lany pr.10 mm
ve spodní partii pletivo ohnuto zpětným přehybem (0,50 m) a fixováno do terénu ocelovými hřeby
kotvení LOP viz pol. 1.12
kompletní dodávka + montáž

plocha plotu (při dodávce síti je
vv 8.000 m2 nutné uvažovat s navýšením na

ohyby)
1.12 Kotvení lehkého ochranného plotu ks 9,00 4 540,00 Kč 40 860,00 Kč

sloupky plotu kotveny do svahu lanem pr. 10 mm, uchyceným na kotevní svorník (samozávrtná tyč R32 S, dl. 2,0)
Krajní sloupky vždy kotveny obdobným způsobem i do strany,
kompletní dodávka + montáž

VV 9.000 kus
Celkem za Stabilizační práce 880 122,80 Kč

Cena celkem bez DPH 880 122,80 Kč
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Základní popis MJ Počet M. JC Cena celkem

Kotvení Ochranné ocelové sítě typ I. ks 40,000 3 645,00 Kč 145 800,00 Kč
svorníky typu CKT 25mm (do tvrdých částí skalního masivu) a typu R 32 (samozávrtné do zvětralých zón), 

rastr 1,75 x 1,75 m, dl. 1,50 m
svorníky budou vkládány do vrtu s min. průměrem 42 mm a fixované do masivu cementovou suspenzí 
zhlaví svorníků bude tvořeno maticí a roznášecí ocelovou deskou případně šroubovacím okem pro vedení lana 
kompletní dodávka + montáž 
prováděno horolezecky

40,000 ks (550/4)*l,25 (profilovací kotvení)
Ochranná ocelová síť typ II. m2 48,000 2 350,00 Kč 112 800,00 Kč
ocelová síť z vysokopevnostní oceli s vkomponovaným geosyntetikem, sk 4, tř B dle EAD-230025-00-0106, 
amin=53kN/m, oko Dmax=82mm 
obvodové nosné lano bude z ocelového lana prům. 10 mm 
kompletní dodávka + montáž 
prováděno horolezecky
kotvení Ochranné ocelové sítě typ I. viz pol. 1.10

48,000 m2
zajišťovaná plocha (při dodávce sítí 
je nutné uvažovat + 25 % na přesahy 
a morfologii terénu)

36 960,00 Kč

Kotvení Ochranné ocelové sítě typ II. ks 38,000 3 250,00 Kč 123 500,00 Kč
svorníky typu CKT 25mm (do tvrdých částí skalního masivu) a typu R 32 (samozávrtné do zvětralých zón), 
rastr 1,50 x 1,50 m, dl. 1,50 m
svorníky budou vkládány do vrtu s min. průměrem 42 mm a fixované do masivu cementovou suspenzí 
zhlaví svorníků bude tvořeno maticí a roznášecí ocelovou deskou případně šroubovacím okem pro vedení lana 
kompletní dodávka + montáž 
prováděno horolezecky

38,000 ks

Lehký ochranný plot (LOP) m2 8,000 4 620,00 Kč
výška 1,00 m, sloupky z z ocelových samozávrtných svorníků typu R32 S, v osové vzdálenosti 2,00 m 
založení sloupků do hl. do 1,5 m
pletivo z vysokopevnostní ocelové sítě (tahová pevnost do 35 kN/m), s oky 60 x 80mm, podélné zpevnění 2 lany pr.10 mm 
ve spodní partii pletivo ohnuto zpětným přehybem (0,50 m) a fixováno do terénu ocelovými hřeby 
kotvení LOP viz pol. 1.12 
kompletní dodávka + montáž

plocha plotu (při dodávce síti je
8.000 m2 nutné uvažovat s navýšením na

ohyby)
Kotvení lehkého ochranného plotu ks 9,00 4 540,00 Kč 40 860,00 Kč
sloupky plotu kotveny do svahu lanem pr. 10 mm, uchyceným na kotevní svorník (samozávrtná tyč R32 S, dl. 2,0)
Krajní sloupky vždy kotveny obdobným způsobem i do strany, 
kompletní dodávka + montáž

9.000 kus
Celkem za Stabilizační práce 880 122,80 Kč

Cena celkem bez DPH 880 122,80 Kč


