

S M L O U V A O D Í L O Č. 2312

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Tachov**, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Zastoupený: starostou panem Mgr. Petrem Vránou
IČ/DIČ: 00260231/CZ00260231
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 2688970257/0100 – výdajový účet

Ke smluvnímu jednání oprávněn: pan starosta Mgr. Petr Vrána

K věcnému jednání oprávněn: pan Ing. František Svoboda

2. Zhotovitel: **Ing.arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář**, Sokolovská 119/54
360 05 Karlovy Vary
IČ: 16698665
DIČ: CZ5654211992
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 381647341/0100
Číslo autorizace ČKA: 00767
Datová schránka: 8w5f7n9

K smluvnímu i k věcnému jednání oprávněna: Ing.arch. Alexandra Kasková

II. Podklady smlouvy

Tato smlouva byla schválena dne 11.9.2023, číslo usnesení 538

III. Předmět plnění

Změna č. 5 Územního plánu Tachov

(dále jen změna č. 5)

1. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování změny č. 5 ve zkráceném postupu dle § 55a), 55b), zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v rozsahu přiměřeně dle podmínek stavebního zákona, v platném znění, a ve znění vyhl. 418/2022 Sb.

2. Změna č. 5 bude řešit:

- a) převedení ÚP do jednotného standardu ÚPD
- b) věcné změny v území dle Zprávy o uplatňování ÚP Tachov za uplynulé období 2014 – únor 2023 schválené ZM Tachov dne 15.5.2023 usnesením č. 6/103
- c) soulad s PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, soulad se ZÚR PK ve znění aktualizace č. 1, 2, 4
- d) aktualizace vymezení hranice zastavěného území

3. Předmět díla bude členěn na samostatné etapy:

- I. etapa: Návrh změny č. 5

II. etapa: Úprava změny č. 5 k vydání

III. etapa: Úplné znění ÚP Tachov po vydání změny č. 5

4. Součástí I. etapy změny č. 5 nebude Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 na udržitelný rozvoj území včetně Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 na životní prostředí.
5. Změna č. 5 bude členěna na části výrok změny č. 5 a odůvodnění změny č. 5. Zhotovitel vypracuje kompletní obě grafické části změny č. 5, kompletní textovou část výroku změny č. 5, část textové zprávy odůvodnění změny č. 5 bez kapitol postihujících pořizování změny č. 5, které zpracuje a poskytne zpracovateli pořizovatel změny č. 5. Součástí textové zprávy odůvodnění změny č. 5, kterou zpracuje zhotovitel, bude i text s vyznačenými změnami.
6. Změna č. 5 bude zpracována digitálně nad novou vektorovou digitální katastrální mapou (DKM) dle ČUZK ve formátu *shp.v programu ArcView 10.8.2.
7. Kompletní digitální data vydané změny č. 5 a úplného znění ÚP Tachov po vydání změny č. 5 budou předána objednateli zároveň s předáním kompletních paré vydané změny č. 5 a kompletních paré úplného znění ÚP Tachov po vydání změny č. 5.
8. I. etapa změny č. 5 bude objednateli předána v tištěné podobě a na CD a to: zjednodušený formát JPG nebo PDF. II. a III. etapa změny č. 5 bude objednateli předána v tištěné podobě a na CD a to ve formátu PDF včetně kompletních dat ve formátu *shp i *mxd.
9. Kompletní data II. a III. etapy změny č. 5 ÚP Tachov budou zpracovány ve strojově čitelném formátu.
10. Změna č. 5 nezahrnuje:
 - zpracování vydaných změn č. 6, 7 ÚP Tachov do jednotného standardu ÚPD, respektive do Úplného znění ÚP po vydání změn č. 1 – 5
 - zpracování další úpravy návrhu změny č. 5 pro potřebu opakovaného veřejného projednání
 - zpracování aktualizace č. 3 ZÚR PK
11. Změna č. 5 bude řešena bez variant ve zkráceném postupu pořízení.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět plnění smlouvy dle bodu III.:

I. etapa: Návrh změny č. 5	- 6 měsíce po podpisu smlouvy o dílo
II. etapa: Úprava návrhu změny č. 5 k vydání	- 4 měsíce po předání pokynů a podkladů pořizovatele
III. etapa: Úplné znění ÚP Tachov po vydání změny č. 1, 2, 3, 4, 5	- 2 měsíce po vydání změny č. 5

V. Místo plnění

Jednotlivé etapy předmětu plnění budou předány objednateli osobně nebo zaslány poštou.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši:

	cena celkem bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH 21 %
I. etapa: Návrh změny č. 5	245.700,-Kč	51.597,-Kč	297.297,-Kč
II. etapa: Úprava návrhu změny č. 5 k vydání	109.000,-Kč	22.890,-Kč	131.890,-Kč
III. etapa: Úplné znění ÚP Tachov po vydání změny č. 1, 2, 3, 4, 5	191.300,-Kč	40.173,-Kč	231.473,-Kč
Cena celkem	546.000,-Kč	114.660,-Kč	660.660,-Kč

2. Cena výtisku kompletního 1 paré návrhu změny č. 5 nebo 1 paré vydané změny č. 5 nad počet stanovený v odst. VII. je 14.000,-Kč bez DPH, 16.940,-Kč s DPH 21 %.

3. Cena výtisku kompletního paré úplného znění ÚP Tachov po vydání změny č. 1, 2, 3, 4, 5 nad počet stanovený v odst. VII. je 14.000,-Kč bez DPH, 16.940,-Kč s DPH 21%.

4. Součástí ceny I. etapy díla není variantní řešení návrhu změny č. 5.

5. Součástí ceny II. etapy díla není zpracování podstatné úpravy návrhu změny č. 5 dle odst. (2) §53 stavebního zákona, v platném znění, nebo přepracování návrhu změny č. 5 dle odst. (3) § 53 stavebního zákona, v platném znění.

6. Součástí ceny I. etapy díla je účast a odborný výklad zhotovitele na veřejném projednání návrhu změny č. 5.

7. Součástí ceny I. etapy díla není Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 na životní prostředí.

VII. Počet vyhotovení

1. Dohodnutá cena zahrnuje dodání:

I.etapa: Návrh změny č. 5	2 paré + 2 CD
II.etapa: Úprava návrhu změny č. 5 k vydání	4 paré + 4 CD
III.etapa: Úplné znění ÚP Tachov po vydání změny č. 1, 2, 3, 4, 5	4 paré + 4 CD

2. Další vyhotovení jednotlivých etap změny č. 5 (a to i dílčí část - jednotlivé výkresy) bude účtováno zvlášť dle skutečných nákladů.

VIII. Podklady

1. Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně:

- ÚAP ORP Tachov

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zúčastní veřejného projednání návrhu změny č. 5.

2. Zhotovitel bude spolupracovat při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost včetně zhotovitelem požadovaných informací a podkladů k řádnému a včasnému dokončení díla.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení jednotlivých etap díla nebude odpovídat výsledku určenému ve smlouvě.

2. Objednatel je povinen jednotlivé etapy předmětu díla prohlédnout při předání nebo zařídit jejich prohlídku do 7 dnů po předání díla.

3. Objednatel uplatní vady jednotlivých etap díla písemným sdělením a to do 10 dnů od jejich obdržení.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace, může objednatel požadovat slevu z ceny jednotlivých etap díla, a to 0,15% za každý týden, až do dne odstranění vady díla.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými pokyny objednatele nebo pořizovatele nebo použitím podkladů předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit, případně na nevhodné pokyny objednatele nebo pořizovatele písemně upozornil a ten na dodržení pokynů, případně na použití takových podkladů rovněž písemně trval.

6. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli, zanikají uplynutím doby 2 let od předání III. etapy díla.

XI. Fakturace

1. Na plnění smlouvy o dílo nebude zhotoviteli poskytována záloha.

2. Právo fakturovat dílčí ceny jednotlivých etap díla počíná běžet prvním dnem po dni dílčího plnění smlouvy, a to i v případě, že jednotlivé etapy budou předány před termínem plnění dle článku IV.

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním plnění.

4. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne vystavení.

5. Pokud některé etapy díla nebudou zpracovány, nebudou ani fakturovány.

XII. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání jednotlivých etap předmětu plnění, poskytne zhotovitel slevu ve výši 0,15 % z ceny jednotlivé konkrétní etapy díla za každý týden prodlení.

2. Objednatel za pozdní úhradu faktury zaplatí poplatek z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý týden prodlení.

XIII. Ostatní ujednání

1. Odstoupit od smlouvy lze v případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých etap díla delším než 60 dní nebo prodlení objednatele s placením faktur delším než 60 dní.

2. Pokud od doby podpisu této smlouvy v průběhu zpracování změny č. 5 nastanou legislativní změny, které vyvolají změnu obsahu díla, dohodnou smluvní strany podmínky dokončení díla včetně případné změny ceny díla formou písemného dodatku této smlouvy.

3. Důvodem pro dodatek smlouvy o dílo je rovněž:

- změna sazby DPH
- vydaná další aktualizace PÚR ČR nebo ZÚR PK, které změní podmínky na území obce Tachov

4. Vydaná změna č. 5 je předmětem autorského zákona č. 160/1992 Sb., v platném znění, bez autorských práv. Objednatel si vyhrazuje právo na budoucí libovolné nakládání s takto poskytnutými údaji a to včetně prezentace díla.

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky vzájemně dohodnutými a podepsanými osobami dle článku I.

6. Strana, která obdržela návrh smlouvy, její změny nebo dodatky, je povinna se k němu vyjádřit do 15 dnů.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2.

V Karlových Varech dne 28.8.2023

V Tachově dne: 11-09-2023

