

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1342/2023, Číslo Zhotovitele: SML1-63/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Krnov

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 14, 15, 16

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 155 295,36 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

SP č. 14 Denní výluka traťové koleje v úseku Krnov – Město Albrechtice 11. a 12.10 v čase 7:00 - 15:00

SP č. 15 Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. 14.
- 17.10 v čase 8:00 - 17:00

SP č. 16 Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Třemešná ve Sl. - Osoblaha 5. - 10. 10.
v čase 8:00 - 18:00

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 14, 15, 16
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční