

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1342/2023, Číslo Zhotovitele: SML1-63/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Opava

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **3 178 373,30 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

SP č. 16 Nepřetržitá výluka traťové koleje odb. Moravice - Sv. Heřmanice 3. - 31. 10. v čase 7:00 - 17:30

SP č. 17, SP č. 22 Denní výluky traťové koleje Háj ve Sl. - Opava východ ve dnech 23. až 25. 10. v čase 7:50 - 15:15

SP č. 18, SP č. 19 Denní výluky traťové koleje Opava východ - Skrochovice 17. a 18. 10. v čase 7:35 - 15:05

SP č. 20, SP č. 21 Denní výluky traťové koleje Děhylov - Štítina ve dnech 19. a 20. 10. v čase 8:00 - 17:30

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 15 + příloha č. 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční