

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 21ZA-003660

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD č. 10  
Adresa: Ostrov u Stříbra čp. 1,  
Ostrov u Stříbra, PSČ 349 01  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

TANNACO, a.s.  
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady  
IČO: 61677272  
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

### 1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zakrytí a odstranění reklamního zařízení – výzva MD-21715//2021-930/9:

Double Bigboard

**2. Místo dodání:** D5 km 93,430 P

**3. Termín dodání:** Dokončení kompletní zakázky nejpozději do 105 kalendářních dní (45+60) ode dne nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

#### Dílčí termíny plnění

- a) Nejpozději do 45 dní odstranění a uložení reklamní plochy a nadzemní ocelové konstrukce
- b) Nejpozději 105 dní (45+60) ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky budou provedeny následující práce (vybourání základu, zásyp jam, hutnění, úprava pláně, vypracování dokumentace).

**4. Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE] vedoucí střediska SSÚD 10 Ostrov u Stříbra Správy dálnic

**5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 495.150,71/ 599.132,36**

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních

staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

7. Zakrytí reklamní plochy bude provedeno před zahájením demoličních prací a řádně zdokumentováno. Zakrytí bude provedeno ve stejný den, kdy budou započaty demoliční práce.
8. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Položky DIO budou čerpány po odsouhlasení zástupcem SSÚD č. 10.
9. Položka Soupisu prací č. 4 práce pro zřízení přístupové cesty bude čerpána pouze v případě potřeby a po odsouhlasení vedoucím SSÚD.
10. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem.  
**Místo možného uskladnění reklamního zařízení:** SSÚD č. 10,  
Ostrov u Stříbra čp. 1, PSČ 349 01  
**Místo ekologické likvidace kov. konstrukce:** MEFTER Trading s.r.o., Ke Karlovu 20, 320 83 Plzeň  
**Místo uložení základových patek:** skládka odpadu dle volby dodavatele
11. Před zahájením realizace bude předložen k odsouhlasení HMG prací Zhotovitele a TePř dle PD, která je součástí zadávací dokumentace Rámcové dohody.
12. Dokumentace pro převzetí zakázky bude v souladu s bodem 16. Specifikace plnění RD.

**Přílohy objednávky:**

Příloha č. 1 Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení Č.j.: MD-21715/2021-930  
Příloha č. 2 Cenová nabídka

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE], vedoucí střediska  
SSÚD 10 Ostrov u Stříbra Správy dálnic

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
140 00 Praha 4

Odpověď k č. j. ze dne

Č. j./Sp. zn./Typ

MD-21715/2021-930/9  
MD/21715/2021/930  
REKZ

[REDACTED]  
[REDACTED]  
s  
+

Datum

Praha  
17.04.2023

### Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost Bigboard Praha, a.s., IČO 24226491, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D5, k jeho odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
49.705560N, 13.218709E	1654/12	Úherce u Nýřan	237059

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkovi doručena dne 20. 7. 2021 pod č. j. MD-21715/2021-930/1, včetně opakované výzvy doručené dne 13. 3. 2023 pod č. j. MD-21715/2021-930/7, přičemž vlastník reklamního zařízení tyto výzvy nereflektoval a reklamní zařízení dosud neodstranil.

**S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.**

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.



I  
ř

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

**Příloha**

Fotografie reklamního zařízení

Mapa umístění reklamního zařízení

Výpis z katastru nemovitostí

Stavba

D5 km 95 - SSÚD Ostrov

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

číslo a název SO 004  
číslo a název rozpočtu: 004reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup  
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 Oznámení</b>								
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS			
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
<b>2 Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
9				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m <sup>2</sup> kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvaná v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2	M2			
9				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
<b>3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY</b>								
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZRÍZĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPU CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZRÍZĚNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: •Přechodné svítilny i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojilým i nespojilým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol.č.96616 * 2,4	T			
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>	116 000,00			
1				<b>Zemní práce</b>				
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I s ponecháním pro zpětný záсыp vč. případného odstranění ornice s odděleným uložením 100*0,4*0,8 předpoklad cca 100 metrů	M3			
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný záсыp rýhy s následným rozproštěním ornice dle pol.č.13273.01	M3			
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ záсыp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina ) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96616	M3			
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ urovnání terénu po záсыpu demontované kabelové trasy 100*0,4	M2			
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 10,0*10,0	M2			
1				<b>Zemní práce</b>	31 512,00			
7				<b>Přidružená stavební výroba</b>				
12	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky.	KUS			
13	2018_OTSKP	742Z23.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele 100 m	M			
14	2018_OTSKP	743Z33.01		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 8 ks	KUS	8		
15	2018_OTSKP	743Z35.01		DEMONTÁŽ SVÍTLIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 8 ks	KUS			
7				<b>Přidružená stavební výroba</b>				
9				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

16	2018_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000	M3	5		
17	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dl. x š. 9,6*3,6*2	m2			
18	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km SSÚD Ostrov	KM			
19	2018_OTSKP	967181		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů	T			
		9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>187 196,80</b>	
<b>5A</b>		<b>Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY</b>						
		1	<b>Zemní práce</b>				<b>21 358,08</b>	
35	2018_OTSKP	16171.02		NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel 9,6*3,6*2	m2			
		9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>3 655,51</b>	
36	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm METFER Trading cca 28 km	tkm			
37	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km Z SSÚD Ostrov do METFER Trading cca 30 km	KM			
		9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>3 655,51</b>	
<b>6</b>		<b>Dokumentace</b>						
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>495 150,71</b>	
39	2018_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic	KUS			
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>495 150,71</b>	

Celkem bez DPH

495 150,71