
 

 

D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A   
Číslo související rámcové dohody:  01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 21ZA-003660 

 

 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SSÚD č. 10 

Adresa: Ostrov u Stříbra čp. 1,  

Ostrov u Stříbra , PSČ 349 01 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

 

 

Zhotovitel: 

TANNACO, a.s. 

Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady  

IČO: 61677272  

DIČ: CZ61677272

 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní 

a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 

neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: 

 

Zakrytí a odstranění reklamního zařízení – výzva MD-21715//2021-930/9: 

 

Double Bigboard 

 

2. Místo dodání: D5 km 93,430 P 

 

3. Termín dodání:  Dokončení kompletní zakázky nejpozději do 105 kalendářních dní 

(45+60) ode dne nabytí účinnosti této dílčí objednávky. 

 

Dílčí termíny plnění 

a) Nejpozději do 45 dní odstranění a uložení reklamní plochy a nadzemní ocelové 

konstrukce 

 

b) Nejpozději 105 dní  (45+60)  ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky budou 

provedeny následující práce  (vybourání základu, zásyp jam, hutnění, úprava 

pláně, vypracování dokumentace).  

 

4. Kontaktní osoba objednatele: vedoucí střediska SSÚD 10 Ostrov 

u Stříbra Správy dálnic 

 

5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 495.150,71/ 599.132,36 

 

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při 

provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních 



 

staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud 

jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na 

jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 

odpovídá Zhotovitel. 

7. Zakrytí reklamní plochy bude provedeno před zahájením demoličních prací a řádně 

zdokumentováno. Zakrytí bude provedeno ve stejný den, kdy budou započaty demoliční 

práce. 

8. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Položky DIO budou 

čerpány po odsouhlasení zástupcem SSÚD č. 10.  

9. Položka Soupisu prací č. 4 práce pro zřízení přístupové cesty bude čerpána pouze v 

případě potřeby a po odsouhlasení vedoucím SSÚD. 

10. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě 

předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem. 

Místo možného uskladnění reklamního zařízení:   SSÚD č. 10, 

 Ostrov u Stříbra čp. 1,  PSČ 349 01 

Místo ekologické likvidace kov. konstrukce: MEFTER Trading s.r.o., Ke Karlovu 

20, 320 83 Plzeň 

Místo uložení základových patek: skládka odpadu dle volby dodavatele 

11. Před zahájením realizace bude předložen k odsouhlasení HMG prací Zhotovitele a  TePř 

dle PD, která je součástí zadávací dokumentace Rámcové dohody. 

12. Dokumentace pro převzetí zakázky bude v souladu s bodem 16. Specifikace plnění RD. 

 

 

 

Přílohy objednávky: 

Příloha č. 1 Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení Č.j.: MD-21715/2021-930 

Příloha č. 2      Cenová nabídka 

 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:  , vedoucí střediska 

SSÚD 10 Ostrov u Stříbra Správy dálnic 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 

TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1 
IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

 
 

 

*MDCRX01AE21V* 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4 

Odpověď k č. j. ze dne 
 

Č. j./Sp. zn./Typ 
MD-21715/2021-930/9 
MD/21715/2021/930 
REKZ 
      
 

n 
 

s  
+  
 

Datum 
Praha 
17.04.2023 

Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení 

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále  
jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost Bigboard Praha, a.s., IČO 24226491, se sídlem  
Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení 
provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D5, k jeho odstranění v souladu s § 31  
odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“).  

Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy 
oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem 
dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry: 

 

GPS poloha 
Parcelní číslo 

pozemku 
Katastrální 

území 
Č. závady 

49.705560N, 13.218709E 1654/12 Úherce u Nýřan 237059 

 

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkovi doručena dne 20. 7. 
2021 pod č. j. MD-21715/2021-930/1, včetně opakované výzvy doručené dne 13. 3. 2023  
pod č. j. MD-21715/2021-930/7, přičemž vlastník reklamního zařízení tyto výzvy nereflektoval  
a reklamní zařízení dosud neodstranil. 

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako 
majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení 
podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše 
uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění 
a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona 
o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.  



MD-21715/2021-930/9 

Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 2 
IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění 
o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu. 

 

 

I  
ř  
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu 
 
 
 

Příloha  
Fotografie reklamního zařízení  
Mapa umístění reklamního zařízení  
Výpis z katastru nemovitostí 
 



Stavba D5 km 95 - SSÚD Ostrov Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard  9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard  9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ

Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 

provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím 

nebo  odstraněním  reklamního zařízení

KUS        

0 Všeobecné konstrukce a práce  

2
9 Ostatní konstrukce a práce

2 2018_OTSKP 94490.01

DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ).                              

Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná 

gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít 

k tomu,že reklamní plocha bude zakrývaná v termínu odlišném od demontáže.                                                           

M2    2

dl. x š. 

9,6*3,6*2

9 Ostatní konstrukce a práce  

3+4A
0 Všeobecné konstrukce a práce

4 2018_OTSKP 03710

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací  -  

pro 1 ks rek.zařízení 

Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního 

stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes který je přístup vč. 

případných náhrad za znehodnocení nemovitosti.  

Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL        

5 2018_OTSKP 02720-DIO

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

DIO pro demontáž 

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující:

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 

dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a 

manipulace s nimi.

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací 

páskou, úpravy SSZ.

•Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 

zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, 

přemisťování, manipulace s nimi;

•Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.

Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL          

6 2018_OTSKP 014102.02
POPLATKY ZA SKLÁDKU

železobeton
T          

dle pol.č.96616 * 2,4

0 Všeobecné konstrukce a práce   116 000,00

1 Zemní práce

7 2018_OTSKP 13273.01

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

s ponecháním pro zpětný zásyp

vč. případného odstranění ornice s odděleným uložením

M3        0

100*0,4*0,8

předpoklad cca 100 metrů

8 2018_OTSKP 17411.01
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp rýhy s následným rozprostřením ornice
M3        

dle pol.č.13273.01 

9 2018_OTSKP 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné 

kvality jako okolní zemina )  

vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu

M3        

dle pol.č.96616

10 2018_OTSKP 18130
ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

urovnání terénu po zásypu demontované kabelové trasy
M2          

100*0,4

11 2018_OTSKP 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2        

10,0*10,0

1 Zemní práce   31 512,00

7 Přidružená stavební výroba

12 2018_OTSKP 742K11.01 ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY KUS       

Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a  odborné zabezpečení elektrické 

přípojky.

13 2018_OTSKP 742Z23.01

DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN

vč. dem. zakr. folie

vč. odvozu na skládku a polatku za skládku

Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem

Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele

M         0

100 m

14 2018_OTSKP 743Z33.01 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS          8

 Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení 

vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 

8 ks

15 2018_OTSKP 743Z35.01

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M

Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů

vč. odpojení v rozvaděči

KUS         

 Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení 

vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 

8 ks

7 Přidružená stavební výroba  

9 Ostatní konstrukce a práce

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky

Oznámení  

Zakrytí -  BĚŽNÉ INTENZITY

Odstranění a uskladnění  BĚŽNÉ INTENZITY

Počet

jednotek

CENA
jednotka



16 2018_OTSKP 96616

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku

M3           5

 dl. x š. x hl.

5,0*5,0*2,0=50,000

17 2018_OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

Demontáž reklamní plochy  2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, 

naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 

Objednatele,  dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele

Měrná jednotka = m2

m2  

dl. x š. 

9,6*3,6*2

18 2018_OTSKP 96618B.01

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA

Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, 

jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních 

panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m)

měrná jednotka - km

KM           

SSÚD Ostrov

19 2018_OTSKP 967181
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele
T         

tr. D 1,2m    7,0*186,4*0,001=1,305 [A]

tr. D 1,0m    6,5*148*0,001=0,962 [B]

tr. D 0,9m    6,7*131,8*0,001=0,883 [C]

svařenec P10 250/180   4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D]

I 160   2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E]

svařenec P6 70/100   (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F]

pochozí lávka   24,5*28*0,001=0,686 [G]

plech tl. 1 mm   2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H]

kotvení P14 vč. svorníků  12*0,3*160*0,001=0,576 [I]

stupadla   43*15*0,001=0,645 [J]

spojovací prvky   100*0,001=0,100 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů

9 Ostatní konstrukce a práce   187 196,80

5A
1 Zemní práce

35 2018_OTSKP 16171.02

NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH  

Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m  na skladu, 

dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se 

složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele

m2   

9,6*3,6*2

1 Zemní práce   21 358,08

9 Ostatní konstrukce a práce

36 2018_OTSKP 96718B

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA

Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele

Měrná jednotka uváděna v tkm 

tkm        

METFER Trading cca 28 km

37 2018_OTSKP 96618B.01

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA

Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, 

jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních 

panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m)

měrná jednotka - km

KM          

Z SSÚD Ostrov do MEFTER Trading

cca 30 km
9 Ostatní konstrukce a práce   3 655,51

6
0 Všeobecné konstrukce a práce

39 2018_OTSKP 02940

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÁNÍ DOKUMENTACE

Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu 

zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic 

KUS        

0 Všeobecné konstrukce a práce  

Celkem bez DPH 495 150,71

Dokumentace

Likvidace -  BĚŽNÉ INTENZITY


		2023-10-11T08:17:54+0200
	Ing. Jaromír Věk


		2023-10-11T12:52:10+0200
	Pavel Machek




