
i Mendelova stfedni Skoia, Novy Jici'r
pffspevkova qrganizace

fnditeislvi Novy Jict'n. 'Jivadeinf 4

SMLOUVA O DILO

Cislo smlouvy zhotovitele SZ/875/2017

[feio: Pofi. listo:...

Smluvni Strany | Pffkazce operace
' (datum a fxxipis)

o provedeni pfedWznS ridici

kontroly ?

iO^iavwi rOZpottll

1 Nazev prispevkove organizace Kda^ajodpi*) ,

' se sidlem: Mendelova strednf skola, N. Jicirtpnspevfcovdufydiiizace

zastoupena: PhDr. Renatou Vazanskou

!C- 00845027

d{q. CZ00845027 (neni platce DPH)

bankovni spojeni: Komercnf banka, a. s.

cislo uctu:

Osoba opravnena jednat ve vecech realizace stavby:

Mgr. Lubomfr Purmensky, tel.: 556 414 764

(dale jen ,,objednater)

2. Obchodni firma RADEKOV spol. s r.o.
se sidlem: U trati 2620, 756 61 Roznov pod Radhostem

zastoupena: Ing. Antoninem Hadacem, jednatelem

IC- 41035933

DI'c: CZ 41035933
bankovni spojeni: KB, a.s.

cislo uctu: ">

Zapsana v obchodnim rejsth'ku vedenem Krajskym soudem vOstrave, oddil C,

vlozka 1885

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych a realizace stavby:

Josef Smutek, tel.: 607 524 107

(dale jen ,,zhotoviter)

II.

Zakladni ustanoveni

1 Tato smlouva je uzavrena die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk,
ve znenf pozdejsfch predpisu (dale jen ,,obcansky zakonfk"); prava a poymnosti stran
touto smiouvou neupravena se rfdf prislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku.

2 Smluvnf strany prohlasujf, ze udaje uvedene vcl. I teto smlouvy jsou v souladu
se skutecnostf v dobe uzavrenf smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmeny dotcenych
udaiu oznamf bez prodlenf pfsemne druhe smluvnf strane. V pnpade zmeny uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnez dolozit vlastnictvi' k novemu uctu^ a to kopii
ph'slusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu. Ph zmene identifikacnich udaju
smiuvnich stran vcetne zmeny uctu neni nutne uzavfrat ke smiouve dodatek.

3 Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni' ucet uvedeny v cl. I odst. 2 teto smlouvy je
' bankovnfm uctem zverejnenym ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., odanl z pndane

hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisfl (dale jen ,,zakon o DPH" a ,,zverejneny ucet).
V prfpade zmeny uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novemu uctu,
a to kopii ph'slusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu; novy ucet musi byt

zverejnenym uctem ve smyslu predchozf vety.
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4. Smluvni strany prohlasujf, ze osoby podepisujfci tuto smlouvu jsou k tomuto jednani

opravneny.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborne zp8sobily k zajisteni predmetu plneni podle teto

smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailne seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskere technicke, kvalitativnf ajine podminky nezbytne k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne pro realizaci

dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v cl. V odst. 1 teto smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je komplexni vymena elektro rozvodu vcetne souvisejicich zarfzeni a

navazujicich zednickych a malfrskych praci.

III.

Predmet smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele na svuj naklad a nebezpecf stavbu
,,Rekonstrukce elektro rozvodfl na ul. Divadelni" (dale jen ,,stavba") v rozsahu die:

. projektove dokumentace stavby zpracovane v dubnu 2017 spolecnosti Elprojekt Ing.

Jiri'ho Horaka, IC 73115606.

. predpisu upravujicich provadeni stavebnich del a ustanovenf teto smlouvy

(dale jen ,,dilo").

2. Soucasti dila je take:

a) zpracovani projektove dokumentace skutecneho provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodeticke zamereni stavby vcetne geometrickeho planu v sesti

vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potrebne. Projektova dokumentace skutecneho

provedeni stavby a geodeticke zamereni stavby budou objednateli dodany take 2x

v elektronicke podobe, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
protabulky *.xls; pro skenovane dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci

*.dwg a zaroven *.pdf. Pnpadne vfcetisky budou uctovany zvlast,

b) zabezpecenf souhlasu (rozhodnutO ke zvlastnimu uzivani verejneho prostranstvf
a komunikaci die platnych predpisu, bude-li k provedeni dila potrebne,

c) zpracovani dokumentace docasneho dopravniho znaceni ^ vcetne projednani

s pnslusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dfla potrebne,

d) osazeni a udriba dopravniho znaceni v prubehu provadeni stavebnich praci

die dokumentace dopravniho znaceni, vcetne uvedeni do pdvodniho stavu a vraceni

jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebne,

e) vybudovani a zajisteni zarfzeni staveniste a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele

a s platnymi pravnimi predpisy, vcetne pnpadneho zajisteni ohlaseni die zakona

c. 183/2006 Sb., o uzemnfm planovani a stavebnim radu (stavebnf zakon), ve zneni

pozdejsich predpisu (dale jen ,,stavebni zakon"),

f) zajisteni' vytycenf obvodu staveniste,

g) zajisteni funkce odpovedneho geodeta po dobu realizace stavby vcetne

geometrickeho zamereni dokoncene stavby a vyhotovenf geometrickeho planu,

budou-li k provedeni dila potrebne,

h) zajisteni vytycenf inzenyrskych sftf (tras technicke infrastruktury) podle podmfnek
jejich spravcu, a to pred zahajenfm praci na stavenisti vcetne jejich zamereni'
a zakreslenf die skutecneho stavu do prislusne dokumentace a vcetne jejich
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pisemneho a zpetneho predani jednotlivym spravcflm, bude-li k provedeni dfla

potfebne, ,

n Dredanf odpadu kodstranenf na ffzenou skladku nebo jiny zpflsob jeho odstraneni
nebo vyuziti v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterych
dalsich zakona, ve zneni pozdejsich predpisfl (dale jen ,,zakon o odpadech );
o zpQsobu nakladanf s odpadem bude pfedlozen pisemny doklad vystaveny pnslusnou

opravnenou osobou podle zakona o odpadech,

i) navrh provoznfch radfl a technickych zaffzenf, dodavka vsech dokladfi o zkouskach,
revizfch, atestech a provoznfch navoda a pfedpisB v ceskem jazyce (vsechny doklady
ve 2 vyhotovenfch) vcetne zaskoleni obsluhy,

k) predani vsech doklada a nalezitosti umoznujicfch zahajeni nzeni, prfpadne jineho
postupu die stavebniho zakona, na zaklade ktereho bude mozno zapocit s trvalym
uzfvanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zaklade oznameni stavebnimu ufadu se zapocetim uzivani

die stavebniho zakona, bude-li k provedeni dfla potrebne,

I) zrfzenf deponie materiaia tak, aby nevznikly zadne skody na sousednfch pozemcfch,

m)provedenf pfedepsanych zkousek die platnych pravnfch predpisa a technickych
norem, uspesne provedeni techto zkousek je podmfnkou k pfevzetf dfla,

n) zajisteni bezpecnych pfechoda a pfejezda pres vykopy pro zabezpeceni pffstupu
a prfjezdu k objektBrn, bude-li k provedeni dfla potfebne,

o) udriovanf stavbou dotcenych zpevnenych ploch, verejnych komunikacf a vyjezda
ze staveniste v cistote a jejich uvedenf do pavodnfho stavu,

p) zajistenf ochrany proti sfrenf prasnosti a nadmemeho hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych pracf a pffpadnych doplnujfcfch pr3zkuma
souvisejfcfch s provedenfm dfla,

r) zajistenf zpracovanf vsech prfpadnych dalsich dokumentacf potfebnych pro provedeni'

dfla, t

s) hlasenf archeologickych naleza v souladu^ se zakonem c. 20/1987 Sb., o statni

pamatkove peci, ve znenf pozdejsich predpis8.

3. Zhotovitel je povinen pri provadenf dfla

a) plnit podmfnky a pozadavky dotcenych organ3 a organizacf souvisejfcf s realizacf

stavby,

b) zohlednit vyjadrenf dotcenych organB a organizacf souvisejfcf s realizacf stavby

4 Projektova dokumentace pro vyber zhotovitele a pro provadenf stavby nenahrazuje
vyrobnf dokumentaci. Pokud vyvstane vpr3behu realizace dfla nutnost zpracovani

vyrobnf dokumentace, zajistf ji zhotovitel na sve naklady.

5 Zhotovitel se zavazuje provest dflo v souladu s technickymi a pravnfmi pfedpisy platnymi
v Ceske republice v dobe provadenf dfla. Pro provedenf dfla jsou zavazne vsechny platne

normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prBbezne provadet veskere potrebne zkousky, merenf a atesty
k prokazanf kvalitativnfch parametra pfedmetu dfla.

7 Zhotovitel se zavazuje provest veskere cinnosti a ukony souvisejfcf s provedenfm dfla
nutne pro vydanf kolaudacnfho souhlasu pro stavbu, zejmena vyfizovanf veskerych

povoleni, prekopB, zabora, souhlasB, oznamenf apod.

8. Objednatel se zavazuje dokoncene dflo bez jakychkoliv vad a nedodelka pfevzft a zaplatit
za ne zhotoviteli za dohodnutych podmfnek cenu die cl. V teto smlouvy.
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9. Prfpadne viceprace ci meneprace budou smluvnimi stranami sjednany pfsemnymi dodatky

smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavfenf pffslusneho dodatku ke smlouve.

10. Smluvni strany prohlasujf, ze predmet plneni podle teto smlouvy neni plnenim nemoznym

a ze smlouvu uzavfrajf po peclivem zvazeni vsech moznych dflsledku. Zhotovitel

prohlasuje, ze prozkoumal mi'stni podmfnky na stavenisti a ze prace mohou byt

dokonceny zpusobem a v termfnech stanovenych touto smlouvou.

IV.

Doba a misto plneni

1. Zhotovitel se zavazuje provest dflo ve Ihute do 31. 8. 2017 zhotoviteli a nejpozdeji

posledni den Ihflty dokoncene dflo pfedat objednateli.

2. Mi'stem plneni je budova na ulici Divadelni 138/4.

3. V pfipade omezeni postupu pracf vlivem nepnznivych klimatickych podminek bude

jednano o moznosti posunuti termfnu realizace dila.

V.

Cena za dilo

1. Cena za provedene dflo je stanovena dohodou smluvnfch stran a cinf:

Cena bez DPH 3.727.898,- Kc

DPH 21 % 782.858,- Kc

Cena vcetne DPH 4.510.756,- Kc

Souhrnny rozpocet je nedflnou pnlohou c. 1 teto smlouvy.

2. Soucastf sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele

nutne pro vybudovanf, provoz a demontaz zanzeni staveniste a jine naklady nezbytne

pro radne a uplne provedenf dfla.

3. Cena za dflo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku smlouvy je cenou nejvyse

pnpustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dfla bude mozne menit pouze:

a) nebude-li nektera cast dfla v dusledku sjednanych menepracf provedena, bude cena

za dflo snfzena, a to odectenfm veskerych nakladu na provedenf tech casti dfla, ktere

v ramci menepracf nebudou provedeny. Naklady na meneprace budou odecteny

ve vysi souctu veskerych odpovidajfcfch polozek a nakladu neprovedenych die soupisu

pracf, dodavek a sluzeb, ktery je soucastf nabfdky zhotovitele podane na predmet

plnenf v ramci zadavacfho rfzeni pffslusne verejne zakazky (dale jen ,,soupis pracP),

b) pfictenfm veskerych nakladu na provedenf tech casti dfla, ktere objednatel nandil

formou vfcepracf provadet nad ramec mnozstvf nebo kvality uvedene v projektove

dokumentaci nebo soupisu pracf. Naklady na viceprace budou uctovany podle

odpovidajfcfch jednotkovych cen polozek a nakladu die polozkoveho rozpoctu nebo

die standardizovanych cenfkQ RTS ve vysi max. 80 % techto standardizovanych cen,

podle toho, ktera z techto castek bude nizsi,

c) v prfpadech, kdy polozky vfcepracf nelze ocenit zadnym ze zpusobu uvedenych

v pfsm. b) tohoto odstavce, dolozf zhotovitel individual^ kalkulaci jednotkove ceny.

Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zaklade dohody

objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pnpade opravnen overit primerenost

-^dnotkove ceny nezavislym subjektem;
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d) v prfpade zmeny vyse DPH v dusledku zmeny pravnich predpisu. V prfpade, ze dojde
ke zmene zakonne sazby DPH, je zhotovitel k cene dila bez DPH povinen uctovat DPH
v platne vysi- Smluvnf strany se dohodly, ze v pripade zmeny ceny dila v dusledku
zmeny sazby DPH nenf nutno ke smlouve uzavfrat dodatek.

4. Rozsah pnpadnych menepracf nebo vfcepracf a cena za jejich realizaci, jakoz i jakekoliv
prekroceni sjednane ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k teto smlouve.

5 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dane z pridane hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pripade, ze zhotovitel stanovf sazbu DPH a DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateh veskerou skodu,

ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.

Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, ktere budou mit nalezitosti danoveho
dokladu a nalezitosti stanovene dalsimi obecne zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
,,faktura"). Krome nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvest i tyto udaje:

a) cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmet smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - Rekonstrukce elektro rozvodu",

c) oznaceni banky a cislo zverejneneho uctu, na ktery must byt zaplaceno,

d) Ihutu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejiho podpisu a kontaktnfho

telefonu,

f) ph'lohou konecne faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila die teto smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejfma. V pripade, ze dilo bylo prevzato

s vyhradami (tj. s vadami a nedodelky nebranicfmi radnemu uzivani dila), bude
ph'lohou konecne faktury take zapis o odstraneni techto vad a nedodelku podepsany

osobou vykonavajicf technicky dozor stavebnika.

3 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvnf strany dilcf plneni v rozsahu
skutecne provedeneho plneni za kalendarni mesfc. Dila plneni odsouhlasene
objednatelem vsoupisu skutecne provedenych praci a zjist^ovacim protokolu, vcetne

dohody o oceneni, se povazuje za samostatne zdanitelne plneni uskutecnene posledni
pracovni den mesice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mesfcni zdanitelne plneni
fakturu, jejiz nedilnou soucastf bude soupis provedenych praci a zjistovacf protokol -
oboji podepsane zhotovitelem a odsouhlasene osobou vykonavajicf technicky dozor

stavebnfka.

4. Konecna faktura bude vystavena po pfedanf a prevzetf dokonceneho dila bez vad
a nedodelkQ a zaroven bude mozno v souladu se stavebnfm zakonem zapocft s trvalym
uzfvanim stavby. Soucastf konecne faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu

s odsouhlasenym soupisem praci.

5. Vprfpade dodatecnych praci fakturovanych na zaklade dodatku uzavfenych kteto
smlouve (vfceprace) bude soupis techto pracf tvorit samostatnou prflohu faktury.

6. LhQta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnfch dnfi
ode dne jejich doruceni objednateli.
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7 Dorucenf faktury se provede osobne na sekretariate prfspevkove organizace oproti
podpisu potvrzujfcf prevzetf nebo dorucenkou prostfednictvfm provozovatele postovnich

sluzeb.

8. Objednatel je opravnen vadnou fakturu pred uplynutim IhQty splatnosti vratit druhe
smluvni strane bez zaplacenf k provedeni opravy v techto pnpadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo

bude-li chybne vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, ktere nebyly provedeny ci nebyly potvrzeny opravnenym

zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravne vysi.

Vevracene faktufe objednatel vyznaci duvod vracenf. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nove faktury. Vratf-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bezet
pavodnf Ihuta splatnosti. Cela Ihuta splatnosti bezi opet ode dne dorucenf nove
vyhotovene faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnu po obdrieni objednatelem vracene vadne faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnena dnem odepsani pffslusne castky z uctu

objednatele.

10 Objednatel je opravnen pozastavit financovani v ph'pade, ze zhotovitel bezdflvodne
prerusi prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentaci, touto

smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel, pnjemce plnenf, prohlasuje, ze plneni, ktere je predmetem smlouvy,
nepouzije pro svou ekonomickou cinnost, ale vylucne pro ucely souvisejici s jeho cinnosti
pri vykonu verejne spravy, pfi niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst 3 zakona o DPH). Z uvedeneho duvodu se na toto plneni nevztahuje rezim
preneseni danove povinnosti die § 92e uvedeneho zakona a zhotovitelem bude vystavena

faktura za zdanitelne plnenf vcetne dane z pridane hodnoty.

12. Objednatel uplatnf institut zvlastnfho zpflsobu zajistenf dane die § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnenf odpovfdajfci dani z pridane hodnoty uvedene na fakture uhradi
v terminu splatnosti teto faktury stanovenem die smlouvy pffmo na osobnf depozitnf ucet
zhotovitele vedeny u mfstne prfslusneho spravce dane v prfpade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecneni zdanitelneho plneni zverejnen v aplikaci ,,Registr

platcfi DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecneni' zdanitelneho plneni v insolvencnfm fizenf, nebo

c) bankovnf ucet zhotovitele urceny k uhrade plnenf uvedeny na fakture nebude
spravcem dane zverejnen v aplikaci ,,Registr platcu DPH".

Objednatel nenese odpovednost za prfpadne penale a jine postihy vymefene ci stanovene
spravcem dane zhotoviteli v souvislosti s potencialne pozdnf uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti teto dane.

VII.

Prava a povinnosti smluvnich stran, splneni dila, vlastnicke pravo a nebezpeci
skody

1. Nenf-li stanoveno ve smlouve vyslovne jinak, ffdf se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenfmi § 2586 a nasledujicfmi obcanskeho zakonfku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technickeho dozoru stavebnfka, autorskeho dozoru
projektanta a umoznit osobam, ktere je vykonavajf, vstup na stavbu a staveniste.
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Osoba vykonavajfcf technicky dozor stavebnfka je krome kontroly provadeni dila
opravnena i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby vypracovane zhotovitelem,
kontrole denfku die cl. XI teto smlouvy, kontrole rozpoctu a faktur, kontrole hospodareni
sodpady akdalsim ukonfim vyplyvajici'm zpffslusne smlouvy nazajisteni vykonu

inzenyrske a investorske cinnosti pfi realizaci stavby.

3 Dflo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodelkfl, objednateli je
pfedvedena zpusobilost dila slouzit svemu ucelu a dflo je objednatelem prevzato.

4 Vlastnfkem zhotovovane veci, ktera je predmetem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpecf skody na zhotovovane veci, i na veci, ktera je predmetem udrzby, opravy
nebo upravy, ktera je predmetem dila, nese zhotovitel. Nebezpecf skody prechazi

na objednatele dnem pfevzetf dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba s nfm propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou cinnost na stavbe (technicky dozor stavebnfka).

6 Zhotovitel jako odborne zpflsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou cast predane
dokumentace nejpozdeji pred zahajenfm pracf na pffslusne casti dila a upozornit

objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene zjevne vady a nedostatky. Pnpadny
soupis zjistenych vad a nedostatku predane dokumentace vcetne navrhu najejich
odstranenf a s dopadem na predmet a cenu dfla zhotovitel preda bez zbytecneho odkladu

objednateli.

VIII.

Jakost dila

1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeneho dila bude davat
schopnost uspokojit stanovene potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udiiovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotnfho prostredf, pozarnf bezpecnost,
hygienicke pozadavky. Ty budou odpovfdat platne pravnf uprave, ceskym technickym
normam, projektove dokumentaci, stavebnfmu povolenf, zadanf vefejne zakazky a teto
smlouve. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzfvat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavkQm kladenym najejich jakost a majfcf prohlasenf o shode dlezakona
c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcfch na vyrobky a o zmene a doplnenf nekterych
zkonfi, ve znenf pozdejsfch predpisfl a jeho provadecfch pfedpisu.

2. Smluvnf strany se dohodly, ze bude-li v ramci dfla dodavano zbozf (spotrebice, nabytek

apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych material a konstrukcf bude dokladovana predepsanym zpusobem

pri kontrolnfch prohlfdkach a pfi pfedanf a pfevzetf dfla.

IX.

Staveniste

1. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme staveniste nejpozdeji do 11 kalendafnfch dnfl
od nabytf ucinnosti teto smlouvy, nedohodnou-li se smluvnf strany pfsemne jinak. 0 jeho
pfedanf a pfevzetf vyhotovf smluvnf strany zapis. Pfi pfedanf staveniste objednatel pfeda
zhotoviteli 1 vyhotovenf projektove dokumentace stavby.

2 Obvod staveniste je vymezen projektovou dokumentaci'. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dfla prostor vetsf, zajisti si jej na vlastnf naklady a vlastnjm
jmenem. Urcenf zakladnfch vytycovacfch prvkfi bude provedeno pfi pfedanf staveniste

objednatelem.
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3. Vodne, stocne, elektrickou energii a dalsf media odebrana pri provadenf dfla hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpecf na sve naklady odberne mfsto a mereni odberu medif.
Odberna mi'sta budou po celou dobu vystavby pffstupna objednateli a osobe vykonavajfcf

technicky dozor stavebnfka.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlfdani staveniste. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty

v cene za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit staveniste do 14 dnu od provedenj dfla.
Pri nedodrieni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady

a skody, ktere mu ti'm vznikly.

6. Zhotovitel odpovfda za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru

staveniste, za bezpecny pnstup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnfch predpisfi, vcetne prostoru zarfzeni staveniste, a za bezpecnost provozu

v prostoru staveniste.

7. Zhotovitel se zavazuje udriovat na prevzatem stavenisti pofadek a cistotu, na svuj naklad
odstranovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti, a to v souladu s pozadayky
uvedenymi v projektove dokumentaci a ph'slusnymi predpisy, zejmena ekologickymi

a o likvidaci odpadu.

X.

Provadeni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadne, vcas a v odpovidajfci jakosti za pouziti postupQ, ktere odpovidaji
pravnim pfedpisum CR; dilo musi odpovidat pnslusnym pravnim pfedpisfim, normam
nebo jine dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k nemuz

bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadeni dila ujednanf teto smlouvy, ndit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zaklade pozvanky objednatele vsech jednanf tykajfcich se predmetneho

dfla,

d) do 7 dnu od predani staveniste zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prubezne

aktualizovat a aktualizace neprodlene predkladat objednateli,

e) dbat pri provadeni dfla na ochranu zivotniho prostredf a dodrzovat platne technicke,
bezpecnostnf, zdravotni, hygienicke a jine predpisy, vcetne pfedpisQ tykajfcich se

ochrany zivotniho prostredf,

f) dolozit platne atesty ci certifikaty, prfpadne dalsf dokumenty prokazujfcf splnenf
pozadovanych technickych a kvalitativnfch parametrfl pouzfvanych yyrobku

a materiaia, a to nejpozdeji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozenf techto
atestu neni zhotovitel opravnen zapocft s osazovanfm pffslusnych vyrobku do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majfcfch vliv na plnenf teto
smlouvy, a to neprodlene, nejpozdeji nasledujicf pracovnf den pote, kdy prfslusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjistf, ze by nastat mohla. Informace die predchozf
vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: skola@mendelova-

stredni.cz a nasledne pfsemne. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejmena:

a) zjistf-li pri provadeni' dfla skryte prekazky branfcf radnemu provedeni dfla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsf postup,

b) o prfpadne nevhodnosti realizace vyzadovanych pracf,
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c) zjistf-li v projektove dokumentaci stavby dleteto smlouvy vady. Objednatel se
na zaklade informace zhotovitele vyjadff, zda budou vady odstraneny, ci na provedeni
dila dlevadne projektove dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit ajejich odstranenf bude trvat dele nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsi'm postupu do doby odstraneni vady.

2. Zhotovitel zabezpeci veskera potrebna povolenf k uzavfrkam, prokopavkam, zabortrn
komunikacf, osazenf a udrzbu provizornfho dopravnfho znaceni apod, die projektove
dokumentace vcetne organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pfivodniho

stavu vcetne predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajistf stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovanf, nadmernemu nebo zbytecnemu
obtezovani okoli stavby, k omezovanf prav a pravem chranenych zajmu ylastnfkfi
sousednich nemovitostf, keznecisteni komunikaci apod. Zhotovitel vmaximalni mire
omezf hlucnost a prasnost a zajisti cistern' stavbou pripadne znecistenych stavajfcich

zpevnenych ploch.

4. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastnfho uzfvani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potrebne, a preda objednateli uplnou kopii
predmetneho souhlasu (rozhodnutO ke zvlastnimu uzfvani verejneho prostranstvf
a komunikaci die platnych pfedpisQ, vcetne prfpadnych prfloh (podminek).

5. Zhotovitel odpovida za zajisteni dostupnosti projektove dokumentace a vsech dokladfi
potrebnych k provadeni stavby die stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse

uvedene doklady musi byt na stavenisti pnstupne kdykoliv v prfibehu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedene stavebnf prace, zarizovaci predmety a vyrobky
zabezpecit pred poskozenfm a kradezemi az do predani dila k uzfvani objednateli, a to

na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajisfovat veskere materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodafske souteze a pfsemne informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladne po uzavreni pnslusne smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pi'semna informace die predchozf vety musi obsahovat mj.

jmenovite uvedeni poddodavatelfi, cinnosti, ktere budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pffslusnych zivnostenskych ci jinych opravneni poddodavatelfi, nezbytnych
pro vykon techto cinnosti. Informacni povinnost die tohoto odstavce se vztahuje pouze

na poddodavatele, kten se podileji na realizaci dila.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v ramci zadavaciho rfzeni a zajistit odborne vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnen zmenit poddodavatele, pomocf
ktereho prokazoval splneni casti kvalifikace, stavbyvedoucfho ci jinou osobu,
prostrednictvim ktere prokazal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna

osoba") pouze z vaznych duvodu, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zadost o souhlas se zmenou poddodavatele, stavbyvedoucfho ci jine odborne osoby bude

obsahovat udaje a bude dolozena doklady die tohoto clanku a prfpadne dalsfmi doklady

potfebnymi k prokazanf potrebne kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalne stejnou kvalifikacf, jakou pQvodnf
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedoucf ci jina odborna osoba musf
disponovat minimalne stejnou kvalifikacf jako pfivodnf stavbyvedoucf, resp. pflvodnf

odborna osoba.

9. Zhotovitel odpovfda za zajistenf odborneho vedenf stavby a odborneho provadeni pracf
opravnenymi osobami, za dodrzenf obecnych technickych pozadavkfl na vystavbu
a jinych technickych pfedpisu, za vypracovanf dalsf provadecf dokumentace
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