
coo» SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH
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číslo smlouvy SŽ: E618-S-3403/2023-Zaj, č.j. 17970/2023-SŽ-SSZ-OMV1 
číslo smlouvy GasNet: 4000251538

Č I. I.
Smluvní strany

1. vlastník plynárenského zařízení:
GasNet, s.r.o.
se sídlem: Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem
zápis v OR: spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO: 272 95 567
DIČ: CZ27295567
ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupena na základě plné moci společností

GasNet Služby, s.r.o.
se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
zápis v OR: spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 27935311
DIČ: CZ27935311
ID datové schránky: jnnyjs6
zastoupena na základě plných mocí:
....................​.........................vedoucí připojování PZ 

​.............​....................technikem připojování PZ 
(dále jen „vlastník PZ")

2. osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1-Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

.zápis v OR: u Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 48384 
IČO: 709 94 234 
DIČ: CZ70994234 
ID datové schránky: uccchjm
zastoupena: ........​...............​..................., náměstkem ředitele organizační jednotky, na základě pověření 
46/2023
Adresa pro zasílání korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 -  Karlín

(dále jen „stavebník")

>U



ČI. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části: 52m STL 
plynovodu PE 400 (dále jen „přeložka PZ") v obci Kladno, ul. Sportovců a k.ú. Rozdělov, p.č. 79/70, 
které jsou/je v majetku vlastníka PZ, podmínky její realizace a nabytí vlastnictví k zrušené části PZ 
stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: „Modernizace trati Kladno 
(včetně) -  Kladno -  Ostrovec (včetně)", jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ ze 
dne 28.7.2023 č.: 5002866334.

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále také jako jen „PD"). Tyto změny mohou mít vliv na výši 
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), že stavebník svým jménem a na své 
náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu 
sjednaném v této smlouvě a v PD.

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních 
stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného 
budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

ČI. I I I .
Termín provedení stavby

Přeložku plynárenského zařízení podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném 
termínu 2024, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky.

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD a předloží ji k odsouhlasení 
vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracování případné připomínky vlastníka PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli přeložky PZ certifikovaného pro činnosti na 
plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem PZ a 
s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky v této smlouvě.

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese:



https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ k ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který 
bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět 
pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se 
stanoviskem vlastníka PZ k PD.

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu.

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.

8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, 
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Připomínky a pokyny vlastníka PZ, budou 
uvedeny ve stavebním deníku zhotovitele přeložky PZ.

9. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavy vlastníka PZ, zejména náklady za uniklý plyn 
odpuštěný při propojí, náklady za případné použití bezodstávkových technologii pro 
zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a 
propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ.

10. Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky 
PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. 
Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka"), 
zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního 
postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením 
propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 
energetického zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem 
přerušení nebo omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 
kalendářních dnů;
u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezí zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu 
provádění propojovacích prací.

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické 
přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu" mezi 
stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke kterému je povinen vyzvat vlastníka 
PZ stavebník nebojím pověřená osoba.

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 
905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ vjeho stanovisku k PD přeložky PZ, zejména 
doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona.

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, 
zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/


14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových 
stránkách http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na 
nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se 
zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

16. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním 
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně 
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné 
osobě zhotovitele přeložky PZ, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech 
předepsaných zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady 
prováděné přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.

ČI. V.
Věcněprávní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky nemění a 
že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ nahradí 
v souladu s § 70 odst. 3) energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část PZ, tj. 
zrušená část PZ, která bude s ohledem na čl. II. této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o

* technické přejímce a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do 
vlastnictví stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího 
plynovodu). Dokumentace vyžadovaná k plynovodům se stavebníkovi k zrušené části plynovodu 
nepředává, neboť zrušená část PZjiž není plynovodem.
Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ (zrušená část PZ) je třeba 
odstranit z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného plynovodu nemá vliv na povinnost 
stavebníka vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 
(dále jen „VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do 
příslušného katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních 
dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví 
vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví 
stavebníka, jdou veškeré náklady na zřízení VB výlučně za stavebníkem; úhrada za zřízení VB k
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pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jde za vlastníkem PZ, a to vjednorázové výši 100,- Kč bez 
DPH.

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději do nahlášení stavby Zhotovitelem přeložky PZ dle čl. IV. A 
odst. 5 této smlouvy, uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení 
VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle 
vzorů přiložených ktéto smlouvě a provedení zápisu do katastru nemovitostí. Případné odchylky 
od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB 
vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona do 31.12.2015:

a 1) NTL a STL vždy jeden metr na obě strany od půdorysu plynovodu, 
a2) VTL vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu plynovodu,

b) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona po 31.12,2015:
b1) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu plynovodu, 
b2) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu 

plynovodu,
b3) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu plynovodu. 

Geometrický plán bude vyhotoven i ve formátu *.dgn. v souladu s dokumentací distribuční 
soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V případě, že Stavebník nesplní 
povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou. Za 
splnění podmínky uzavření smlouvy o zřízení VB dle tohoto článku smlouvy se rozumí rovněž 
vyvlastnění práva odpovídajícího VB.

5. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí ke všem 
pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ vlastníkem PZ.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni 
jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí protokolárně předat 
vlastníku PZ seznam všech pozemků dotčených přeložkou PZ s informací o provedeném vkladu 
(číslo jednací) VB do katastru nemovitostí včetně veškerých relevantních dokladů pro zřízení VB k 
pozemkům dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční 
lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí.

7. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně nutné 
náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB 
součinností stavebníka, a to na základě faktury s odkazem na tuto smlouvu, doručené stavebníkovi,

* jejíž lhůta splatnosti nesmí být kratší než 60 dnů ode dne vystavení faktury. Za nezbytně nutné 
náklady se považují především částky jednorázových úhrad prokazatelně uhrazené vlastníkům 
pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického plánu ve výši bez DPH ............. Kč/100 bm 
PZ, přičemž minimální cena jednoho geometrického piánu činí bez DPH ...............Kč, cena za 
zpracování smlouvy o zřízení VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) ve výši bez 
DPH ............. Kč/1 smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení VB) ve výši bez DPH ............ .  Kč/1 smlouva.

8. Je-li v příslušném katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ 
zapsáno právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své 
náklady do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního 
povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona, zrušení tohoto práva a podání návrhu na 
zápis výmazu VB v katastru nemovitostí, k čemuž mu vlastník PZ poskytne součinnost. V rámci 
poskytnutí součinnosti předá vlastník PZ stavebníkovi seznam pozemků dotčených původním 
(překládaným) PZ, k nimž je ve prospěch vlastníka PZ zapsáno právo odpovídající VB. Po uplynutí 
uvedené lhůty přechází povinnost zajistit zrušení těchto práv a podat návrh na zápis výmazu VB
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z katastru nemovitostí na vlastníka PZ a stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím 
prokazatelně vynaložené nezbytně nutné náklady na zrušení těchto práv.

ČI. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dle čl. 
IV písm. A odst. 16 této smlouvy.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatnění 
nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele 
přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o 
vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak.

4. Zhotovitel přeložky PZ je povinen protokolárně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

Čl. VII
Registr smluv

1. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní vlastník PZ. Stavebník zašle před podpisem smlouvy 
vlastníkovi PZ údaje, které požaduje před uveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné 
uveřejnit.

Čl. Vlil.
Ochrana osobních údajů

1. Vlastník PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované 
platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností 
vlastníka PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové 
stránce vlastníka PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání 
smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, 
adresované písemně na adresu sídla vlastníka PZ nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.

2. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ") druhé strany pro 
účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných 
právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z 
této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu 
druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy

http://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju


nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou 
odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

ČI. IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouvaje projevem 
jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod 
nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, na nový subjekt, 
zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně 
oznámit vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

7. Tato smlouva se uzavírá v souladu s občanským zákoníkem a energetickým zákonem, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní 
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.



10. Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let ode dne její účinnosti s tím, že bude-li stavba přeložky PZ 
zahájena v době platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba 
přeložky PZ dokončena dle podmínek této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. 
V. této smlouvy. Nebude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje 
se platnost této smlouvy o pět let. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ bez platné 
a účinné smlouvy o zajištění přeložky PZ. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své 
povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této smlouvy.

Stavebník Vlastník PZ

Ve Slaném, dne zc.‘l  ZozSV dne

........​.........​................
náměstek ředitele organizační jednotky ........​..........​......................​..edoucí připojování

..........​.................technik připojování PZ

GašNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 
Zábrdovice 
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

-220-



Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
11000 Praha 1

naše značka 
5002866334
vyřizuje 
​..........​..............
datum
28.07.2023

Věc:
Stanovení předpokládaných nákladů a způsob provedení přeložky plynárenského zařízení 
Přeložka STL plynovodu PE 400 v ul. Sportovců Kladno, k.ú. Rozdělov p.č. 79/70;
SO 07-72-04

Obec: Kladno
Ulice: Sportovců
K.ú. - p.č.: Rozdělov-79/70

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,1100 Praha
Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení
GasNet, s.r.o.,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., 
vydává toto stanovisko:
!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY!!!

V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení 
přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Popis stávajícího PZ:
Umístění: Kladno, ul. Sportovců
ID PZ: 153781162
Typ PZ: STL plynovod PE 400

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
STL plynovod PE400 
Chránička PE 500 (9 m )

Předpokládaná délka přeložky: 52 m plynovodu 
Povrch: kombinovaný 
km 1,992

Upozornění: na vstupu a výstupu přeložky nesmí být 1 m na každou stranu žádný betonový základ, aby nebylo narušeno 
ochranné pásmo plynovodu (v těsné blízkosti se nachází zděné oplocení sportovního areálu)

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat s p. Václavem 
Havlovcem, technikem RO-Čechy 2, GasNet Služby, s.r.o., email: vaclav.havlovec@gasnet.cz, tel 737 200 842
- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5.
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a od poje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 OO Brno • T 555 901010 • www.gasnet.cz 
IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26.7.2007 
Certificate of incorporation: Regional Court In Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

mailto:vaclav.havlovec@gasnet.cz
http://www.gasnet.cz
mailto:info@gasnet.cz
http://www.gasnet.cz


gasnet

Předpokládané náklady přeložky PZ:
Předpokládané náklady jsou stanoveny na 2ákladě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad 
na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. Předpokládané náklady představují částku 1390 tis. 
Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení 
druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného PZ a odpojovači a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, 
nestandardními propojí nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě 
zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ
1. Bude dodržen metodický postup přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení při výstavbě a stavebních 
úpravách traťových úseků, se kterými je příslušné hospodařit Správa železnic, státní organizace
uzavřený mezi GasNet, s.r.o. a Správa železnic, státní organizace

2. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., § 5, 
odstavec: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ).

3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské 
komory České republiky registrovanými TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické 
požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technlcke-dokumenty/.

4. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona předána k odsouhlasení minimálně 
ve 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení dokumentace pro účely povolení stavby (nebo realizační PD) zůstane pro potřeby PDS.

5. Informace o možností poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě 
získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311 
​..........​..............
Technik připojování PZ-Čechy 3 
Oddělení připojování PZ-Čechy 3 
​.........................................................

Přílohy: Ověřená příloha žadatele

http://www.gasnet.cz/cs/technlcke-dokumenty/
http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,1100 Praha. K.ú.: Rozdělov-79/70.
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Plynovodní chránlčka 
PE dn560 dl. 9,0m' ,077204_013
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ODPOJ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU 
STOPLOVÁNl A ZASLEPIT 
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POZNÁMKA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
-  PŘI REALIZACI PLYNOVODU Z PE JE NUTNO DODRŽET USTANOVANl TPG 702 01 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
-  PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH 
SÍTI V CELÉ TRASE POTRUBNÍHO VEDENÍ

-  PŘI REAUZACI PLYNOVODU JE  NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH 
Stn DLE ČSN 736005 -  PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTI TECHNICKÉHO VTBAVENÍ

-  NELZE-U PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ PLYNU S VODOVODEM A KANALIZACÍ DODRŽET USTANOVENÍ
ČSN 736005, JE NUTNO PŘI KŘÍŽENÍ POD TÉMITO VEDENÍMI ULOŽIT POTRUBÍ PLYNU DO OCHRANNÉ TRUBKY

-  SOUBĚŽNÉ S POTRUBÍM ULOŽIT JEDEN SIGNALIZAČNÍ VODIČ PŘIPEVNĚNÝ K HORNÍ ČÁSTI POTRUBÍ
-  NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PŘI VEDENÍ POD CHODNÍKEM A VE VOLNÉM TERÉNU MUSÍ BÝT 
MINIMÁLNĚ 0,8m, V KOMUNIKACI MINIMÁLNĚ 1,2m

-  PŘI KŘÍŽENÍ VEDENI NN A VN POUŽÍT KABELOVÉ ŽLABY S PŘESAHEM 1m NA KAŽDOU STRANU OD HRANY 
PLYNOVODU
-  RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD BUDE ODPLYNĚN A ZASLEPEN
-  STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD (VĚTEV V1 A VĚTEV2) BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM STL VE STÁVAJÍCÍ TRASE
-  STÁVAJÍCÍ NTL OCELOVÉ PŘÍPOJKY BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI STL PŘÍPOJKAMI. NOVÉ PŘÍPOJKY 

VEDOU PŘEVÁŽNĚ VE STÁVAJÍCÍ TRASE.
-  ODPOJENI STÁVAJÍCÍCH NTL PŘÍPOJEK Z HLAVNÍHO PLYNOVODNÍHO ŘADU BUDE REALIZOVÁNO AŽ PO ODPOJENÍ 

A ODPLYNĚNÍ HLAVNÍHO PLYNOVODNÍHO ŘADU

PODZEMNÍ SlTĚ 
VÝBĚR Z  ČSN 73 6005
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křížen! [m]

PLYN. POTRUBÍ DO 0,005 MPo 0.10 0.10 0.10 0.30 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.50 0.10 0.10 1.00
PLYN. POTRUBÍ DO 0,4 MPo 0.10 0.20 0.20 0.70 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.50 0.10 0.10 1.00

SOUBĚH [m]

1 i 8 1 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 1.00 0.40 0.40 1.20
PLYN. POTRUBÍ DO 0.4 MPo 0.60 0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 1.00 1.00 0.40 1.00 1.20

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ
PŘELOŽKA SO 07-72-04

Název Popis Y X Z Sta ničeni
077204 011 Propojovací bod 765451.9509 1034374.4209 410.27 0,0
077204 012 Lomový bod 765457.3164 1034378.6183 411.83 6.8
077204 013 Lomový bod 765478.2889 1034371.2152 410.22 29,0
077204 014 Lomový bod 765478.4603 1034351.2096 410.25 49,0
077204_015 Propojovací bod 765476.8316 1034349.4585 410.25 51,4

STAVAIICI STAV 
KATASTRÁLNÍ MAPA 
HRANICE KATASTRÁLNÍHO OZEMl 
HRANICE POZEMKŮ SŽDC 
OCHRANNĚ PÁSMO DRÁHY 
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ OZEVl 
PÁSMO HffiTENKKÉ OCHRAHY 
LBC (lokální biocontnim)LBU iionni nocwnnjmi 
LBK Ílokílní biokoridor) 
RfiK (rogionílnl blokondor)

Í8

Vyškovy systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSKZAPRACOVÁNI PŘIPOMÍNEK 5/2021

....​.....​.................

SPRAVA
ŽELEZN IC

R mST
METROPROJEKT Praha a.a. 
Araentlnaká 1621/36 
170 00 Praha 7
generální ředitel:.​.....​.......​...... 
tel.: +420 296 154 105 
www.metroproJekt.cz 
lnfo@metroprojekt.cz

M E T R O P R O J E K T

"Modernizace trati Kladno (vcetne) 
■ Kladno-Ostrovec (včetně)"

Stavební cast 

Inženýrské objekty 
Potrubní vedení 

SO  07-72-04

D.2.1
D.2.1.6

STA V EB N Í S ITU A C E

http://www.metroproJekt.cz
mailto:lnfo@metroprojekt.cz
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