



Č.j.: RSD-82504/2023

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska“, interní číslo zakázky 27ZA-003448, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**REPONT s.r.o.**

se sídlem: **Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí**

**IČO: 26863057**

### *Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:*

Byly podány tři nabídky, dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vyloučen, vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

### *Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:*


Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídky po provedeném hodnocení
1.	REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 26863057	3 482 040,05	1.
2.	SAMMIS s.r.o., Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice, IČO: 05472806	3 071 743,85	-
3.	MaGe Construction, s.r.o., Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5, IČO: 24166189	3 861 966,60	2.

### *Seznam vyřazených nabídek:*

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)
2.	SAMMIS s.r.o., Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice, IČO: 05472806

Dodavatel SAMMIS s.r.o., IČO: 05472806 nesplnil podmínky výzvy k podání nabídky, proto zadavatel rozhodl o jeho vyloučení z poptávkového řízení.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: 

Datum: 10.10.2023 6:39:58 +02:00

## PŘÍLOHA

### Název stavby: D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doby pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.000 Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: <b>? 2, 3, 4 a 5</b>													
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]															
Popis Změny:															
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem													
		0,00													
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>															
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis												
Supervize	jméno	datum	podpis												
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.															
<b>Objednatel</b> (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis												
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis												
			Číslo paré:												

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202210\_2  
Stavba: D35, D40 Oprava mostů - MZ a ložiska

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:  
REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:  
FORVIA CZ, s r o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ  
Datum 09 08 2023

IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

IČ: 26863057  
DIČ: CZ26863057

IČ: 02992485  
DIČ: CZ02992485

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH 3 482 040,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 482 040,05</b>	<b>731 228,41</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 4 213 268,46**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Di Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202210 2

Stavba: D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Místo: Datum 09 08 2023

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: FORVIA CZ, s r o.

Uchazeč: REPONT s r o I Irachovec 245 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 482 040,05</b>	<b>4 213 268,46</b>
00	Vedlejší rozpočtové náklady		
01	Most ev.č. D35-145..1		
02	Most ev.č. D35-145.1		
03	Most ev.č. D35-146..1		
04	Most ev.č. D35-146..2		
05	Most ev.č. D35-146a.1		
06	Most ev.č. D35-146a.2		
07	Most ev.č. D35-147a.2		
08	Most ev.č. D35-148..1		
09	Most ev.č. D35-148..2		
10	Most ev.č. D35-148b.1		
11	Most ev.č. D35-149..1		
12	Most ev.č. D35-149..2		
13	Most ev.č. D35-150.1		
14	Most ev.č. D35-150b1		
15	Most ev.č. D35-150c.2		
16	Most ev.č. D35-151c.2		
17	Most ev.č. D35-152.1		
18	Most ev.č. D35-152b.1		
19	Most ev.č. D35-152b.2		
20	Most ev.č. D35-152c1		
21	Most ev.č. D35-152d.1		
22	Most ev.č. D35-152d.2		
23	Most ev.č. D35-153b.1		
24	Most ev.č. D35-153b.2		
25	Most ev.č. D35-154..1		
26	Most ev.č. D35-154..2		
27	Most ev.č. D35-158b.1		
28	Most ev.č. D35-158b.2		
29	Most ev.č. D46-021..1		
30	Most ev.č. D46-021..2		
31	Most ev.č. D46-021a2		
32	Most ev.č. D46-021b.1		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Úprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

S3-00.1 - Dokumentace provedených prací dle rozsahu S3

S4-00.1 - Dokumentace provedených prací dle rozsahu S4

S6-T4 - Mobilní plošina

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09 08 2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	OST	Ostatní					
1	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	34,000		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>				
	WV		"odstranění usazenin"20*1,7		34,000		
2	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	42,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními</i>				
	WV		"schéma DK 220"				
	WV		"Most ev č 146 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 146a 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 146a 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 147a 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 148 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 148 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 149 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 149 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 150 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 150b1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 151c 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 152b 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 152b 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 152c1 - odhad 1 den (schéma C/12 dle TP 66)"1		1,000		
	WV		"schéma DK 230 a DK 240"				
	WV		"Most ev č 145, 1 - odhad 2 dny"2		2,000		
	WV		"Most ev č 145 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 146 1 - odhad 2 dny"2		2,000		
	WV		"Most ev č 148b 1 - odhad 2 dny"2		2,000		
	WV		"Most ev č 150c 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 152 1 - odhad 4 dny"2+2		4,000		
	WV		"Most ev č 153b 1 - odhad 4 dny"4		4,000		
	WV		"Most ev č 153b 2 - odhad 4 dny"4		4,000		
	WV		"Most ev č 154, 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 154 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 158b 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č 158b.2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č D46-021, 1 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č D46-021, 2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č D46-021a2 - odhad 1 den"1		1,000		
	WV		"Most ev č D46-021b 1 - odhad 1 den"1		1,000		
D	S3-00.1	Dokumentace provedených prací dle rozsahu S3					
3	K	02940.R3-00.1	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	KPL	2,000		
	PP		Dokumentace jakéhokoliv charakteru – vypracování RDS / VTD / Tepř / DSPS a fotodokumentace prací. Součástí položky je také zajištění plánu BOZP				
	WV		"Tepř + KZP"1		1,000		
	WV		"DSPS a fotodokumentace prací "1		1,000		
D	S4-00.1	Dokumentace provedených prací dle rozsahu S4					
4	K	02940.R4-00.1	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	KPL	2,000		
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) a fotodokumentace provedených prací v rozsahu dle této dokumentace S4. Součástí položky je také zajištění plánu BOZP				
	WV		"RDS mostního závěru D35-153b 1, D35-153b 2"2		2,000		
D	S6-T4	Mobilní plošina					
5	K	03630.R6-T4	Mobilní plošina	HOD	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Položka obsahuje pronájem a přesun stroje i případnou úpravu terénu na její pojezd na staveništi				
W			"Most ev č 152b 1 - odhad 8 hod"8		8,000		
W			"Most ev č 152d 1 - odhad 8 hod"8		8,000		
W			"Most ev č 152d 2 - odhad 8 hod"8		8,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**01 - Most ev.č. D35-145..1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

DIČ

65993390

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ

26863057

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

DIČ

02992485

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**01 - Most ev.č. D35-145..1**

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

██████████

S4-01.1 - Očištění jednoduchého povrchového MZ

██████████

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

01 - Most ev.č. D35-145..1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	S4-01.1		<b>Očištění jednoduchého povrchového MZ</b>				
1	K	93150.R4-01.1	Očištění jednoduchého povrchového MZ	M	4,000		
PP			Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či styků a kluzných ploch				
WV			"očištění u číms"1*4		4,000		
D	S4-19		<b>Oprava zálivky u povrchového MZ</b>				
2	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M	50,560		
PP			Šetřně prořezání a vyčištění spáry š 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ , vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21				
WV			"zálivka u MZ"12,64*4		50,560		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**02 - Most ev.č. D35-145.1**

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**02 - Most ev.č. D35-145.1**

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

S4-01.1 - Očištění jednoduchého povrchového MZ

S4-04 - Oprava PKO povrchového MZ

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

02 - Most ev.č. D35-145.1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	S4-01.1		Očištění jednoduchého povrchového MZ				
1	K	93150.R4-01.1	Očištění jednoduchého povrchového MZ	M	25,280		
PP			Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či stýků a kluzných ploch				
VV			"čištění"12,64*2		25,280		
D	S4-04		Oprava PKO povrchového MZ				
2	K	78312.R4-04	Oprava PKO povrchového MZ	M2	8,400		
PP			Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvtřítí zalomeného spojovacího materiálu.				
VV			"obnova PKO v odstavném pruhu a na římsách"1,2*2+3*2		8,400		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**03 - Most ev.č. D35-146..1**

KSO

Místo:

CC-C7

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**03 - Most ev.č. D35-146..1**

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

S2-07 - Oprava dilatační spáry tl. 50mm - svisle do 4,0 m

S4-02 - Výměna těsnícího profilu povrchového MZ

S4-19 - Oprava zálivky u povrchového MZ

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů MZ a ložiska

Objekt:

03 - Most ev.č. D35-146..1

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	S2-07		Oprava dilatační spáry tl. 50mm - svisle do 4,0 m				
1	K	93100.R2-07	Oprava dilatační spáry tl. 50mm - svisle do 4,0 m	M	8,000		
PP			Přetěsnění svislých dilatačních spár dle VL4, vč. vyčištění spáry do hl. 40mm.				
WV			"obnova těsnění mezi lícním prefabrikátem a monolitickou částí římsy"2*4		8,000		
D	S4-02		Výměna těsnícího profilu povrchového MZ				
2	K	93150.R4-02	Výměna těsnícího profilu povrchového MZ	M	8,000		
PP			Výměna těsnících profilů, vyčištění drážek, obnova PKO v drážkách.				
WV			Vykazováno na m délky těsnícího profilu "obnova těsnění kolem MDZ"4*2		8,000		
D	S4-19		Oprava zálivky u povrchového MZ				
3	K	93132.R4-19	Oprava zálivky u povrchového MZ	M	47,000		
PP			Šetřivé přežatí a vyčištění spáry š. 15 mm mezi vozovkou a krajním ocelovým profilem MZ, vč. zalití spáry modifikovanou asf. zálivkou dle TKP21.				
WV			"zálivka u MZ"11,75*4		47,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**04 - Most ev.č. D35-146..2**

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o

IČ:

02992485

DIČ

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt

**04 - Most ev.č. D35-146..2**

Místo:

Datum:

09.08.2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

S2-07 - Oprava dilatační spáry tl. 50mm - svisle do 4,0 m

S4-02 - Výměna těsnícího profilu povrchového MZ



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**04 - Most ev.č. D35-146..2**

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

Uchazeč:

REPONT s r o , Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	S2-07		Oprava dilatační spáry tl. 50mm - svisle do 4,0 m				
1	K	93100.R2-07	Oprava dilatační spáry tl. 50mm - svisle do 4,0 m	M	8,000		
PP			Prétěsnění svislých dilatačních spár dle VL4, vč. vycištění spáry do hl. 40mm.				
VV			"obnova těsnění mezi lícním prefabrikátem a monolitickou částí římsy"2*4		8,000		
D	S4-02		Výměna těsnícího profilu povrchového MZ				
2	K	93150.R4-02	Výměna těsnícího profilu povrchového MZ	M	8,000		
PP			Výměna těsnících profilů, vycištění drážek, obnova PKO v drážkách.				
VV			Vykazováno na m délky těsnícího profilu "obnova těsnění kolem MDZ"4*2		8,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt:

**05 - Most ev.č. D35-146a.1**

KSO

Místo

CC-CZ

Datum:

09 08 2023

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Projektant:

FORVIA CZ, s r o

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: D35, D46 Oprava mostů - MZ a ložiska

Objekt: **05 - Most ev.č. D35-146a.1**

Místo:

Datum: 09.08.2023

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

S1-3.2 - Oprava a údržba ložiska - hrncové

S3-05.1 - Těsnění prac. a dilat. spár v římse