
SMLOUVA O DÍLO 
ˇ DS2U23[l1716 
C ................................. .. 

„Radnice - havárie kanalizace suterén“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města 

panem Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro 
majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu 

ve věcech technických: panem technikem oddělení technické správy 
budov 

00262978 

CZ00262978 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

ve věcech smluvních: 

IC: 

DIČ: 

bankovní spoj ení: 

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: Jiří Kerhart 

podnikající pod obchodní firmou META - therm 
 Jablonec nad Nisou, 466 01 

12045080 

bankovní Spojení: 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném KS V Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 935 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ; 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a 
zaplacení ceny Za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je odstranění havárie kanalizace v suterénu budovy historické 
radnice dle cenové nabídky zhotovitele Ze dne 6. 9. 2023, která je přílohou Smlouvy o dílo. 

Jedná se zejména o tyto činnosti: 

I vybourání podlah 

0 odkrytí a rekognoskace stra kanalizace 

I Vynošení materiálu Vykopávek, vykloubení jam a rýh 

0 nalezení a odkrytí tras odkanalizování objektu 

0 průzkumné, lokalizační a koordinační práce 
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I vynášení a vytahání materiálu na komunikace kolem objektu a navožení do kontejnerů 

3) Účelem smlouvy je nalezení tras odvodnění objektu radnice a zajištění 
průchodnosti kanalizace. 

4) Místo plnění: budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec 1. 

5) \ˇ/eškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny 
pro použití v ČR a splňovat normy 

CSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení plnění: plnění bylo realizováno,jednalo se O havarijní stav! 

2) Ukončení plnění: do 10 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

IV. Pracoviste 

l) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je 
obeznámen s místem a okolní situací 

místa plnění. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou 

Součástí ceny díla. 

2) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný 
provoz zajistí na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu 

provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené V souvislosti 

s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

3) Zhotovitel je povinen vést o provádění plnění počínaje 
dnem převzetí pracoviště záznam o průběhu 

prací a provádět v něm záznamy O rozsahu a o obsahu. 

4) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 

závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 

6. 9. 2023. 

Účastníky áøhønınnıá zena áflfl činiz 

Celková cena díla bez DPH: 581 850,85 Kč 

DPH 21% 122 188,68 Kč 

Celková cena díla S DPH: 704 039,53 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění Z důvodu 
na 

straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
křádnému, úplnému akvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 

kzahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahmuje zejména 

náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, 

náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidací odpadů, skládkovné, 
pomocné 

lešení, náklady na používání strojů a Služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady 
na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za Škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím 
změnám

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací

zhotovitelem ve výší položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu
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technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a 

odsouhlasených obj ednatelem. 

VI. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem 

vystavené celkové faktury S 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání 

objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude Soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného 

soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude 

tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 

Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný Soupis 

provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k 

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či Opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověří] skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na 

úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý Započatý den prodlení 
S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a Započatý den v 

případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících 
Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a Započatý den v 

případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a Započatý den v 

případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 

porušení písemně upozorněn. 

7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není 
vprodlení Splněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení S plněním 

kterékoliv své povirmosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použit 

materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 

vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené Smluvní 

pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti S porušením této 

smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
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12) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany Smluvní pokuty 

V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 

pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé zjakékoliv příčiny 

na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby 

S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Záruky 

l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související srealizací díla vsouladu s příslušnými 

právními předpisy a normami a V souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele 

uvedenými vpoptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně 

seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce 24 měsíců, ode dne protokolámího předání 

díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup kodstranění těchto vad 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů 

ode dne nástupu kodstranění vad, pokud nebude sohledem na charakter vady se zástupcem 

objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne 

jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem elektronickou 

poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem 

na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

X. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná 

v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned pojejích ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména 

revize, certifikáty, atesty, zápisy O provedených zkouškách. 

XI. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
V každém 

případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by 

toto prováděl sám. 

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou 

provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část 

činnosti zadávat dalším poddodavatelům. 

3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem O provedení poddodávky 

zaváže poddodavatelé kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem

k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady

a poskytnout informace O způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích)
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V případě pochybností objednatele O odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 

objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu 

poddodavatele. 

XII. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůlí a že souhlasí S celým 
jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Úhrada nákladů byla odsouhlasena Radou města Liberec dne 19. 9. 2023 usnesením č. 861/2023. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovanýcb dodatků. 

7) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od Smlouvy O dílo v případech, které předvídají 

právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon O registru smluv). 

2) Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (Obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 

to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich uveřejněním 

a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l zákona č. 

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon O registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případně škody takoveho plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

Strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XIV. Příloha smlouzy 

Povinnou přílohu smlouvy tvoří cenová nabídka ze dne 6. 9. 2023. 

1 Z “lEl- 2823 

V Liberci dne .................................. _. 

. . 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

. 

Mgr. Pøır zn xi ø ı‹, MPA 
náměstek pro majetkovou Správu, Sport 

, _ 

a sportovní infrastrukturu 
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Liberec 1 Konec výstavby: Zhotovıtel: 

JKSOI uhefec 33 

Datum zpracovánl: 30.06.2023 Zpracoval: Jiří Kerhart 
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1 139811 101 R00 Vykopávka v uzavřenýđı pmsbráoh V ľt0r.5-7 m3 22,8 7 085,00 160 121,00 0 °/ø 0,7542 17,7Z29 

RTS komentalž Výkopek tunelu pod schody pro výménu kanalizace 

2 
I 

I1ass11ıo1Roo Iwkøpávını v nzavrønýørı prostorách v høn-.SJ 
I 

na 
I 

24.85I 7 os5,ooI 174 545,25 UO “/„ o,7a42I 183305 

RTS komentálž Výkopek tunelu pod schody pro výmenu kanalizace 

3 900 R11 HZS - pľlpomôoflé pľâoe Dfi ůišłěrıl kâľülilioe 2.5. h 15 417,50 6 262,50 1 °/h 0,0000 0,0000 

P/alrrosl hodinových zúćlovaclclr sazeb Hodinovými zıičtovacimi sazbanıi (HZS) se ocerlujt a) předběžné obhlldky pracoviště Vyžádané 

objednatelem, b) prùzkumné práce na kultumich památkách, sloužlcl pro zlskáni podkladů k rekonstnıkci kultuml památky, c) revize 

slaveblllch objektů nebo jejich ćásti, jeiiohl oprava se oceňuje podle stnvebnlch oenlků, dj práce pli havanjrrlch a iìvelnlch pohrornách 

prováděné ba projektové dokumentace nebo na základe zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, el práce v rozsahu 
vymezeném v jednotlivých cenlclch I) práce prováděné výskovýrni specialisty a potépéči, g) práce zalazované do hlavy IV souhmneho 

rozpočtu staveb, provedená jako soucast stavebnlcn objektů, pokud je nelze ocenit polozkanıi stavebnlcłı oarılkü, Na základe plsemné 

dohody mezi zhotovitele a objednateiem je možno ocenit stavabni práce pomoci HZS jde~ii o: a) stavebni práce provedené bez projektové 
dokumentace, b) práce, pro která neni ve stavebnich ceniclch položka. Pli pouziti hodinových zúčtovaclch sazeb se oceňuje: a) pocet 

skutečné odpracovaných hodin vsech pracovnikıi včetně času vynaiożeneho na pledbéihou obhlldku pracoviště ze účelem zjištěn/ rozsahu 

praci, objednatelem potvrzenýcir ve stavebnim deniku, nebo sarnostarrıém dokladu, pokud se stavebnl danlk nevede, b) plimý materiál c) 

náklady na provoz stavebnlch sbojú, d) ostatni pflmé náklady. Počet odpraccvanýclı hodin jednotlivých pracovnlků se zaokrouhii: a) na 

půlhodinu, trva-ii práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá›li práce vice než 30 minut. 

RTS komentar 

4 
I 

I900 R11 IHZS - pľlpomocné práce výstavba dopravnlho Znaèenl, GEI h 
I 

52I 417,50I 21 710,00' 4 °/z 
I 

0,0000I 0,0000 

Platnost hodinových zúctovacioh sazeb Hodinovými zúctovacimi sazbami (HZS) se oceňuji.“ e) předběžné pblıildky pracoviště vyżadane 

objednatelem, tr) prúzkumne práce na kultun-ıich památkách, sicužicl pro zlskeni podkladů k rekonsbırkci kultuml památky, c) revize 

stavebnlch objektů nebo jejich čásli, jejichž oprava se ocellu/e podle stavebnlch ceníků, d) práce pli havanjnicn a ziveinlcrı pohromach 

provedené bez projektové dokumanmce nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu 

vymezeném v jednotlivých cenlclch 0 práce provedené výăkovýml specialisty a potapeci, g) práce Zaľazovane do hlavy IV souhmneho 

rozpočtu staveb. prováděné jako součást stavebrılch objektů, pokud je nelze ocenil položkami stavebnich cen/ků, Na základě pisemné 

dohody mezi zhotovitele a objednatalemja mozno ocenit stavební práce pomoc/ HZS jde-li o.' a) stavebni práce prováděné bez projektové 
dokumentace, b) práce, pro které nenl ve Slavebnlch oenlcicn položka. Při použit/ hodinových Iüćtovaclch sazeb se ooelllljef 3) počet 

skutečné odpracovaných hodin všech praoovniků včetně času vynaiożeného na pľedbćżnou obhlldku pracovisté za účelem zjlšténl rozsahu 

praci, objednatelem potvrzených ve stavebnlm deniku, nebo samostamém dokladu, pokud se stavebnl denik nevede, b) plimý material, c) 

naklady na provoz stavebnlch stroju, d) ostatni přlme náklady, Pocet odpracovaných hodin jednotlivých pracovnikú se zaokrouhli: a) na 

púlhodinu, uva-ii práce 30 minut nebo méné, b) na celou hodinu, trvéłi práce vice než 30 minut. 

5 
I 

Ixıoo R11 IHZS»pflpøm‹×;nèn‹á‹=evyťıženımr‹zeanøıiu‹áhnflvømI h 
I 

2] 417,5DI 8a5,ooI 0% 
I 

o,OoOoI 0,0000 

RTS komenlálř 

Platnost hodinových zúćtovacich sazeb Hodinovými zúižtcvaclmi sazbami (HZS) se ooenujl: a) předběžné obhlldky pracoviště Vyžádané 

objednatelern, D) průzkumné práce na kultumlch památkách, Sioužlcl pro zlskánl podkladů k rekonstrukci kultuml památky, c) revize 

stavebnich objektů nebo jejich části, jejichž oprava se ooeriu/'e podle stavabnich cen/kıì, d) práce pli havanjnlch a živelnlch pohroméch 

prováděná bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpoctu, e) práce v rozsahu 

vymezeném v jednotlivých ceniclch f) práce provádéné výškovýrni specialisty a potápéčí, g) práce zaľazované do hlavy lvsouhmného 

rozpočtu staveb, prováděné jako Součást Stavebnlch objektů, pokud je nelze ocenit polożkami Stavebnlch cen/kü. Na základě plsemné 

dohody mezi zhotovitele a objednateiem je mozno ocenit stavabnl práce pomoci HZS jde~lı o: a) stavební práce provadéné bez projektové 
dokumentace, b) práce, pro které neni ve stavabnich cenlcicn poiozka. Při použit/ hodinových zúctovacich sazeb se ocehuja: a) pooet 

skutečné odpracovaných hodin všech praccvnlků vcetne času vynaloženeho na předběžnou obhlldku praoovıste za účelem zjištěn/ rozsahu 

praci, objednateiem pohrrzerıých ve stavebnim denlku, nebo samosmthém dokladu, pokud se stavebni denik nevede, b) plimý materiál c) 

náklady na provoz stavebnici! strojů, d) ostatni pllmé náklady. Pocet odpracovanýclı hodin jednotlivých pracovnlkıi se zaokroulıllf a) na 

pùihodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu. vvà~li prace vice než 30 minut. 

RTS komentalř 

6 
I 

I900 R11 IHZS - pľípomoc 19.5. - otvírání šachet, osvětlení a ČíŠtěnÍI h 
I 

QOI 417,50I 12 525,00I 2 °/n 
I 

D,0000I 0,0000 
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Platnost hodinových zúčłovıcloh sazeb Hodinovými zúćtovsclmi sazbami (HZS) se oceňuji: a) pładbéiné obhlldky praoovlšłă vflédıné 
Objođnałolem, b) prùlkumné płáđe na l‹_UKllmloh panıfltkácłı, _Sło‹ı1Icl pro Zlskánl podkladů k łBk0łI5flul‹CIˇ kułlııml palrlálky, O) IB'/'He 

Słavobnlch objektů naboje/ich ćásti, je/ıch! oprava se ooołluja podle sfavabnlch oanlků, d) place pfl havanınlch a žıvalnlcłı puhıomach 
prováděné bez_ pro/'eł‹_1ova dokumentace nebo na zaHaM_qadnodıı$ene prqialdove dokıunanlace bez ıuzpođu, 8) práıx vrozsanu 

vymezeném V [eclnod/výolı Oenlclch 0 práce prováděné vyškovyml soecralısfy a poüpéčı, 9) zalazované do hlavy /V Souhmného 

RTS k r 
mzpođu staveb. prbváđěné jako SOIIČÓSÍ Słđvebnldı ob/ełdú, pokılđje IISIIB own!! pobłkđmı Siaveblılch øenlků. Na Záklđdé písemné 

' 

dohody mezi fllołoviľëłe B Objfldnıłelem/'8 M0200 ocenit stavebnl pľáae pomoc! l'lZSide~łI of 3) řłâvebnl W806 płovádéné projektové 

dokumelrťñcfi, D) práce, pm kľelä lleflľ V6 5f8\lN>nlcł1 oenlolch Položka. Pľl P0112111 Ilodlnovyđı lučťovaclch S8180 se ıìüelluýeí 8) P069! 
skutečná odpıaoovaných hodin všech paoovnlkú vbamć času vynalożeného na plbdbăłnou obhlldku pıaoovište za účelem zjišłănl rozsahu 

praci, ooiednatelem polvrzených ve slavvbnlm deníku. nebo samostamém dokladu, pokud se Stavebnl den/k nevede, b) pflmý material, c) 

náklady na provoz stavabnlch mojıí, ı1) ostatni pñıné náklady. Počet ndpraoovanýcłı hodin jadnouivých pracovnlků se ıaokınuhll: a) na 
pıìlhodínu. uvá~Ii práce 30 nebo ně, b) na celou hodinu. uvó-li práce vice než 30 minut 
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7 914001111R00 Døpravrıí znaůenl VIATEX IE 20230527 soubor 1 3 124,00 3 124,80 1 °/n 0,2508 0,2508 
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B 965031131RO0 Boulánl pøđlah Z cihel nfiplođıo, plochy nad 1 m2 m2 14 59,00 826,00 0 'Vu 0,1220 1,7080 

V polałoa nonl kalkulována manipulace se Sufl, která se oceňuje samosmtné polażkami souboru 979, V položce nejsou zšıkalkulovány 
náklady na bounánl podkladnlho lože podlah nebo dlažeb. 

9 986077141R00 Odsľlarıèní đoplňkofvýdı konsiwkd do 500 kg KUS 3 1 600,09 4 802,97 1 % 0.8109 2,4566

h ‹ 
Ť1N 

RTS komanfelř 

10 068077131R00 Odstranění doplňkových konsiflikol do 100 kg kus 2 767,09 1 535.98 0 °/z 0,3753 0,7506 

11 8850433211200 Bourárıi podkladů bet. 11, 30 cm, DI. nad 4 m2. uzavřené pl mí! 6.57 5 609,99 36 857.63 6 % 0,0000 0,0000 

V poiożoe není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samoslamě položkaml souboru 979, V položce nejsou zakalkulovány 
RTS kømerıláň naklady na Douranl podkladnlho lože pod mazaninou. Položka se poullvá pro bouıanl podlah z bełonu prostého S poréıem nebo teıacem. 

Boulänl připadne výzlułe v mazaninâch se Ooelluje pololkami souboru 965 D4 91.. Pflplatek la bouránl ınazanin S výzlužl, 
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12 071026591R0O Vybouránl ON. Zeď kam. pl. 1 m2, nad 90 cm, MC m3 1,264 4 599,99 5 940,79 1 % 2,5013 3,1617 

RTS komentář: V položce nenl kalkulovanı manipulace se suil, lderá se oceňuje samostatně polożkami souboru 979. 
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13 9fl92B110BR00 Přesun hm01 pro cpľfivy B ÚGFZDU du výšky 12 m 1 45,14 852,00 35 910,68 7 % 0,0000 0,0000 

14 990281151 R00 PřeSurI hmüì P10 Opľävy 8 ůđlžbu nøšenlm 00 25 m 1 45,14 2 520,01 113 753,25 0 °/ı 0,0000 0,0000 
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