
 

SMLOUVA O DÍLO 

Revitalizace budovy SC Bonaparte č. p. 126, Slavkov u Brna – 

projektová dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 

Název: město Slavkov u Brna 

Sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 

IČO: 00292311 

DIČ: CZ00292311 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Bc. Michalem Boudným, starostou 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 729731/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Bc. Michal Boudný, starosta města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: LIVINGSTAV s.r.o. 

Sídlo: Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno 

IČO: 25552325 

DIČ: CZ25552325 

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 32883 

Zastoupení: Ing. arch. Jan Snášel 
Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 372305403/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. arch. Jan Snášel 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Revitalizace budovy SC Bonaparte č. p. 126, Slavkov u Brna – projektová 
dokumentace“ („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se 

kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 
1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 
1.4. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu, jehož předmětem je 

revitalizace budovy společenského centra Bonaparte, č.p. 126 Slavkov u Brna 

(„záměr“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže 
specifikováno ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 
2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení služeb spočívajících: 

a) ve zpracování architektonické studie, která bude obsahovat návrh možných 
stavebních úprav a bude upřesňovat Koncept stavebního programu (příloha č. 2 této 
smlouvy);  

b) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních předpisů provádějící stavební 
zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška 
nahrazena,(společně „vyhláška o dokumentaci staveb“),  

c) provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané 
pravomocné stavební povolení, případně společné povolení, 

d) ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního zákona, vyhlášky 
o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“), 

e) ve zpracování energetického auditu stavby, která je předmětem záměru („stavba“) 

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů, 

f) ve spolupráci s objednatelem a administrátorem zadávacích řízení veřejných 
zakázek, případně s technickým dozorem investora („TDI“) a koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem pro 
realizační fázi stavby („KBOZP“), 

g) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby) ve 
vztahu k projektové dokumentaci pro provádění stavby, 

to vše v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, technickými 
normami, obsahovou náplní činnosti zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy, a 
pokyny objednatele. 

3.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 
a zaplatit cenu díla, to vše za podmínek uvedených ve smlouvě.  

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými a účinnými právními 
předpisy.  

3.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 

objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 
objednatele ve věcech technických. 

3.5. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 
3.6. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 
další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 

s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 
obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 
díla na jiného zhotovitele. 

3.8. Licence k dílu 

a) Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon“), autorským dílem 
(„licence“). 

b) Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 
1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle č. 7. smlouvy; 
2. jako výhradní; 
3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu licence; 

4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 
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5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke 
všem známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, 
připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým 
způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. 
části díla, možné užívat k účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy 
vyplývajícímu. 

c) Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

1. bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit 
a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, 
spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

2. zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval 
třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. 
je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla 
souborného apod.; 

3. uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, 
třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv 
změně díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů 
díla, resp. částí díla. 

d) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 
odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 
jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a 
zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 
resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 
oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 
Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

e) Objednatel není povinen licenci využívat. 
f) Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela 

nebo z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 
licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo 

postoupena. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

4.1. Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 
právním jednáním nezbytným pro vydání stavebního povolení, případně společného 

povolení. 
4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s 

nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, 

platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 
(ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy 
jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 
a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 
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předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 
a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

4.4. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 
a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 
s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

4.5. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 
zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 
v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

4.6. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely 
včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků 
řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po 
obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude 

odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i 
přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude 
objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele 

takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením 
takového pokynu. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 

a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 
dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

4.8. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla, nejpozději však do 
patnácti dnů po předání architektonické studie, resp. projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení 
a dokončení inženýrské činnosti, předání projektové dokumentace pro provádění 
stavby a ukončení autorského dozoru, zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří 
přehledný systém archivace, který umožní objednateli rychlou orientaci a předá 
objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny 
architektonické studie či projektové dokumentace v příslušném stupni, programy 

a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 
architektonické studie či projektové dokumentace v příslušném stupni, 

a poskytování služeb inženýrské činnosti a autorského dozoru podle smlouvy, 

ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele podle smlouvy a objednatel jejich 

ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  
4.9. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, 

které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše 
uvedené lhůtě. 

4.10. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 
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objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 
smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

4.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

4.12. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 

nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 2 pracovních dnů 

ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 
projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 

smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 
dnů předá objednateli ke schválení. 

c) Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části 
projektové dokumentace v příslušném stupni objednateli k nahlédnutí a 
odsouhlasení, popř. připomínkám, a to nejpozději před zahájením inženýrské 
činnosti. Zhotovitel započne inženýrskou činnost a práce na dalších částech díla po 
odsouhlasení rozpracovaného díla osobou zastupující objednatele ve věcech 
technických. Nevyjádří-li se objednatel podle tohoto odstavce do 5 pracovních dnů 
od předložení rozpracovaného díla objednateli, má se za to, že s rozpracovaným 
dílem souhlasí. 

4.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení díla. 

4.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci společenského centra 
Bonaparte, č.p. 126, Slavkov u Brna. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost 
předané architektonické studie a projektové dokumentace v příslušném stupni, 

a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 
činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 
architektonická studie či projektová dokumentace bude obsahovat vady, může 
objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou 
objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady architektonické 
studie či projektové dokumentace v příslušném stupni sjednávají strany právo 
objednatele požadovat a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady 
v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje 
záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě architektonické 
studie a odsouhlasené projektové dokumentace v příslušném stupni, po záruční 
dobu, jež odpovídá pěti letům od okamžiku řádného předání poslední části 
projektové dokumentace, objednateli.  

4.15. Objednatel nabude vlastnické právo k architektonické studii a k jednotlivým částem 
projektové dokumentace, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti 
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ochrany duševního vlastnictví, schválením architektonické studie či jednotlivých 
částí projektové dokumentace v příslušném stupni nebo dnem podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí architektonické studie či příslušné části projektové 
dokumentace. 

4.16. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli 
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám architektonické studie či projektové 
dokumentace v příslušném stupni, nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 
dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn architektonické studie či projektové 
dokumentace v příslušném stupni, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 
měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje 
zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude 
řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. 

4.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

4.18. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení, požární ochrany apod. 

5. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

5.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 
5.2. Osobou na pozici Vedoucí projektant je Ing. arch. Jan Snášel, č. autorizace: 

ČKA 04 386 tel. e-mail  Hlavním úkolem této 
osoby je koordinace poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné 
plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad architektonické studie či 
projektové dokumentace v příslušném stupni, se smlouvou) jako celku. 

5.3. Osobou na pozici Projektant specialista – pozemní stavby je 

č. autorizace: ČKAIT 1006012 tel.  e-mail  

Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za 
projektové práce a soulad architektonické studie či projektové dokumentace 
v příslušném stupni, se smlouvou) v oblasti pozemních staveb. 

5.4. Osobou na pozici Projektant specialista – statika je 

č. autorizace: ČKA 1003714 tel.  e-mail  Hlavním 
úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové 
práce a soulad architektonické studie či projektové dokumentace v příslušném 
stupni, se smlouvou) v oblasti statiky stavby. 

5.5. Osobou na pozici Projektant specialista – silnoproud je 

č. autorizace: ČKAIT 1006067 tel. e-mail 

Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za 
projektové práce a soulad architektonické studie či projektové dokumentace 
v příslušném stupni, se smlouvou) v oblasti elektrotechnických zařízení. 
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5.6. Osobou na pozici Projektant specialista – audio/video technika je

č. autorizace: ČKAIT 1006067 tel. e-mail 

Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za 
projektové práce a soulad architektonické studie či projektové dokumentace 
v příslušném stupni, se smlouvou) v oblasti elektrotechnických zařízení – 

audio/video techniky. 

5.7. Osobou na pozici Projektant specialista – PBŘ je č. autorizace: 
ČKAT 0013446, tel. e-mail  Hlavním úkolem této osoby 
je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad 

architektonické studie či projektové dokumentace v příslušném stupni, se smlouvou) 
v oblasti požární bezpečnosti stavby. 

5.8. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba 
člena realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
pozici člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat 

o nahrazení člena realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení 
v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem 

realizačního týmu, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci 
zadávacího řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního 
týmu nahrazovaný). 

5.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního 
týmu.  

5.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.  

5.11. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

5.12. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

5.13. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení 
zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

5.14. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 
tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci.  
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6. LHŮTA PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 
řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si to 

postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli 
nebo ve svátek bez nároku na navýšení ceny. 

6.2. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. a) smlouvy 
(zpracování architektonické studie) do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. 

6.3. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. b) smlouvy 

(zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
případně dokumentace pro vydání společného povolení) do 6 měsíců od dokončení 
činnosti dle odst. 3.4. písm. a) smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen v rámci činností uvedených v odst. 3.1. písm. c) smlouvy 

(provedení související komplexní inženýrské činnosti): 
a) obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených 

organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, a získat a zajistit 

veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání stavebního povolení, případně společného povolení, a to bez zbytečného 
odkladu po dokončení činností podle odst. 3.1. písm. b) smlouvy; 

b) upravit příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
v souladu s pokyny objednatele, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností 
podle odst. 3.1. písm. b) smlouvy; 

c) připravit, zkompletovat a podat příslušný návrh na vydání stavebního povolení, 
případně společného povolení, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností 
podle odst. 3.1. písm. b) smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. d) smlouvy 

(zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby) do 4 měsíců od získání 
pravomocného stavebního povolení, případně společného povolení. 

6.6. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. e) smlouvy 

(zpracování energetického auditu stavby) do 2 měsíců od dokončení činnosti 
uvedené v odst. 3.1. písm. b) smlouvy. 

6.7. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. f) smlouvy 

(spolupráce s objednatelem a administrátorem zadávacích řízení veřejných 
zakázek) v termínech stanovených objednatelem nebo administrátorem zadávacích 
řízení veřejných zakázek. 

6.8. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta podle odst. 3.1. písm. g) 

smlouvy (provádění autorského dozor) od předání staveniště stavby realizované 
podle projektové dokumentace, zhotoviteli, a to v termínech stanovených 
objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků stavby zjištěných při 
předání stavby. 

6.9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit nejpozději do 10 pracovních 
dnů harmonogram prací, který bude zahrnovat činnosti uvedené v odst. 3.1. 

smlouvy, který tvoří přílohu smlouvy.  
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6.10. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

činí celkem: 

Cena bez DPH: 4 480 000 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  940 800 Kč 

Cena s DPH: 5 420 800 Kč 

z toho: 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. a) smlouvy 582 400 Kč bez DPH, sazba 

DPH 21 %, výše DPH 122 304 Kč, 704 704 Kč včetně DPH, 
b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. b) smlouvy 1 494 000 Kč bez DPH, 

sazba DPH 21 %, výše DPH 313 740 Kč, 1 807 740 Kč včetně DPH, 
c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. c) smlouvy 165 000 Kč bez DPH, sazba 

DPH 21 %, výše DPH 34 650 Kč, 199 650 Kč včetně DPH, 
d) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. d) smlouvy 1 833 600 Kč bez DPH, 

sazba DPH 21 %, výše DPH 385 056 Kč, 2 218 656 Kč včetně DPH, 
e) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. e) smlouvy 180 000 Kč bez DPH, sazba 

DPH 21 %, výše DPH 37 800 Kč, 217 800 Kč včetně DPH. 

f) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. f) smlouvy 25 000 Kč bez DPH, sazba 

DPH 21 %, výše DPH 5 250 Kč, 30 250 Kč včetně DPH. 
g) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1. písm. g) smlouvy 200 000 Kč bez DPH, sazba 

DPH 21 %, výše DPH 42 000 Kč, 242 000 Kč včetně DPH. 
7.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 

smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální 
sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně 
nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro 
řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 
o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 
i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 

i s přihlédnutím k vývoji cen v příslušném oboru včetně vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

7.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 
a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
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7.5. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 
8.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. a) smlouvy ke 

dni předání odsouhlasené architektonické studie. 
8.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. b) smlouvy ke 

dni předání odsouhlasené projektové dokumentace. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. c) smlouvy ke 

dni pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání stavebního 
povolení, případně společného povolení. 

8.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. d) smlouvy ke 

dni předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby. 
8.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. e) smlouvy ke 

dni předání energetického auditu. 

8.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. f) smlouvy ke dni 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v příslušném zadávacím řízení na 
dodavatele stavebních prací. 

8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. g) smlouvy 

následovně: 
a) 80 % v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží zhotoviteli za 

kalendářní měsíc, ve kterém došlo k převzetí staveniště dodavatelem stavebních 
prací. Výše měsíční alikvotní splátky bude určena podle délky výstavby díla 

sjednané ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby s dodavatelem stavebních prací. 
b) 20 % ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

8.9. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 
(„faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

8.10. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti 
daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení 
zhotovitele, označení názvu veřejné zakázky „Revitalizace budovy SC Bonaparte 

č. p. 126, Slavkov u Brna – projektová dokumentace“. 
8.11. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato 

nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti 
faktury přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po doručení 
faktury opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné 
částky, na kterou faktura zní. 

8.12. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 
u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 
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8.13. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 
odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 
faktuře. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla 
objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 000 000 Kč na každý škodní 
případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto 

odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností 
zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této 
smlouvě výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje 
se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny. 

10.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 nebo 5 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

10.3. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, s jejímž 
plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

10.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok. 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností objednatelem. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 
jistotu, 
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c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 
považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dozorem investora, 

zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 
e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto zadávacího řízení. 

11.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 
o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

11.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 
11.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 
a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

12. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 
dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 
strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku. 

12.2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny: 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 
a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny. 
Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 
další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 
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13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

13.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
a) informace označené objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby, 
c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby, 
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby, 

e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy označené 
jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

13.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 
a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta 

pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako 
by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 
orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto 

skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

13.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální 
úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi 
tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

13.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 
došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 
objednatele. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 
a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou 
neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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14.4. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 
souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 30 

dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

14.6. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.8. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo 
neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

14.9. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 
u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

14.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 

14.11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
14.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Slavkov u Brna dne 28. 8. 2023 

usnesením č. 547/33/RM/2023. 

14.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

Příloha č. 2 – Koncept stavebního programu 

Příloha č. 3 – Harmonogram prací 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – obsahová náplň díla 

1. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

1.1. Architektonická studie bude zpracovávána za součinnosti objednatele a bude 
reflektovat požadavek na variantní řešení; v rámci zpracování architektonické studie 
vybraný dodavatel předběžně projedná projekt s vybranými dotčenými orgány státní 
správy (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, příslušné orgány památkové péče 
apod.); architektonická studie bude zpracována v součinnosti s osobami 
zajišťujícími odborné profese v projektové přípravě (vzduchotechnika, vytápění, 
měření a regulace apod.); architektonická studie bude zpracována včetně zajištění 
veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. zpracování 
pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, 
geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-

geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení 
apod.), 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO, 
RESP. SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 

2.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, (společně „stavební zákon“), a podle prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška 
nahrazena, (společně „vyhláška o dokumentaci staveb“). Projektant zodpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, 

jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně 
vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných 
požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a 
působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány státní správy („DOSS“) a 
dalšími dotčenými organizacemi. Statické, popřípadě jiné, výpočty musí být 
vypracovány oprávněnou osobou a tak, aby byly kontrolovatelné.  

2.2. Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 

skládat z následujících částí): 

a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace 
pro vydání společného povolení, zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 vyhlášky o dokumentaci staveb) a s požadavky příslušného 
stavebního úřadu; součástí projektové dokumentace bude mimo jiné i provedení 
a vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, radonový průzkum apod.); 
součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby 
pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované 
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stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, 
situace na trhu aj.).  

2.3. Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné podobě v jednom originálním 

vyhotovení a v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD/DVD/flash disku (ve 

formátu .DWG a .PDF) projektovou dokumentaci ke kontrole a schválení. 

Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci nebo požadovat její 
úpravy. Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy projektové dokumentace, 

zhotovitel projektovou dokumentaci upraví v souladu s pokyny objednatele 

a poskytne objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve 

stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 15 pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti. 

Zhotovitel na základě schválených změn připraví a poskytne objednateli v listinné 
podobě v šesti originálních vyhotoveních a v elektronické podobě ve dvou 

vyhotoveních na CD/DVD/flash disku (ve formátu .DWG a .PDF) projektovou 

dokumentaci ve finální podobě.  

2.4. Na schválení projektové dokumentace má objednatel 20 pracovních dnů od 
obdržení kompletně zpracované projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby 
objednatel zhotovitele o úpravu projektové dokumentace, má se projektová 
dokumentace za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení 
příslušného stavebního řízení a pro zpracování další dokumentace a poskytnutí 
dalších činností. Bude-li požadována úprava projektové dokumentace, budou 
všechny následující lhůty podle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na 
zpracování úpravy, maximálně však o 15 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto 
ustanovení se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované 
objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace 
zhotovitelem. 

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

3.1. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem objednatele, aby 

zajistil (obstaral) vydání stavebního povolení, případně společného povolení. 
Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

a) projedná projektovou dokumentaci s příslušným stavebním úřadem, se správci 
inženýrských sítí, se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými 
organizacemi, včetně zapracování jejich požadavků a připomínek do projektové 
dokumentace; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených 
organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, získá a zajistí veškerá 
další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
stavebního povolení, případně společného povolení, a vznesené požadavky všech 
stavbou dotčených subjektů zapracuje do projektové dokumentace, nebo příslušné 
dokumentace; 
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c) upraví příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
v souladu s pokyny objednatele; 

d) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání stavebního povolení, 
případně společného povolení; 

e) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání stavebního 
povolení, případně společného povolení; 

f) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení. 

3.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP 

upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu 
.pdf a .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a v počtu šesti originálních 

vyhotovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů poté, co takové 
podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou DSP 

nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo 
alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud objednatel o úpravy DSP 

požádá, Zhotovitel upraví DSP v souladu s pokyny objednatele a předá upravenou 
DSP v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, 
a to bezodkladně. 

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 
S VÝKAZEM VÝMĚR 

4.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle stavebního zákona 

a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 

o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k ZZVZ, zejména 
vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. 

Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 

podle projektové dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen 
dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke 
konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými DOSS a 

dalšími dotčenými organizacemi. Statické, popřípadě jiné, výpočty musí být 
vypracovány oprávněnou osobou a tak, aby byly kontrolovatelné.  

4.2. Projektová dokumentace se bude skládat z následujících částí: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci staveb a vyhláškou 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce) 

a s požadavky příslušného stavebního úřadu, 
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b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce). 

4.3. Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné podobě v jednom originálním 
vyhotovení a v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD/DVD/flash disku (ve 
formátu .DWG a .PDF) projektovou dokumentaci ke kontrole a schválení. 

Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci nebo požadovat její 
úpravy. Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy projektové dokumentace, 
zhotovitel projektovou dokumentaci upraví v souladu s pokyny objednatele 

a poskytne objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve 
stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 15 pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti. 

Zhotovitel na základě schválených změn připraví a poskytne objednateli v listinné 
podobě v šesti originálních vyhotoveních a v elektronické podobě ve dvou 
vyhotoveních na CD/DVD/flash disku (ve formátu .DWG a .PDF) projektovou 
dokumentaci ve finální podobě.  

4.4. Na schválení projektové dokumentace má objednatel 20 pracovních dnů od 
obdržení kompletně zpracované projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby 
objednatel zhotovitele o úpravu projektové dokumentace, má se projektová 
dokumentace za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení 
zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a poskytnutí dalších činností. 
Bude-li požadována úprava projektové dokumentace, budou všechny následující 
lhůty podle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o 15 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem z důvodu 
odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

5. ENERGETICKÝ AUDIT 

5.1. Energetický audit musí být podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, ve 
znění pozdějších předpisů.  

6. SPOLUPRÁCE S ADMINISTRÁTOREM VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK, S TDI A KBOZP 

6.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a administrátorovi zadávacích řízení 
veřejných zakázek při zadávání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací 
v rámci přípravy a realizace zadávacího řízení maximální možnou součinnost při 
přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických podmínek).  

6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve vztahu k technickým podmínkám předané mu administrátorem 
zadávacích řízení veřejných zakázek do dvou pracovních dnů od doručení žádosti 

kontaktní osobě zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.  
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6.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se každého jednání hodnoticí komise při zadávání 
veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to vždy, když o to objednatel 
požádá. Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti nabídek 
podaných v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to po 

technické stránce a v podrobnostech projektové dokumentace. 

6.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDI a KBOZP a zohlednit jejich připomínky při 
přípravě, nebo úpravě projektové dokumentace. 

7. AUTORSKÝ DOZOR 

7.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby 
autorského dozoru, které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování realizační a výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem 

stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, případně společným povolením, projektovou dokumentací pro provádění 
stavby, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, 
včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v realizační nebo výrobní 
dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, případně společným povolením, projektovou dokumentací pro provádění 
stavby, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, 

včetně upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich případné 

zapracování do projektové dokumentace; 

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem 

stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech minimálně 1x za 7 dní; a 

g) další činnosti výslovně uvedené i výslovně neuvedené ve smlouvě, které jsou 

zpravidla spojené s autorským dozorem. 

7.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 
skutečností:  

a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 
zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 
předáním objednateli. 


