

**OBJEDNÁVKA č.: 0455/2023****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchdol  
Odbor hospodářské správy  
Suchdolské náměstí 734/3  
16500 Praha

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6

č. ú.

E:

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

**DODAVATEL:**

PRO-PLANS s.r.o.

Nerudova 945/36

37004

České Budějovice

Tel:

E:

IČO: 05473012

DIČ: CZ05473012

Příjemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba: Navrátilová Jitka MgA. Spojení: :

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednááme:

projekt sanace střechy nástavby budovy radnice v Praze-Suchdole, na základě usn. rady MČ Praha-Suchdol č. 46.2 ze dne 11.10.2023, dle cenové nabídky z 13.8.2023.

VF1 Příprava ... 51 750 Kč

VF2 Návrh sanace střechy ve variantách ... 59 500 Kč

Doprava, logistika ... 10 850 Kč

Předpokládaná cena ... 122 100 Kč bez DPH, tj. 147 741 Kč s DPH 21%.

Termín:

1) Průzkumy a pasport 11/2023 v závislosti na počasí.

2) návrh a odevzdání 01/2024

Fakturuje se po odevzdání díla se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny objednatele.

Termín plnění: 31. 01. 2024

Cena sjednaná dohodou ve výši: **147 741,00** Kč s DPH

**Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.**

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 12.10.2023

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL  
Úřad městské části Praha-Suchdol  
734/3  
Suchdol

Kosař Milan Ing.  
OHSOM Vedoucí odboru

Vystavil: Navrátilová Jitka MgA., OHSOM\_REF\_3

# PROVEDENÍ PRÁCE, NABÍDKA

příprava, konzultace, projekt sanace

Investor: Městská část Praha-Suchdol  
Telefon: .....  
Adresa: Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol,  
IČ, DIČ: 00231231, CZ00231231  
e-mail: [v.vik@praha-suchdol.cz](mailto:v.vik@praha-suchdol.cz)

akce : **SANACE ČÁSTI STŘECHY**  
**- pouze plechová část**  
Dodavatel: PRO-PLANS s.r.o.  
Telefon: 777 125 091  
Adresa: [kancelar@proplan.cz](mailto:kancelar@proplan.cz)  
IČO, DIČ: 05473012, CZ05473012

Poznámka: cena je jako reálný odhad výkonu

PROVEDENÍ PRÁCE	jed	cena/jed	Celkem Kč	pozn
<b>VF1</b>				
<b>Příprava</b>				
Příprava zakázky, organizace. (HOD)	5			
Podklady – dohledání, digitalizace	2			
Zaměření – návštěva stavby, 2 os.	6			
Geodet - polohopis a výškopis	1			hotovo úřadem
<b>STAV</b>				
Výkresy stavu	20			
Problémové výkresy s popisem problémů	16			
Předběžný návrh sanace	20			
<b>CELKEM VF1</b>			<b>51 750</b>	<b>část hotovo</b>
<b>VF2</b>				
<b>Návh sanace střechy ve variantách</b>				
Situační výkres sanace - opatření	1			
Celkové výkresy sanace	1			
Detaily	1			
Výkaz výměr	1			
Rozpočet	1			
Konzultace	4			
Tisky / vazby : 3Paré cca	3			
<b>CELKEM VF2</b>			<b>59500</b>	<b>nabídka</b>

Doprava, km	390			odhad
Logistika	1	€		

**Celkem bez DPH**

**122 100 Kč**

**Datum:**

13.08.2023

**Zpracoval, tel.:**

Filip Dubský, Ing.arch.

Ke dni 13.8.2023

**Banovní spojení**

Peněžní ústav:

Číslo účtu: